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Mokry Las 12-07-1-02-137   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  625,00 26,8 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 49,43 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-137   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00 85 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 6,54 2 CWD-D

IIIA

Cieszyny 12-07-1-01-105   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357,00 17,09 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-105   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,22 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-105   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357,00 56,89 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-105   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,11 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-107   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00 29,85 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-107   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 84,28 2 CWD-D

IIIB

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 12,85 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,36 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 34,73 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,34 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-331   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  814,00 46,17 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-331   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 34,97 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-331   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  814,00 127,76 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-331   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,7 2 CWD-D

IVD

Cieszyny 12-07-1-01-115   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  269,00 18,91 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 46,31 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  596,00 43,6 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 42,18 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  596,00 97,73 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,48 2 CWD-D

TPN

Cieszyny 12-07-1-01-110   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 10,64 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-110   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 18,8 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-151   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,74 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-151   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,89 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-31    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  716,00 83,58 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-31    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  716,00 148,64 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-31    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00 22,86 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 39,53 2 CWD-D

TPP

Cieszyny 12-07-1-01-110   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00 47,18 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 81,47 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-110   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00 29,64 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-110   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 54,07 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-110   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  425,00 45,13 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-110   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00 80,42 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  509,00 49,04 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00 94,97 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 54,07 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 43,27 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 100,73 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,9 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00 47,77 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,03 2 CWD-D
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Cieszyny 12-07-1-01-145   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 94,76 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,76 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00 33,33 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,28 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00 60,5 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,93 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00 46,51 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 89,42 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 19,93 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 35,99 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 41,52 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,56 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 74,01 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,3 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 13,43 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,22 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,78 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,4 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 22,01 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 35,65 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-172   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 14,72 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,25 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-172   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 26,32 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,14 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 42,74 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 69,76 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 11,49 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 21,81 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 13,52 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 26,44 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 6,52 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,27 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 18,13 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 32,67 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00 46,08 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00 78,91 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 34,66 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,82 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 59,33 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-303   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,12 2 CWD-D
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