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Paliwodzizna 12-07-1-03-297   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 59,45 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-297   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 15,51 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,81 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,49 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-162   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 20 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,78 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-162   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 32,29 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318,00 46,8 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,06 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00 72,88 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,34 2 CWD-D

TWP

Cieszyny 12-07-1-01-105   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 19,53 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-105   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 29,28 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00 27,55 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 44,6 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-106   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,31 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-106   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,36 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 15,86 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 28,14 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-50    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00 35,46 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,9 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-50    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00 67,38 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,87 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 116,95 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 31,46 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 35,11 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 128,59 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 49,77 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 16,1 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-286   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 9,92 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,45 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-286   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 15,72 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,41 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 136,89 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 45,68 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 10,53 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,06 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 16,87 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-311   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,24 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,71 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-270   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 50,71 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-270   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 72,43 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-276   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 9,12 2 CWD-D

Płonne 12-07-1-04-276   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,54 2 CWD-D

Radziki 12-07-1-05-197   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 17,07 2 CWD-D
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Radziki 12-07-1-05-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,49 2 CWD-D

Radziki 12-07-1-05-197   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 22,96 2 CWD-D

Radziki 12-07-1-05-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 76 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 17,26 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00 194,71 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00 50,89 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 31,47 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,77 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 89,43 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 22,92 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-131A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00 32,27 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-131A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,53 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-131A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00 56,63 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-131A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,63 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 59,72 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-137   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 15,86 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 43,33 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,24 2 CWD-D
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