
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW 6/2027
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Tokary 12-07-1-06-60    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 297,00 52,2 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,49 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-60    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 297,00 183,59 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-85    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  328,00 12,89 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,44 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  328,00 44,94 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,76 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 277,00 52,98 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 39,06 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 277,00 196,48 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,08 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 430,00 56,3 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 31,39 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 430,00 216,14 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,92 2 CWD-D

IIIAU

Tokary 12-07-1-06-55    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00 18,26 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 34,82 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00 55,12 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,8 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-56    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  619,00 27,49 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 42,57 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-56    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  619,00 85,16 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,43 2 CWD-D

IIIB

Tokary 12-07-1-06-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  664,00 31,69 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 130,84 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  664,00 92,8 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 17,18 2 CWD-D

IVD

Tokary 12-07-1-06-56    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 082,00 45,7 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 69,16 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-56    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 082,00 151,88 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 17,14 2 CWD-D

TPN

Tokary 12-07-1-06-1     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 4,87 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-1     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 7,94 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-2     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 15,95 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 28,95 2 CWD-D

TPP

Tokary 12-07-1-06-14    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 11,06 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 16,85 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-36    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  617,00 55,25 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-36    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00 115,21 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 11,26 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 21,17 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 225,00 107,19 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 225,00 214,41 2 CWD-D
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Tokary 12-07-1-06-55    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 10,68 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,07 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 20,94 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D
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