Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 4/2027

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Ptonne 12-07-1-04-213 -i -00 T 2027 | ODN-ZRB prowizorium 3,78
Ptonne 12-07-1-04-213 - -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,5
Ptonne 12-07-1-04-214 -i -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,34
Plonne 12-07-1-04-214 -k -00 T 2023 | ODN-IIP wykonane 0,33
Plonne 12-07-1-04-214 -k -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,47
Ptonne 12-07-1-04-217 -c -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,96
Plonne 12-07-1-04-218 -d -01 N 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Ptonne 12-07-1-04-218 -h -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,3
Ptonne 12-07-1-04-220 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,14
Plonne 12-07-1-04-221 -b -00 T 2 026 | ODN-IIP plan zasadn. 0,5
Ptonne 12-07-1-04-222 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Plonne 12-07-1-04-223 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,93
Plonne 12-07-1-04-224 -d -00 T 2 026 | ODN-IIP plan zasadn. 1,15
Ptonne 12-07-1-04-224 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,84
Ptonne 12-07-1-04-224 -k -00 T 2 026 | ODN-HAL plan zasadn. 1,59
Ptonne 12-07-1-04-262 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,02
Ptonne 12-07-1-04-262 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
Plonne 12-07-1-04-263 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,39
Ptonne 12-07-1-04-265 -a -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 1,32
Plonne 12-07-1-04-265 -c -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,74
Plonne 12-07-1-04-266 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,78
Ptonne 12-07-1-04-267 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,46
Plonne 12-07-1-04-267 -i -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 0,85
Ptonne 12-07-1-04-267 -1 -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,1
Ptonne 12-07-1-04-270 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,25
Ptonne 12-07-1-04-271 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,95
Ptonne 12-07-1-04-272 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,53
Plonne 12-07-1-04-273 -b -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,5
Ptonne 12-07-1-04-275 -g -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,16
Ptonne 12-07-1-04-280 -i -00 T 2 026 | ODN-IIP plan zasadn. 1,12
Plonne 12-07-1-04-282 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,43
Ptonne 12-07-1-04-283 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,11
Ptonne 12-07-1-04-283 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,93




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Ptonne 12-07-1-04-283 -n -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,17
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-61 -f -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 0,73
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-63 -c¢ -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,69
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-63 -g -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,87
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-63 -h  -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,2
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-63 -I -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,57
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-64 -b -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,87
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-64 -f -00 T 2 026 | ODN-IIP plan zasadn. 0,47
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-65 -a -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 1,77
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-70 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,81
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-71  -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ wykonane 2,75
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-71  -i -00 N 2 023 | ODN-IIP wykonane 0,85
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-71  -i -00 N 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,8
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-71B -a -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,05
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-71B -d -00 T 2 025 | PBD-ODNII | wykonane 1,42
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-88 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,75
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-97 -g -99 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,92
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-98 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,58
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-100 -b -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,65
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-102 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,35
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-102 -i -00 T 2 025 | ODN-IIP wykonane 0,32
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-128 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,12
Szkotkarskie Przeszkoda | 12-07-1-14-139 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,4
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