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         Bratislava, 16.10.2026 
  Všetkým záujemcom 

 

    

Vysvetlenie súťažných podkladov - otázka č. 5 

 
Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výzva č. 81 - Sedacie prvky – opätovné 
vyhlásenie“, vyhlásenom v DNS „Nákup nábytku“ dňa 14.10.2026 prostredníctvom IS Josephine 
boli doručené nasledovné otázky: 

Otázka č. 5: 

V odpovedi č. 3. (Vysvetlenie súťažných podkladov - otázky č. 3, Vo verejnom obstarávaní na 
predmet zákazky „Výzva č. 81 - Sedacie prvky) uvádzate: 

"Verejný obstarávateľ však nemôže akceptovať predĺženie lehoty dodania na minimálne 8 týždňov, 
keďže predmet zákazky je potrebné dodať v termíne nadväzujúcom na harmonogram 
sprístupnenia a otvorenia reprezentatívneho priestoru." 

Vedeli by ste nám prosím uviesť požadovaný termín (prvého) dodania produktov, presný dátum 
otvorenia reprezentatívneho priestoru? 

Odpoveď č. 5: 

Požadovaná lehota dodania bola stanovená s ohľadom na harmonogram realizácie opráv 
reprezentatívneho priestoru a následnú potrebu priebežne zabezpečiť jednotlivé prvky 
interiérového vybavenia v ďalších realizačných fázach.  

Verejný obstarávateľ predpokladá otvorenie tohto priestoru vrátane jeho vybavenia požadovanými 
sedacími prvkami v priebehu mesiaca december. Presný dátum otvorenia priestoru ani dátum 
prvého dodania sedacích prvkov však v súčasnosti nie je možné určiť, keďže závisí aj od priebehu 
verejného obstarávania a následného uzatvorenia rámcovej dohody. 

Presný požadovaný termín dodania bude v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody, najmä jej čl. 
III bod 9, uvedený v čiastkovej objednávke vystavenej verejným obstarávateľom “objednávka musí 
obsahovať (...) predpokladaný termín a miesto dodania“. 

Verejný obstarávateľ považuje upravenú lehotu 49 kalendárnych dní za dostatočnú a primeranú 
na zabezpečenie dodania predmetu zákazky. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ na 
stanovenej lehote dodania trvá a nepristúpi k jej ďalšiemu predĺženiu. 

 

 

            v z. Ing. Adriana Drevová, v. r. 

         Mgr. Marian Szakáll 
  vedúci referátu č. 2 verejného obstarávania 

 

 

 


