Otazka ¢. 1:

Termin uskutoc¢nenia stavebnych prac je najneskér do 30.06.2027 podla ¢l. IV. Prilohy €. 7
Névrh zmluvy o dielo sitaznych podkladov. S akou dobou vystavby realizacie vsetkych
stavebnych prac uvazuje verejny obstaravatel’ nakol’ko je potrebné napocitat’ financovanie na
dobu vystavby diela.

Odpoved’:

Verejny obstaravatel’ uvazuje s dobou vystavby priblizne 4 mesiace, najneskor vSak do
30.06.2027.



