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1.0. Uvod

Projekt dazdovej kanalizécie riesi zmenu odvdadzania dozdovych véd z budovy
Ovcinu oproti pdvodnému projektu.

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky boli stavebné vykresy, situacia
projektovej dokumentacie a pévodny projekt zdravotechniky.

2.0. Kanalizacia

2.1. Vnuatorna kanalizacia

Vnutorna kanalizacia objektu zostava bez zmeny

2.2. Dazdova kanalizacia

Povodny projekt pocital sodvadzanim dazdovych véd do vsakovacich $achft,
vytvorenych v okoli budovy. Nakolko sa zstilo, ze vzhladom na geologické pomery
vsakovanie nie je moiné, je potrebné upravit odvddzanie dazdovych vod. Dazdovd voda
bude zo strechy objektu odvadzana vonkagj§imi dazdovymi odpadovymi potrubiami DN100.
Odpadové potrubia budd vedené zo strechy po fasade objektu. Na pate odpadového
potrubia bude vidy osadeny lapac streSnych naplavenin HL 660. Dazdovd voda bude
odvadzana do arealovej jednotnej kanalizacie.

Mnozstvo dazdovych vod zo strechy objekiu je nasledovné:

Qok=¥.A.q=0,9.0,00614.160=0,88 /s

- odvodnovand plocha 61,4 m2
- vydatnost dazda 160 I/s.ha
- sUCinitel odtoku 0,9

Aredl skoly méa zazmluvnent maximalnu moznud plochu, z ktorej je mozné odvdadzat
dazdové vody do zdruZzenej kanalizacie. Nakolko v rAmci projektu boli v aredly navrhnuté
nové budovy, zvysila sa tym plocha, zktorej je pofrebné odvdadzat dazdové vody. Aby
nedoslo k navyseniu mnoistiev dazdovych véd do kanalizdcie, bolo potrebné vykonaf
Upravy na existujucej streche telocvicne. Tato strecha bude upravend na zeleny strechu,
ktora dokdze zadrzovat dazdovU vodu atym padom sa znizuje prietok dazdovej vody do
kanalizdcie, ¢im sa vytvori priestor pre odvedenie dazdovych véd z novych budov. Tieto

nové budovy majua konstrukcie striech, ktoré neumozriuju vytvorenie zelenej strechy.
RieSené strechy v ramci projektu:

SO 01 - Cvicné pracovisko — 250m2
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SO 02 - Jazdiaren — 295m?2
SO 03 - Ovcin - 61,4m?2
Strecha telocvicne - 1100 m?

Mnozstvo dazdovych vod zo strechy objektu telocvicne pdvodnd:

Qok=¥.A.q=09.0,11.160=15,841/s

- odvodnovand plocha 1100,0 m2
- vydatnost dazda 160 I/s.ha
- sUCinitel odtoku 0,9

Mnozstvo dazdovych véd zo striech objektov navrhované:

Qok=¥.A.qg=0,9.(0,025+0,0295+0,00614) . 160 + 0,4 . 0,11 . 160 = 15,77 I/s
- vydatnost dazda 160 I/s.ha
- sUCinitel odtoku 0,9

Vyssie uvedenym vypoctom je preukdzané, Zze Upravou strechy telocviéne na zelenu
strechu a pridanim dalSich striech nepride k navyseniu mnozstva odvadzanych dazdovych

vod do aredlovej kanalizacie.

UloZenie potrubia

Potrubia v zemi sa ulozia do pieskového I6zka hr. 150 mm a do vysky 300 mm nad vrch
potrubia sa obsypu taktiez pieskom. Obsyp sa zhutni po vrstvach hrubych max.15cm sucasne
po obidvoch strandch pofrubia. Zhuthovanie obsypu priamo nad rdrou nie je pripustné. Zasyp
sa zhutni po 300 mm. Vykopy sa urobia kolmé a budi zapazené priloZznym pazenim. Pre
vykonavanie zemnych prac plati STN 73 3050 a suvisiace predpisy a nariadenia.

MnoZstvo odvadzanych odpadovych véd

Mnozstvo splaskovych véd rovna sa potrebe vody.

Material kanalizacie

LeZata (zvodova) kanalizacia splaskovd v zemi: rdry a tvarovky kanalizacné z PVC-U.

Zemné prace

Vykopy ryh pre potrubia vzemi budu s kolmymi zapazenymi stenami. Pre zemné
prace plati najma STN 73 3050. V pripade vyskytu vody vo vykope sa na jeho dno uloZi
drenaine potrubie a podzemna voda sa bude odcerpdvat.
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Spoloéné podmienky

Montdz moéze vykonat iba organizacia, ktord md pre tUto C&innost oprdvnenie
a vyskolenych pracovnikov, ktori spifiajy podmienky odbornej spdsobilosti pre vykonavanie
predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie
zaznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materidly a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného
zdkona a zakona o stavebnych vyrobkoch. Montaine prace budiy vykondvané podla
platnych technickych noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materialov
a vyrobkov, s dodrzanim platnych bezpe&nostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujice podzemné a nadzemné zariadenia.
Pred zacatim stavebnych prdc je potrebné vietky existujice podzemné vedenia nechaf
vytyCit ich sprdvcom. Pri krizovani a sibehu navrhovaného potrubia s existujucimi siefami je
potrebné dodrzaf podmienky STN 736005. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s
existujucimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastat ich poskodenie, je potrebné robit
rucny vykop.

Pred zacatim vykopovych prdc je potrebné overit skutoénd polohu, /vyska/, material
a dimenziu existujacich inZinierskych sieti v mieste trasovania a napojenie navrhovaného
kanalizaéného potrubia.

3.0. Skuska kanalizacie
Skuska vnutornej kanalizacie bude vykonavana podla STN 73 6760 a to nasledovne:
3.0.1 Skuska vodotesnosti

Vykonava sa po jednotlivych Castiach alebo v celku, cely rozvod musi byt pristupny.
Zvodové potrubie sa skii$a vodou bez mechanickych necistot s pretlakom min. 3 kPa, najviac
vSak 50 kPa. Skuska trva 1 hodinu, sleduje sa pokles Urovne hladiny vody v potrubi (v mieste
najnizSie polozenej Cistiacej tvarovky) a pripadné dolievanie sa meria. Vodotesnost
zvodového potrubia je vyhovujuca, ak Unik vody vztahujuci sa na 10 m? vnUtornej plochy
potrubia nepresahuje 0,5 I/h.

3.0.2 Skuska vzduchotesnosti

MbzZe sa robit aj po osadeni ZP a napusteni zapachovych uzavierok vodou. Docasne
sa utesnia Cistiace tvarovky na odpadovom potrubi, vetracie potrubie ostava otvorené.
Skuska sa robi nejedovatym, nevybusnym, nehorlavym ale zapachajucim (odorizovanym)
alebo farebnym plynom, alebo zmesou plynov. Plyn sa natlakuje kompresorom na pretlak 0,4
objekte po 0,5 hodine od naplnenia potrubia plynom nie je citit alebo vidiet pritomnost
skusobného plynu. O vysledkoch oboch ski$ok sa vykonava zapis.

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie rieSenia navrhnutych zariadeni vychadza z
poziadaviek a ekonomickych moznosti investora, a vyhovuje platnym STN, vyhlaskam a
zakonom.
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Pri realizacii neddjde k poskodeniu a odstraneniu stromov a iného zivého porastu,
realizacia nebude maf nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Pri stavebnych a montaznych pracach je nutné dodrziavat zdsady ochrany zdravia a
bezpeclnosti pri praci (B1, B3-B6) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

V Bratislave 10/2021 Vypracoval: Ing. Juraj Herda

M H_pros.r.o. Strana | 4
Andreja Mraza 3161/9
Hlpro | 821 03 Bratislava



	1.0.  Úvod
	2.0.  Kanalizácia
	2.1.  Vnútorná kanalizácia

