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1.0.  Úvod 

 Projekt dažďovej kanalizácie rieši zmenu odvádzania dažďových vôd z budovy 
Ovčínu oproti pôvodnému projektu.  

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky boli stavebné výkresy, situácia 
projektovej dokumentácie a pôvodný projekt zdravotechniky. 

2.0.  Kanalizácia 

2.1.  Vnútorná kanalizácia 

Vnútorná kanalizácia objektu zostáva bez zmeny 
 
2.2.  Dažďová kanalizácia 
 

Pôvodný projekt počítal s odvádzaním dažďových vôd do vsakovacích šácht, 
vytvorených v okolí budovy. Nakoľko sa zistilo, že vzhľadom na geologické pomery 
vsakovanie nie je možné, je potrebné upraviť odvádzanie dažďových vôd. Dažďová voda 
bude zo strechy objektu odvádzaná vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami DN100. 
Odpadové potrubia budú vedené zo strechy po fasáde objektu. Na päte odpadového 
potrubia bude vždy osadený lapač strešných naplavenín HL 660. Dažďová voda bude 
odvádzaná do areálovej jednotnej kanalizácie.  

 
Množstvo dažďových vôd zo strechy objektu je nasledovné: 

 QDK = Ψ . A . q = 0,9 . 0,00614 . 160 = 0,88 l/s  

 - odvodňovaná plocha      61,4 m2 

 - výdatnosť dažďa  160 l/s.ha 

 - súčiniteľ odtoku 0,9 

 

 Areál školy má zazmluvnenú maximálnu možnú plochu, z ktorej je možné odvádzať 

dažďové vody do združenej kanalizácie. Nakoľko v rámci projektu boli v areály navrhnuté 

nové budovy, zvýšila sa tým plocha, z ktorej je potrebné odvádzať dažďové vody. Aby 

nedošlo k navýšeniu množstiev dažďových vôd do kanalizácie, bolo potrebné vykonať 

úpravy na existujúcej streche telocvične. Táto strecha bude upravená na zelenú strechu, 

ktorá dokáže zadržovať dažďovú vodu a tým pádom sa znižuje prietok dažďovej vody do 

kanalizácie, čím sa vytvorí priestor pre odvedenie dažďových vôd z nových budov. Tieto 

nové budovy majú konštrukcie striech, ktoré neumožňujú vytvorenie zelenej strechy.   

Riešené strechy v rámci projektu: 

SO 01 – Cvičné pracovisko – 250m2 
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SO 02 – Jazdiareň – 295m2 

SO 03 – Ovčín – 61,4m2 

Strecha telocvične - 1100 m2 

Množstvo dažďových vôd zo strechy objektu telocvične pôvodná: 

 QDK = Ψ . A . q = 0,9 . 0,11 . 160 = 15,84 l/s  

 - odvodňovaná plocha      1100,0 m2 

 - výdatnosť dažďa  160 l/s.ha 

 - súčiniteľ odtoku 0,9 

 

Množstvo dažďových vôd zo striech objektov navrhované: 

 QDK = Ψ . A . q = 0,9 . (0,025+0,0295+0,00614) . 160 + 0,4 . 0,11 . 160 = 15,77 l/s  

 - výdatnosť dažďa  160 l/s.ha 

 - súčiniteľ odtoku 0,9 

 Vyššie uvedeným výpočtom je preukázané, že úpravou strechy telocvične na zelenú 

strechu a pridaním ďalších striech nepríde k navýšeniu množstva odvádzaných dažďových 

vôd do areálovej kanalizácie.   

 
Uloženie potrubia 

Potrubia v zemi sa uložia do pieskového lôžka hr. 150 mm a do výšky 300 mm nad vrch 
potrubia sa obsypú taktiež pieskom. Obsyp sa zhutní po vrstvách hrubých max.15cm súčasne 
po obidvoch stranách potrubia. Zhutňovanie obsypu priamo nad rúrou nie je prípustné. Zásyp 
sa zhutní po 300 mm. Výkopy sa urobia kolmé a budú zapažené príložným pažením. Pre 
vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 a súvisiace predpisy a nariadenia. 

Množstvo odvádzaných odpadových vôd 

Množstvo splaškových vôd rovná sa potrebe vody. 

Materiál kanalizácie 

Ležatá (zvodová) kanalizácia splašková v zemi: rúry a tvarovky kanalizačné z PVC-U.  

Zemné práce 

Výkopy rýh pre potrubia v zemi budú s kolmými zapaženými stenami. Pre zemné 
práce platí najmä STN 73 3050. V prípade výskytu vody vo výkope sa na jeho dno uloží 
drenážne potrubie a podzemná voda sa bude odčerpávať.  
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Spoločné podmienky 

Montáž môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie 
a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie 
predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie 
záznam v stavebnom denníku. 

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného 
zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa 
platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov 
a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.   

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. 
Pred začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať 
vytýčiť ich správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je 
potrebné dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s 
existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť 
ručný výkop. 

Pred začatím výkopových prác je potrebné overiť skutočnú polohu, /výška/, materiál 
a dimenziu existujúcich inžinierskych sietí v mieste trasovania  a napojenie navrhovaného 
kanalizačného  potrubia. 

 
3.0.  Skúška kanalizácie 

Skúška vnútornej kanalizácie bude vykonávaná podľa STN 73 6760 a to nasledovne: 

3.0.1 Skúška vodotesnosti 

Vykonáva sa po jednotlivých častiach alebo v celku, celý rozvod musí byť prístupný. 
Zvodové potrubie sa skúša vodou bez mechanických nečistôt s pretlakom min. 3 kPa, najviac 
však 50 kPa. Skúška trvá 1 hodinu, sleduje sa pokles úrovne hladiny vody v potrubí (v mieste 
najnižšie položenej čistiacej tvarovky) a prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť 
zvodového potrubia je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m² vnútornej plochy 
potrubia nepresahuje 0,5 l/h. 

3.0.2 Skúška vzduchotesnosti  

Môže sa robiť aj po osadení ZP a napustení zápachových uzávierok vodou. Dočasne 
sa utesnia čistiace tvarovky na odpadovom potrubí, vetracie potrubie ostáva otvorené. 
Skúška sa robí nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale zapáchajúcim (odorizovaným) 
alebo farebným plynom, alebo zmesou plynov. Plyn sa natlakuje kompresorom na pretlak 0,4 
kPa cez najnižší otvor čistiacej tvarovky. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom 
objekte po 0,5 hodine od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť 
skúšobného plynu. O výsledkoch oboch skúšok sa vykonáva zápis. 

 
Upozornenie: 

 Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z 
požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a 
zákonom.  



   
 

               H_pro s. r. o.   Strana | 4    
              Andreja Mráza 3161/9   
              821 03 Bratislava 
 

Pri realizácií nedôjde k poškodeniu a odstráneniu stromov a iného živého porastu, 
realizácia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
   Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 10/2021                             Vypracoval: Ing. Juraj Herda 
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