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Opis predmetu zákazky 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj  

Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny zástupca: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja  
IČO: 37 828 100 DIČ: 2020919098 
 
2. Druh zákazky  

Stavebná práca 
 
3. Predmet zákazky 

„Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia odborného vzdelávania“ 
 
4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

 
Názov stavby: 
Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia odborného vzdelávania 
 
Miesto stavby: 
Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica, a to na pozemkoch KN-C č. 2364/2, 2364/4, 
2364/5, 2364/17, 2364/18, 2364/19, 2364/37, (KN-E č. 570/1), 2364/38 (KN-E č. 573/1), 
2364/39 (KN-E č. 574/1), 2364/40 (KN-E č. 571/1), 2364/44 (KN-E č. 571/1), 2364/45, 
k.ú. Sásová, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica,  vedených na listoch vlastníctva 
č. 596, 2211, 2811, 2438. 

SO 01 Cvičné pracovisko. Účelom stavby je dobudovanie areálu školy SOŠ Pod Bánošom, 
vybudovanie nových priestorov praktického cvičenia pre študentov školy. Podľa 
požiadaviek investora bola v areáli školy navrhnutá dispozícia školského výcvikového 
strediska pre SOŠ Pod Bánošom za účelom študentskej praxe v odboroch apiterapia, 
pekárenská výroba, príprava tradičných pokrmov a prevádzka zariadenia agroturistiky 
rodinného typu. Objekt je dvojpodlažný s prípravnou prevádzkou a odbytovou zónou na 
prízemí a s 5 priestormi praktického cvičenia na poschodí. Spĺňa požiadavky na študentskú 
prax a má technické parametre v súlade s platnými normami. Dobudovaním cvičného 
pracoviska bude škola poskytovať komplexnejšie vzdelanie. 

SO 03 Ovčín. Podľa požiadaviek investora bola navrhnutá dispozícia školského výcvikového 
ovčína s hydinárňou pre SOŠ za účelom študentskej praxe v odboroch rodinné farma chovu 
oviec a hydiny. Hospodársky objekt je prízemný s členením na drobnochov oviec na hlbokej 
podstielke a drobnochov hydiny s príručnými skladmi krmiva. Spĺňa požiadavky na 
študentskú prax a má technické parametre v súlade s platnými normami. 

SO 04 Voštináreň. Podľa požiadaviek investora bola navrhnutá dispozícia školského 
výcvikového objektu pre spracovanie a uskladnenie včelích voštín pre SOŠ za účelom 
študentskej praxe v odbore včelárstvo. Hospodársky objekt je prízemný, otvorený s 
členením na dva priestory, uzatvorený chladený sklad včelích voštín a prestrešený priestor 
pre spracovanie včelích voštín. Spĺňa požiadavky na študentskú prax a má technické 
parametre v súlade s platnými normami. 
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SO 06 Voliéra. Podľa požiadaviek investora bola navrhnutá dispozícia školského 
výcvikového objektu pre chov exotických vtákov pre SOŠ za účelom študentskej praxe v 
odbore chovateľ. Hospodársky objekt adaptuje priestor súčasnej vrátnice na interiérovú 
časť vtačej voliéry a do exteriéru dostavuje drôtenú klietku na zváranom ráme. Je teda 
dvojpriestorový, klietka je čiastočne prestrešená. Spĺňa požiadavky na študentskú prax 
a má technické parametre v súlade s platnými normami. 

SO 08 Retenčná strecha. Retenčná strecha je navrhnuté v zmysle požiadavky na zníženie 
odtoku zrážkových vôd. Strecha bude realizovaná na existujúcom objekte telocvične. 
Dlhodobo do priestorov šatní telocvične zateká, je potrebná jeho komplexná rekonštrukcia  
a zateplenie. Pridanou hodnotou rekonštrukcie budú vodozádržné opatrenia v krajine. 

Stavba bola povolená stavebným povolením OVZ-Sú-137543/15363/2022/Sko z dňa 
20.07.2022, ktorá bolo právoplatné dňa 26.08.2022 a to v rozsahu objektov SO-01 až SO 
08 (objekty SO-02, SO-05 a SO-07 nie sú predmetom projektu ani súťaže). Ostatné objekty 
svojim charakterom nevyžadujú stavebné povolenie, resp. rozhodnutie o stavebnom 
zámere ani ohlásenie stavebných úprav. Stavebné povolenie bolo predĺžené rozhodnutiami 
OVZ-SU-161176/28144/2024/Sko z dňa 30.08.2024, právoplatné dňa 07.10.2024 
a rozhodnutím OVZ-SU-102811/21249/2026/STE_S z dňa 07.05.2026 právoplatným dňa 
28.05.2026. 

Doba na realizáciu:  
Odovzdanie Diela Objednávateľovi do 540 dní odo Dňa účinnosti Zmluvy o dielo 


