Załącznik nr 2.2.2. do SWZ

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Olkusz

32-300 OLKUSZ; PONIKOWSKA 32

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w roku 2027" na pakiet: V Pomorzany i Szkółka, tego zamówienia:

Cięcia zupełne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 173,00	43,00	136 439,00	8	10 915,12	147 354,12

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 841,00	79,28	145 954,48	8	11 676,36	157 630,84

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	860,00	74,43	64 009,80	8	5 120,78	69 130,58

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	86,00	65,83	5 661,38	8	452,91	6 114,29

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
5	77	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha	KMTR	106,00	124,19	13 164,14	8	1 053,13	14 217,27
6	102	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	59,45	579,58	34 456,03	8	2 756,48	37 212,51
7	103	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	3,06	1 518,25	4 645,85	8	371,67	5 017,52
8	105	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	44,59	677,58	30 213,29	8	2 417,06	32 630,35
9	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	107,10	40,08	4 292,57	8	343,41	4 635,98
10	123	KOSZ UA	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	26,00	1 074,62	27 940,12	8	2 235,21	30 175,33
11	124	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	1,00	1 870,00	1 870,00	8	149,60	2 019,60
12	125	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	1,00	3 025,00	3 025,00	8	242,00	3 267,00
13	132	CP-W	Czyszczenia późne	HA	45,99	1 028,98	47 322,79	8	3 785,82	51 108,61
14	133	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	18,22	814,53	14 840,74	8	1 187,26	16 028,00
15	138	ZAB-OSLZG	Zabezpieczanie sadzonek przed zgryzaniem osłonkami	TSZT	10,08	449,94	4 535,40	8	362,83	4 898,23
16	140	ZAB-OSŁZD	Zdejmowanie osłonek z drzewek zabezpieczonych przed spałowaniem	TSZT	0,48	649,63	311,82	8	24,95	336,77
17	153	DRZ-ZGRYZ	Wykładanie drzew zgryzowych	SZT	10,00	8,25	82,50	8	6,60	89,10
18	158	PUŁ-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT	210,00	9,58	2 011,80	8	160,94	2 172,74
19	162	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	6,00	177,10	1 062,60	8	85,01	1 147,61
20	172	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	152,00	14,88	2 261,76	8	180,94	2 442,70
21	173	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych	KG	2 000,00	12,26	24 520,00	8	1 961,60	26 481,60
22	197	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	KG	1 500,00	59,70	89 550,00	8	7 164,00	96 714,00
23	199	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gatunków	KG	40,00	154,36	6 174,40	8	493,95	6 668,35
24	200	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	1 676,00	55,16	92 448,16	8	7 395,85	99 844,01
25	202	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	44,00	90,00	3 960,00	8	316,80	4 276,80
26	203	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	352,00	65,00	22 880,00	8	1 830,40	24 710,40

27	210	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym	H	68,00	120,00	8 160,00	8	652,80	8 812,80
28	416	SR-BK<400	Siew ręczny podkiełkowanych nasion Bk do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	1,50	95,33	143,00	8	11,44	154,44
29	434	SR-SO<400	Ręczny siew nasion sosny, modrzewia, dagelzji po 1-3 sztuk do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	11,20	76,53	857,14	8	68,57	925,71
30	427	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	AR	11,33	11,54	130,75	8	10,46	141,21
31	428	SIEW-GC	Siew nasion grubych	AR	23,12	14,90	344,49	8	27,56	372,05
32	429	SIEW DP	Siew pełny nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR	26,05	11,99	312,34	8	24,99	337,33
33	431	SR-DB<400	Siew ręczny nasion dębów, z uprzednim obcięciem 1/3-1/4 żołędzia, do kaset o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	0,70	145,36	101,75	8	8,14	109,89
34	437	SR-IN<400	Ręczny siew nasion lipy, grabu, jodły i innych gatunków po 2-4 szt. do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	10,00	85,42	854,20	8	68,34	922,54
35	467	PRZ-R<400	Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md, Dg w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	1,40	34,96	48,94	8	3,92	52,86
36	469	PRZ-OL-1	Przerywanie nadmiernych ilości siewek Ol w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	0,70	75,31	31,91	8	2,55	34,46
37	471	PRZ-BRZ-1	Przerywanie nadmiernych ilości siewek Brz w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	2,10	45,44	95,42	8	7,63	103,05
38	473	PRZ-IN-1	Przerywanie nadmiernych ilości siewek innych gat. w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	4,90	39,46	193,35	8	15,47	208,82
39	481	SPUL-SC	Spulchnianie gleby	AR	60,50	2,28	137,94	8	11,04	148,98
40	485	PIEL-KON1	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2	M2	523,00	12,54	6 558,42	8	524,67	7 083,09
41	487	PIEL-NAM	Pielenie z wyniesieniem chwastów w warunkach kontrolowanych	AR	377,88	423,56	160 054,85	8	12 804,39	172 859,24
42	490	OPR-PPALA	Opryskiwanie pól siewnych szkółek opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym	AR	437,70	15,77	6 902,53	8	552,20	7 454,73
43	500	NAW-MINER	Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane ręcznie	AR	80,15	11,50	921,73	8	73,74	995,47
44	501	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręcznie	AR	30,25	13,32	402,93	8	32,23	435,16
45	517	UKŁ-SUB	Układanie warstwy substratu o grubości 15 cm	AR	30,00	571,34	17 140,20	8	1 371,22	18 511,42
46	518	ROZŁ-SUB	Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu	AR	30,50	1 205,55	36 769,28	8	2 941,54	39 710,82
47	525	WYOR-CK	Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowych	AR	60,50	14,52	878,46	8	70,28	948,74
48	527	WYJ-1IN	Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek iglastych	TSZT	1 450,00	52,14	75 603,00	8	6 048,24	81 651,24
49	528	WYJ-1LN	Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek liściastych	TSZT	525,11	117,43	61 663,67	8	4 933,09	66 596,76

50	530	WYJ-2IN	Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek iglastych	TSZT	65,00	78,93	5 130,45	8	410,44	5 540,89
51	531	WYJ-2LN	Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek liściastych	TSZT	13,30	135,14	1 797,36	8	143,79	1 941,15
52	532	WYJ-4IS	Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 4-5 latek iglastych	TSZT	26,00	77,00	2 002,00	8	160,16	2 162,16
53	538	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	TSZT	2 000,00	26,90	53 800,00	8	4 304,00	58 104,00
54	539	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	TSZT	78,30	58,46	4 577,42	8	366,19	4 943,61
55	540	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	TSZT	26,00	126,99	3 301,74	8	264,14	3 565,88
56	548	ZAŁ-1	Załadunek lub rozładunek sadzone - 1 latek	TSZT	1 975,00	6,00	11 850,00	8	948,00	12 798,00
57	549	ZAŁ-2	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek	TSZT	78,30	10,00	783,00	8	62,64	845,64
58	550	ZAŁ-4	Załadunek lub rozładunek sadzonek 4-5 latek	TSZT	26,00	11,00	286,00	8	22,88	308,88
59	541	WIAZ-PECZ	Wiązanie sadzonek w pęczki	TSZT	2 080,00	7,87	16 369,60	8	1 309,57	17 679,17
60	542	SORT-KON1	Sortowanie sadzonek wszystkich gatunków w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2	TSZT	18,50	115,56	2 137,86	8	171,03	2 308,89
61	553	ZAŁ-DONT	Załadunek pojemników z doniczkami, kasetami itp. na pojazd lub rozładunek i układanie w tunelu	TSZT	0,54	241,39	130,35	8	10,43	140,78
62	554	OSŁ-ATM	Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi	AR	131,06	28,71	3 762,73	8	301,02	4 063,75
63	555	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon	AR	207,27	10,83	2 244,73	8	179,58	2 424,31
64	564	ZEBR-SUB	Zebranie zużytego substratu z wywiezieniem	AR	30,00	921,47	27 644,10	8	2 211,53	29 855,63
65	572	CZY-POJR	Czyszczenie pojemników po wyjęciu sadzonek ręczne	TSZT	8,17	1 375,00	11 233,75	8	898,70	12 132,45
66	578	PRZY ZIM	Dostarczenie sadzonek w kontenerac na miejsce zimowania i ich zabezpieczanie	TSZT	8,20	550,00	4 510,00	8	360,80	4 870,80
67	909	GOPP RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	30,00	55,00	1 650,00	8	132,00	1 782,00
68	915	GOPP MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym	H	5,00	120,00	600,00	8	48,00	648,00

Cena łączna netto w PLN	**1 315 751,02**
Cena łączna brutto w PLN	**1 421 011,11**

(podpis)