Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegoétowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 5
Dziat | Grupa czynn. "eé":m‘xts:r:"”k“/ Adres Koo ':::::;C' e Nazwa czynnosci ‘z::;’s,’;‘:i M llosé ’:::::1;' ONS’T';‘\;;'L K""::L:‘ﬂ";i“ <3
Klucze 02-29-1-10-578 -ax -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewdw,malin,jezyn 1 HA 1,00 13,15 42 ROZME-KRZ
Klucze 02-29-1-10-579 - -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | - HA 1,48 - 21 WPOD-BN
Klucze 0229-1-10-584 - -00 WPOD>6BN Wyc.b.upow 60%pokr.podsz. niz | - HA 2,25 - 21 WPOD-BN
Klucze 02-29-1-10-610 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,30 11,49 39 ROZDR-PDR
Klucze 02-29-1-10-610 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,33 11,76 39 ROZDR-PDR
Klucze 02-29-1-10-613 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | -~ HA 0,50 - 21 WPOD-BN
Klucze 02-29-1-10-619 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,15 10,17 39 ROZDR-PDR
Klucze 02-29-1-10-619 i -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin,jezyn 1 HA 0,21 276 42 ROZME-KRZ
Klucze 02-29-1-10-619 -1 -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,35 11,94 39 ROZDR-PDR
Klucze 02-29-1-10-623 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u31-60%pokr.podsz. niz | -~ HA 045 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-625 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,87 15,6 38 ROZDR-PP
Krepna 02-29-1-13-626 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,88 6,38 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-626 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,36 2,61 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-626 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,58 104 38 ROZDR-PP
Krepna 02-29-1-13-629 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u31-60%pokr.podsz. niz | -~ HA 2,62 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-630 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. iz~ | - HA 0,31 - 21 WPOD-BN
AGROT  |Krepna 02-29-1-13-633 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 0,20 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-637 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 171 15,12 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-638 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 1,45 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-638 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u31-60%pokr.podsz. niz | -~ HA 0,86 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-640 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | === HA 0,62 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-644 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,46 3,33 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-648 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,45 3,26 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-648 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 045 8,07 38 ROZDR-PP
Krepna 02-29-1-13-648 -hx -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,71 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-20-1-13-648 -Ix -00 WPOD-6BN Wyc.b.u31-60%pokr.podsz. niz | -~ HA 1,14 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-654 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,14 12,711 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-657 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,62 53,17 38 ROZDR-PP
Krepna 02-29-1-13-662 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,00 14,49 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-664 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 192 13,91 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-664 -j -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,00 - 21 WPOD-BN
Krepna 02-29-1-13-668 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,70 6,19 39 ROZDR-PDR
Krepna 02-29-1-13-668 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,66 14,44 38 ROZDR-PP
HOD Klucze 02-29-1-10-579 -1 -00 CP>30D<40 CP-nach <d0%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 134 51,07 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-579 -1 -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,13 78,67 132 CP-W
Klucze 02-29-1-10-580 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <d0%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 121 35,36 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-584 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,44 54,88 132 CP-W
Klucze 02-29-1-10-590 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 141 412 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-592 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 041 15,63 132 CP-W
Klucze 02-29-1-10-592 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <d0%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,39 14,86 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-599 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 2,29 102,8 132 CP-W
Klucze 02-29-1-10-602 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 3,90 175,08 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-607 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,24 7,01 132 CP-W
Klucze 02-29-1-10-607 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <d0%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 2,70 102,9 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-614 -d -0 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,03 39,26 132 CP-W
Klucze 02-29-1-10-614 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,26 78 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-614 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 134 51,07 132 CP-W
Klucze 02-29-1-10-614 - -00 CP>30D<40 CP-nach <d0%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 2,21 84,23 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-615 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 371 166,55 132 CP-W
o Klucze 02-29-1-10-617 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,37 753 132 cP-w
Klucze 02-29-1-10-619 -1 -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,53 58,31 132 CP-W
Krepna 02-29-1-13-625 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,46 33,62 132 cP-w
Krepna 02-29-1-13-625 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,37 6,71 132 CcP-W
Krepna 02-29-1-13-626 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,99 87,37 132 cP-w
Krepna 02-29-1-13-626 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,33 7,59 132 cP-w
Krepna 02-29-1-13-626 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,84 49,77 132 cP-w
Krepna 02-29-1-13-626 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,20 3,09 132 CcP-W
Krepna 02-29-1-13-627 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,58 22,1 132 cP-w
Krepna 02-29-1-13-628 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 3,49 133,01 132 CP-W
Krepna 02-29-1-13-636 f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,80 23,38 132 cP-w
Krepna 02-29-1-13-638 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,93 57,55 132 CP-W
Krepna 02-29-1-13-645 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,64 12,57 132 CP-W
Krepna 02-29-1-13-645 -g -0 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,28 4,33 132 CcP-W
Krepna 02-29-1-13-648 -jx -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,84 22,72 132 CP-W
Krepna 02-29-1-13-648 -nx -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,78 40,99 132 CP-W
Krepna 02-29-1-13-649 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 145 28,48 132 cP-w
Krepna 02-29-1-13-649 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,38 77,77 132 cP-w
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o Krepna 02-20-1-13-649 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,54 30,25 132 CP-W
Krepna 02-29-1-13-649 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,60 82,83 132 CcP-w
Klucze 02-20-1-10-596 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 145 45,06 128 cW-w
Klucze 02-29-1-10-619 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 174 62,1 128 cw-w
Klucze 02-29-1-10-619 - -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,44 15,7 128 CW-W
Krepna 02-29-1-13-650 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 157 33,18 128 cw-w
Krepna 02-29-1-13-651 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,71 53,14 128 cW-w
Krepna 02-29-1-13-651 -f -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,73 10,86 128 cw-w
Krepna 02-20-1-13-653 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,27 571 128 cW-w
cw Krepna 02-29-1-13-653 -b -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,10 16,37 128 cw-w
Krepna 02-20-1-13-653 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 247 44,58 128 CcW-w
Krepna 02-29-1-13-653 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,29 743 128 cw-w
Krepna 02-20-1-13-653 -f -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 2,56 46,21 128 cW-w
Krepna 02-29-1-13-656 -g -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 176 26,19 128 cw-w
Krepna 02-20-1-13-657 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 141 43,82 128 cW-w
Krepna 02-29-1-13-665 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,66 13,95 128 cw-w
Krepna 02-20-1-13-665 -a -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,53 22,77 128 CcW-w
Krepna 02-29-1-13-639 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | -~ H 11,00 - 202 GODZ PILA
wpoz  |Kreena 02-29-1-13-645 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | - H 30,00 - 202 GODZ PILA
Krepna 02-29-1-13-658 -s -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | -~ H 10,00 - 202 GODZ PILA
Krepna 02-29-1-13-662 -h -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = H 10,00 - 202 GODZ PILA
T 02-29-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 20,00 - 210 GODZ MH8
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10-610 -b -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 822 12,4 79 WYK-FRECZ
Klucze 02-29-1-10-610 -¢ -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 8,40 12,68 79 WYK-FRECZ
Klucze 02-29-1-10-619 -h -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 7,27 10,97 79 WYK-FRECZ
Klucze 02-29-1-10-619 -I -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 8,53 12,87 79 WYK-FRECZ
Krepna 02-29-1-13-625 -g -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 511 4,95 79 WYK-FRECZ
Krepna 02-29-1-13-626 -a -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 517 5,01 79 WYK-FRECZ
Krepna 02-29-1-13-626 -h -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 5,52 5,35 79 WYK-FRECZ
ODN-GLEB |Krepna 02-29-1-13-637 -a -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 10,05 12,15 79 WYK-FRECZ
Krepna 02-29-1-13-644 -c -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 2,70 2,62 79 WYK-FRECZ
Krepna 02-29-1-13-648 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb 1 KMTR 5,29 3,29 77 WYK-POGCZ
HOD Krepna 02-29-1-13-654 -g -00 [ WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug le$.z pogleb 2 KMTR 12,58 975 77 WYK-POGCZ
Krepna 02-29-1-13-657 -¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogleb 1 KMTR 21,28 13,21 77 WYK-POGCZ
Krepna 02-29-1-13-662 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug le$.z pogleb 2 KMTR 11,76 9,11 77 WYK-POGCZ
Krepna 02-29-1-13-664 -g -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd phug les.z pogleb 2 KMTR 11,28 874 77 WYK-POGCZ
Krepna 02-29-1-13-668 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug le$.z pogleb 2 KMTR 7,99 6,19 77 WYK-POGCZ
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 DOt-1L dolow. 1 Iat. liéc. z donies. 1 TszT 10,50 4,39 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 DOL-2L dolow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TszT 5,25 3,44 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | TszT 15,75 - 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |~ H 3,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 3 M3 2,00 5,53 101 KOP-ROW
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TszT 10,50 190,34 102 SADZ 1R
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 525 115,94 103 SADZ WIEL
Klucze 02-29-1-10-608 -c -00 DOL-2L dolow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TszT 8,96 5,88 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10-608 -c -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | TszT 8,96 - 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10-608 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |~ H 3,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10-608 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 3 M3 2,00 5,53 101 KOP-ROW
Klucze 02-29-1-10-608 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 8,96 197,87 103 SADZ WIEL
Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 DOL-1L dolow. 1 Iat. lisc. z donies. 1 TszT 32,84 13,73 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-624 -¢ -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | - TszT 32,84 - 11 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ  |Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,50 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-624 ¢ -00 KOP-ROW kopanie rowdw-rozne przekroje 3 M3 1,50 415 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TszT 1,00 15,63 65 PRZ-TALSA
Krepna 02-29-1-13-624 -¢ -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TszT 32,84 694,66 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSzT 1,00 24,65 58 WYK-TAL40
Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 ZAL-LL zalad.1lat li$.rozlad.-zabezp. 1 TszT 32,84 417 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 DOL-1L dolow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSzT 532 2,22 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | - TszT 5,32 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 KOP-ROW kopanie rowdw-rozne przekroje 3 M3 1,50 415 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSzT 532 112,53 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 ZAL-LL zalad.1lat li$.roztad.-zabezp. 1 TszT 5,32 0,68 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-631 -b -00 DOL-1L dolow. 1 Iat. lisc. z donies. 1 TszT 3,90 1,63 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-631 -b -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | - TszT 3,90 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-631 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | -~ H 1,00 - 200 GODZ RH8
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Krepna 02-29-1-13-631 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 3,90 82,5 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-631 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,90 0,5 111 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-635 -c -00 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,70 0,29 1 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-635 -c -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | - TszT 0,70 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-635 -c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,70 14,81 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-635 -c -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,70 0,09 111 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 6,09 2,55 1 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TszT 6,09 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 6,09 128,82 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,09 0,77 111 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 3,50 1,46 1 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | - TszT 3,50 - 11 DOW-SADZ
ODN-ZLO? Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 3,50 74,04 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,50 0,44 111 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-646 -f -00 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 3,92 1,64 1M1 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-646 -f -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | - TszT 3,92 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-646 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-646 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13-646 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 3,92 82,92 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-646 -f -00 ZAL-1LL zalad. 1lat.li$.rozlad.-zabezp. 1 TszT 3,92 0,5 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 5,39 2,25 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 DOW-SADZ dowozsadzonek | - TszT 5,39 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,50 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 2,77 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 5,39 114,01 102 SADZ 1R
HOD Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 ZAL-1LL zalad. 1lat.li$.rozlad.-zabezp. 1 TszT 5,39 0,68 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,82 3,92 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 DOL-1L dotow. 1 Iat. lic. z donies. 1 TszT 6,65 2,78 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 19,77 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
ODN-ZRB Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 3 M3 1,50 4,15 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt o300 2 TSZT 0,30 379 106 SAD-BRYL
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 19,47 411,85 102 SADZ 1R
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.rozlad.-zabezp. 1 TSZT 12,82 1,04 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 ZAL-1LL zatad. 1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,65 0,84 1M1 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 ZAL-1LP zalad.1lat lis¢.rozlad.-zabez 1 TSZT 0,30 0,01 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 1,00 20 123 KOSZ UA
Klucze 02-29-1-10- - - KOSZ UB Wykchwiuszbnalst IV - [ - HA 26,00 887 124 KOSZ UB
PIEL Klucze 02-29-1-10- - - KOsz uc Wykchwius zbnalst. V-VI | —— HA 24,00 1313 125 KOsz uc
Krepna 02-29-1-13- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst I [ - HA 3,00 59 123 KOSZ UA
Krepna 02-29-1-13- - - KOsz uB Wyk chwius zb nalst. IV~ | —— HA 30,00 1023 124 KOSZ UB
Krepna 02-29-1-13- - - KOSZ uc Wykchwiuszbnalst. V-vi | - HA 23,00 1259 125 KOSZ UC
PIEL-POZ  |Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 80,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10-578 -ax -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TszT 10,00 - 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10-578 -ax -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 10,00 257,07 105 SADZ POP
Klucze 02-29-1-10-619 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TszT 1,68 - 11 DOW-SADZ
Klucze 02-29-1-10-619 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,68 43,19 105 SADZ POP
POPR Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 DOL-2I dolow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TszT 1,70 0,82 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,70 - 11 DOW-SADZ
Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSzT 1,70 437 105 SADZ POP
Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,70 15,58 65 PRZ-TALSA
Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,70 29,36 58 WYK-TAL40
Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,70 0,23 11 DOW-SADZ
POPRWPG Klucze 02-29-1-10-578 -ax -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 6,32 9,54 79 WYK-FRECZ
Klucze 02-29-1-10-619 -i -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR 1,33 2,01 79 WYK-FRECZ
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem [ - H 16,00 - 210 GODZ MH8
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 80,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10- - - ZB-NASBK Zbiér nasion buka 1 KG 1000,00 - 197 ZB-NASBK
NAS N-ZNGOSP
Krepna 02-29-1-13-630 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02-29-1-13-630 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-630 -d -00 ZB-NASBK Zbiér nasionbuka | - KG 500,00 - 197 ZB-NASBK
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Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem [ - H 45,00 - 204 GODZ RU23
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 3 HM 9,00 145,27 143 GRODZ-SN
Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb [ - H 5,50 - 145 GRODZ-SRN
o.cRoDzN | KTEPna 02-29-1-13-624 -c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 45,00 - 204 GODZ RU23
Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatka rozb.nizin 4 HM 7,87 160,49 145 GRODZ-SRN
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem [ - H 17,00 - 204 GODZ RU23
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = H 2,00 - 143 GRODZ-SN
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny 4 HM 3,20 59,32 143 GRODZ-SN
Klucze 02-29-1-10-596 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 7,00 - 150 GRODZ-DEM
Klucze 02-29-1-10-596 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 5,70 64,75 150 GRODZ-DEM
Klucze 02-29-1-10-602 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 10,00 - 150 GRODZ-DEM
Klucze 02-29-1-10-602 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 8,20 93,14 150 GRODZ-DEM
Klucze 02-29-1-10-613 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 7,00 - 150 GRODZ-DEM
Klucze 02-29-1-10-613 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 5,95 67,59 150 GRODZ-DEM
Klucze 02-29-1-10-619 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 5,00 - 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Klucze 02-29-1-10-619 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,45 50,55 150 GRODZ-DEM
Krepna 02-29-1-13-626 ~f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 2,80 - 150 GRODZ-DEM
Krepna 02-29-1-13-626 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,63 17,14 150 GRODZ-DEM
Krepna 02-29-1-13-633 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 3,80 - 150 GRODZ-DEM
Krepna 02-29-1-13-633 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,50 22,81 150 GRODZ-DEM
Krepna 02-29-1-13-657 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Krepna 02-29-1-13-657 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,44 22,42 150 GRODZ-DEM
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = H 10,00 - 151 K GRODZEN
o.cronzs KU 02-29-1-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | = H 90,00 - 151 K GRODZEN
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = H 5,00 - 151 K GRODZEN
Krepna 02-29-1-13- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | = H 100,00 - 151 K GRODZEN
o.cryzem KUz 02-29-1-10-585 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10-608 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | -~ H 6,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,50 - 200 GODZ RH8
O-KONTRU  [Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 GODZRYJ Godz. transp. pul. ryjkowce | - H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 7,00 0,95 158 PUL-RYJ
Klucze 02-29-1-10-579 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | -~ szT 3,00 - 161 SZUK-PEDM
Klucze 02-29-1-10-581 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz, d60,3m3 | - szT 3,00 - 161 SZUK-PEDM
O-PROGNG
OCHRL Klucze 02-29-1-10-583 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dét 0,13m3 szT 3,00 - 161 SZUK-PEDM
Klucze 02-29-1-10-584 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz, d6t0,3m3 | - szT 3,00 - 161 SZUK-PEDM
O-PROGNS  |Krepna 02-29-1-13-662 -f -00 SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 szT 1,00 379 162 SZUK-OWAD
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem [ -~ H 15,00 - 210 GODZ MH8
oSMEC! Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |~ H 80,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem [ -~ H 20,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10-579 i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-579 i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,50 35,1 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-579 & -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-579 k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,30 53,82 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-581 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-581 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,42 56,63 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-583 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-583 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 317 74,18 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-584 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-584 i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,93 68,56 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,74 17,32 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-587 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 145 33,93 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-589 -d -00 ZAB-REPEL Zzabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,87 20,36 133 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC |Klucze 02-29-1-10-594 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,34 7,96 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-594 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,21 4,91 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-594 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 7,02 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-607 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,95 22,23 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-608 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | -~ H 0,50 - 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-608 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,28 25,46 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-614 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,37 8,66 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-615 -c -00 ZAB-REPEL Zzabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,43 10,06 133 ZAB-REPEL
Klucze 02-29-1-10-619 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,28 6,55 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-624 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-624 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 3,22 75,35 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-625 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-625 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,06 1,19 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-625 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
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Krepna 02-29-1-13-625 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,26 517 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-626 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-626 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,08 1,87 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-629 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-629 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 7,02 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-629 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-629 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,17 3,98 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-630 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,76 15,12 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-631 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-631 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,56 11,14 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-633 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-633 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,62 14,51 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-634 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-634 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,04 20,69 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-635 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-635 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 2,34 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-635 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,87 17,31 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-638 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 9,95 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-646 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-646 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,56 13,1 133 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC |Krepna 02-29-1-13-648 -s -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-648 -s -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,86 14,54 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-649 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-649 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,05 34,66 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-649 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 133 ZAB-REPEL
OCHRL Krepna 02-29-1-13-649 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,92 32,46 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-650 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-650 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,15 62,66 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-650 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-650 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,88 17,5 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-656 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-656 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,98 22,93 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-656 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,49 34,87 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-661 -s -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,99 16,74 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-661 -z -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,20 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-661 -z -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,87 14,71 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-663 ¢ -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-663 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,56 43,28 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-666 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-666 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,54 12,64 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 - 133 ZAB-REPEL
Krepna 02-29-1-13-666 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,77 15,32 133 ZAB-REPEL
0ZWALGS Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem [ - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Klucze 02-29-1-10-585 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,80 - 200 GODZ RH8
— Klucze 02-29-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem [ - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00 - 200 GODZ RH8

Krepna 02-29-1-13- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 155 KOR-P
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 2,00 - 210 GODZ MH8
OZWWTORM Krepna 02-29-1-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |~ H 10,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13- - - KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,50 4,15 101 KOP-ROW
Krepna 02-29-1-13- - - KOR-DRWI R. kor.dr. W igl, niszczkory | - M3 10,00 - 166 KOR-DRWI

Krepna 02-29-1-13- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 20,00 44,76 155 KOR-P
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 5
N 0229110504 1 -00 | GOPP MH8 prace godzinowe mech, Ppaz H 5,00 - 915 GOPP MH8
Kiucze 02-29-1-10-594 -1 -00 | GOPPRH8 Prace wyk. recznie ppoz |~ H 8,00 E 909 GOPP RH8
Klucze 02-29-1-10- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | --- H 5,00 - 915 GOPP MH8
Kiucze 02:29-1-10- - - GOPP NOC Pr.godz. wp.nocnejppoz |~ H 10,00 E 914 GOPP NOC
OCHRP C |kucze 0220-1-10- - - GOPP RH8 Pracewyk.rgcznieppoz | - H 10,00 - 909 GOPP RH8
P-POZAR
Krgpna 02291113 - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz |~ H 5,00 E 915 GOPP MH8
Krepna 02:29-1-13- - - GOPP NOC Pr.godz wp. nocnej ppoz | - H 10,00 - 914 GOPP NOC
Krgpna 02291113 - - GOPP RHB Prace wyk. recznieppoz |~ H 10,00 E 909 GOPP RH8
opucorL |Krem@ 02-29-1-13-624 -c -00 GODZ RUS Pr.godz. reczne z urzadzeniem | - H 48,30 - 203 GODZ RUS
Krepna 02-29-1-13-630 -a 00 | GODZRUS Pr. godz. reczne z urzadzeniem | —— H 5,00 E 203 GODZRUS
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Kiucze 02:29-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka |~ H 10,00 - 202 GODZ PILA
. Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
OP-O$RPRZ
Krgpna 02291113 - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | —— H 5,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02:29-1-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 - 202 GODZ PILA
Krgpna 02291113 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |~ H 10,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10-597 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8
Kiucze 02-29-1-10-597 b -00 | GODZPILA Prace godz. wyk. pllarka. |~ H 10,00 - 202 GODZ PILA
OCHRPR Klucze 02-29-1-10-597 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Kiucze 02-29-1-10-608 f 00 | GODZMH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | —— H 10,00 - 210 GODZ MH8
Klucze 02-29-1-10-608 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | @ - H 10,00 - 202 GODZ PILA
P 02-29-1-10-608 f 00 | GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |~ H 10,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 0229-1-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem |~ H 12,00 - 210 GODZ MH8
Krgpna 02291113 - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pllarka. |~ H 12,00 - 202 GODZ PILA
Krepna 0229-1-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-634 - -00 | GODZMH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | —— H 1,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02-29-1-13-634 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | @ - H 1,00 - 202 GODZ PILA
Krepna 02-29-1-13634 - -00 | GODZRH8 Prace godzinowe reczne |~ H 2,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-625 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 60,00 45,67 1 CWD-P
Krgpna 02-29-1-13625 -a 00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 6000 1397 1 cwp-p
Krepna 02-29-1-13-626 -b -00 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 30,00 33,39 1 CWD-P
Krgpna 02-29-1-13626 b 00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 3000 657 1 cwp-p
Krepna 02-29-1-13-637 -f -00 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 15,00 11,09 1 CWD-P
Krgpna 02-29-1-13-637 00 ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 1500 348 1 cwp-p
cpp Krepna 02-29-1-13-638 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 47,63 1 CWD-P
R P 02-29-1-13638 4 00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 s000] 859 1 cwp-p
Krepna 02-29-1-13-645 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 21,68 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13645 g 00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 2800 944 2 cwp-D
Krepna 02-29-1-13-649 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 31,18 2 CWD-D
Krgpna 02-29-1-13649 @ 00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 3500 628 2 cwp-D
Krepna 02-29-1-13-649 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 31,17 2 CWD-D
Krgpna 02-29-1-13649 4 00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 35,00 6 2 cwp-D
Krepna 02-20-1-13-648 -hx -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 109,00 588 2 cwp-D
Krepna 02-29-1-13-648 -hx -00 cwp-P Calk. wyrdb drewna PILARKA | —— M3 6200 407 2 cwp-D
Krgpna 02-29-1-13-648 -hx -00 | ZRYW HARW Zrywka po poz. harwesterowym | —— M3 10000] 16,24 2 cwpD
POz Krgpna 02-29-1-13-648 -hx -00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 6200 1007 2 cwp-D
Krepna 02-29-1-13-648 -Ix -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 52,00 3,56 2 CWD-D
8 Krepna 02-29-113-648 -Ix -00 cwp-P Calk. wyrdh drewna PILARKA | —— M3 6000 4432 2 cwp-D
Krepna 02-29-1-13-648 -Ix -00 | ZRYW HARW 2rywka po poz. harwesterowym M3 52,00 8,57 2 cwWD-D
Krgpna 02-29-1-13-648 -x -00 ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 6000 1188 2 cwp-D
Krgpna 02-29-1-13-664 - -00 CWD-H Calk. wyrdh drewna HARWESTER |~ M3 8600| 589 2 cwp-D
Krepna 02-29-113-664 - -00 cwp-P Calk. wyrdb drewna PILARKA | —— M3 2000 2036 2 cwp-D
Krepna 02-29-1-13-664 - 00 | ZRYW HARW 2rywka po poz. harwesterowym M3 86,00 16,46 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-664 - -00 ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 2000 359 2 cwp-D
T 02-29-1-10-623 -b -00 cwo-p Calk. wyrdb drewna PILARKA M3 26500 13542 1 cwpp
Kiucze 02-29-1-10623 b 00 |  ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 26500 5162 1 cwp-P
Kiucze 02:29-1-10-613 f -00 CWD-H Calk. wyréh drewna HARWESTER | - M3 31000 1755 2 cwpD
Kiucze 02-29-110-613 - -00 cwp-P Calk. wyrdh drewna PILARKA | —— M3 637,00 334,27 2 cwp-D
iBU  |Kiucze 0229-1-10-613 f 00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 31000 5465 2 cwWD-D
Kiucze 02-29-1-10-613 f -00 ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 637,00 124,62 2 cwp-D
Krepna 02-29-1-13-640 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 247,00 118,36 1 CWD-P
Krgpna 02-29-1-13-640  -00 ZRYW PIL aywkapopoz. plarka | — M3 247,00 3612 1 cwp-P
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Klucze 02-29-1-10-579 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 261,00 178,48 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-579 - -00 ZRYW PIL 2zrywka po poz. pilarka M3 261,00 44,33 1 CWD-P
AU Klucze 02-29-1-10-584 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 148,00 9,24 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10-584 -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 438,00 188,04 2 CwD-D
Klucze 02-29-1-10-584 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 148,00 26,03 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10-584 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 438,00 75,28 2 CwWD-D
B Klucze 02-29-1-10-613 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 331,00 188,85 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-613 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 331,00 73,19 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-610 -h -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00 41,16 1 CwD-P
Klucze 02-29-1-10-610 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 70,00 8,74 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-629 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 823,00 321,88 1 CwWD-P
Krepna 02-29-1-13-629 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 823,00 133,33 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-630 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 374,00 157,46 1 CwD-P
Krepna 02-29-1-13-630 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 374,00 51,62 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-630 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 209,00 62,29 1 CwWD-P
Krepna 02-29-1-13-630 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 209,00 26,62 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-633 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 190,00 77,55 1 CwWD-P
Krepna 02-29-1-13-633 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 190,00 29,04 1 CwbD-P
WD Krepna 02-29-1-13-638 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 573,00 267,11 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-638 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 573,00 109.32 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-638 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 120,00 6143 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-638 -f -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 120,00 20,48 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-638 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 265,00 94,55 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-638 -i -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 265,00 37,9 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-642 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 154,00 81,74 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-642 -f -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 154,00 36,08 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-644 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 146,00 82,16 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-644 -a -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 146,00 42,86 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-647 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 160,00 106,05 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-647 -b -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 160,00 33,9 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-625 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 263,00 119,81 1 CWD-P
DU Krepna 02-29-1-13-625 -f -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 263,00 44,72 1 CwbD-P
pOZ Krepna 02-29-1-13-626 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 338,00 115,12 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-626 -f -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 338,00 50,85 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 20,00 - 210 GODZ MH8
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 20,00 - 202 GODZ PILA
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | H 10,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 20,00 - 210 GODZ MH8
POZ-P |Krepna 02-29-1-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 20,00 - 202 GODZ PILA
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-633 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02-29-1-13-633 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 1,00 - 202 GODZ PILA
Krepna 02-29-1-13-633 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | H 5,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 420,00 376,27 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 420,00 98,16 1 CWD-P
PR Krepna 02-29-1-13- - - CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —-- M3 91,00 7,84 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA [ - M3 129,00 90,06 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 91,00 18,5 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 129,00 2558 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | — M3 400,00 411,88 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10- - - ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 400,00 65,22 1 CWD-P
o1p Krepna 02-20-1-13- - - CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ —— M3 104,00 9,26 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 236,00 204,88 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 104,00 20,04 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13- - - ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 236,00 52,85 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 37,87 1 CwD-P
bW Klucze 02-29-1-10- - - ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 40,00 7,31 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 29,09 1 CwD-P
Krepna 02-29-1-13- - - ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 30,00 6,59 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-578 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 80,47 1 CwD-P
Klucze 02-29-1-10-578 -f -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 100,00 20,5 1 CWD-P
.~ Krepna 02-29-1-13-662 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 136,00 1,71 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 9,12 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 136,00 22,75 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -d -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarka | - M3 6,00 1,08 2 CWD-D
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Dziat | Grupa czynn Inwentarz Adiss) wyceny azwa czynnoscl trudnosci = godziny OSTWPL rozliczen
Klucze 02-29-1-10-584 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 75,00 6,67 2 CwWD-D
Klucze 02-29-1-10-584 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00 103,26 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10-584 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 75,00 16,07 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10-584 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 115,00 25,53 2 CwD-D
Klucze 02-29-1-10-585 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 39,41 1 CwWD-P
Klucze 02-29-1-10-585 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 8,98 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-586 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 75,08 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-586 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 90,00 14,96 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-588 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 47,85 1 CwWD-P
Klucze 02-29-1-10-588 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 50,00 8,87 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-588 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00 72,55 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-588 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 70,00 15,62 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-593 -m -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 240,00 205,7 2 CwWD-D
Klucze 02-29-1-10-593 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 240,00 47 2 CwD-D
Klucze 02-29-1-10-593 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 35,94 1 CwD-P
Klucze 02-29-1-10-593 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 55,00 10,88 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-593 -0 -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 85,81 2 CwWD-D
Klucze 02-29-1-10-593 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 120,00 25,55 2 CwWD-D
Klucze 02-29-1-10-594 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 90,00 82,32 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-594 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 90,00 15,9 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-594 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 50,00 32,52 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-594 -k -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 50,00 7,78 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-595 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 100,00 69,68 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-595 -f -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 100,00 16,92 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-596 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 30,00 21,76 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-596 -g -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 30,00 5,55 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-598 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 140,00 85,8 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-598 -g -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 140,00 31,16 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-599 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 100,00 68,83 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-599 -a -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 100,00 18,55 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-613 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | == M3 100,00 73,21 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-613 -c -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 100,00 19,24 1 CwbD-P

POZ TPP Klucze 02-29-1-10-614 -m -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 50,00 46,08 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-614 -m -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 50,00 10,34 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-620 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 24,31 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-620 -h -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 25,00 4,77 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-628 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA [ - M3 145,00 125,61 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-628 -c -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 145,00 34,25 1 CcwD-P
Krepna 02-29-1-13-640 -d -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA [ - M3 131,00 104,25 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-640 -d -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 131,00 22,23 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-646 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 130,00 10,91 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-646 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | — M3 99,00 81,73 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-646 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 130,00 29,13 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-646 -c -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 99,00 22,83 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-647 -f -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 11,00 1 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-647 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | — M3 16,00 12,01 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-647 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 11,00 2,01 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-647 -f -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 16,00 2,91 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-648 -ox -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 176,00 10,87 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-648 -ox -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 88,02 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-648 -ox -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 176,00 27,28 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-648 -ox -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 99,00 14,84 2 CwD-D
Krepna 02-20-1-13-650 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 61,00 584 2 cwD-D
Krepna 02-29-1-13-650 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 61,00 12,12 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-650 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 10,99 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-650 -c -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 12,00 3,09 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-650 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 13,33 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-650 -d -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 18,00 3,78 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -ax -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 27,00 3,22 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -ax -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 27,00 8,66 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -ax -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA [ - M3 15,00 18,11 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -ax -00 ZRYW PIL zrywkapo poz. pilarkg | - M3 15,00 3,07 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -bx -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 31,69 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 5
Krepna 02-29-1-13-652 -bx -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 35,00 9.1 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -cx -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —-- M3 24,00 3,07 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -cx -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 11,99 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -cx -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 24,00 9,08 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-652 -cx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 1,92 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-657 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —-- M3 92,00 6,73 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-657 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 11,23 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-657 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 92,00 16,41 2 CWD-D
TPP Krepna 02-29-1-13-657 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 8,00 1,98 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | —-- M3 57,00 6,45 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -k -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 13,00 14,31 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 57,00 14,9 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 13,00 2,39 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 63,00 7 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -1 -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 7.6 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 63,00 14,19 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -1 -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 6,00 1,05 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10-596 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 25,98 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-596 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 26,00 575 1 CWD-P
POZ Klucze 02-29-1-10-615 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 28,49 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-615 -a -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 30,00 594 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-616 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 18,64 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-616 -i -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 18,00 3,31 1 CWD-P
Klucze 02-29-1-10-618 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 30,54 1 CwbD-P
Klucze 02-29-1-10-618 -f -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 27,00 497 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-636 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 20,00 18,81 1 CwbD-P
Krepna 02-29-1-13-636 -g -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 20,00 4,51 1 CWD-P
Krepna 02-29-1-13-639 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 158,00 118,68 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-639 -b -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 158,00 36,64 2 CWD-D
WP Krepna 02-29-1-13-645 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 86,42 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-645 -d -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 90,00 30,8 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-658 -ax -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 15,52 2 CwWD-D
Krepna 02-29-1-13-658 -ax -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilaka | - M3 16,00 2,96 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-658 -s -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | — M3 35,00 29,77 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-658 -s -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. plarka | - M3 35,00 73 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 49,00 40,05 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-662 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 49,00 10,17 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-666 -p -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ —— M3 89,00 9,21 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-666 -p -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA [ - M3 1,00 1,77 2 CWD-D
Krepna 02-29-1-13-666 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 89,00 17,9 2 CwD-D
Krepna 02-29-1-13-666 -p -00 ZRYW PIL zrywkapopoz. pilarka | - M3 1,00 0,21 2 CWD-D
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 12,00 - 202 GODZ PILA
UT-DROGIL Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem [ - H 16,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 16,00 - 202 GODZ PILA
Krepna 02-29-1-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 35,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz 1 H 16,00 - 915 GOPP MH8
Klucze 02-29-1-10- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarka ppoz 1 H 40,00 - 911 GOPP PILA
UT.DROGI Klucze 02-29-1-10- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 40,00 - 909 GOPP RH8
Krepna 02-29-1-13- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | - H 16,00 - 915 GOPP MH8
Krepna 02-29-1-13- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarka ppoz | - H 16,00 - 911 GOPP PILA
UTRZ Krepna 02-29-1-13- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznieppoz | = H 60,00 - 909 GOPP RH8
Klucze 02-29-1-10-594 -1 -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 2,00 - 210 GODZ MH8
UT-PARK  |Klucze 02-29-1-10-594 -1 -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne [ - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Klucze 02-29-1-10-594 -1 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 200 GODZ RH8
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem [ - H 2,00 - 211 GODZ MH23
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Klucze 02-29-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 7,00 - 200 GODZ RH8
UT-TURYST Krepna 02-29-1-13-630 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02-29-1-13-630 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 200 GODZ RH8
Krepna 02-29-1-13-641 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Krepna 02-29-1-13-641 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne [ - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Krepna 02-29-1-13-641 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 89,00 - 200 GODZ RH8
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trsu'gr?:)es';
[ ] 2 3 4
pl, piz, plk, pim, pimz, plmk, ps, psz,
Gleby wytworzone
1 A 3 5 U s m, pls, plsz, plsk, plsm, plsmz, |
| | z piaskow, Zwiréw i kamieni plsmk, pa., paz. pak. Uz, UpZ
L2 ] Pozostale e (nie wymienione powyzej) L L
Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach
Typy siedliskowe lasu (siedliska)
Typf,gﬁn)stm’ ELTiby_ Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
L Urzadzania Lasu z2012r. | Borowe bez bo- W 'vlva:l:)'ego' olsy 'ol‘?vsey'e- Bory bagienne
# row Borowe %t’wskie < gorskie i wyso-
Nazwa Symbol bagiennych bez boru Lasy gorskie kogorskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
NAGA
bez pokrywy sClo
1 zielna  ZIEL | Il 1] v
mszysta MSz
mszysto-czernicowa | MSZC
2 | zadarniona ZAD 1l 1] | v \'
3 silnie zadarniona SZAD 1] v | \" Vv
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1] v | \ \%

Opis poszczegolnych typéw pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywa naga /brak scioly i runa/ lub $ciota /tylko $ciota,
brak runa), z pokrywa zielng (na ktérej wystepuja ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszysta (z kobiercami mchow zajmujgcymi catg albo przewazajaca czgs¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami boréwek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajq kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktorej przewaza roslinno$¢ trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos$¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sig albo dajgcych ktgcza lub
roztogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.

Ill. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Lp. Wyszczegolnienie

1

1

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
ucigzliwymi gatunkami ro-
slin.

25% powyzej
do 50% 50%
4 5

Przyktady ucigzliwych gatunkow roslin

2 3
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
pokrzywa, chmiel, nawio¢, | 1]
orlica i inne paprocie
brzoza, osika, grab, Zarnowiec, m

Ucigzliwe rosliny zielne

'Niepoiadane naloty drzew|

|i krzewow, odrosla | czeremcha amerykanska v
Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina,
TR s H 11} Vi
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystapienia gatunkow
s : ot 1l 1]
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystapienia gatunkow m v

Stopien trudnosci przy tacz-
4 'nym pokryciu ucigzliwg ro-
slinnoscig

| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3

w przypadku wystapienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1] Vi

| | iLp.3
Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci

w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajacej wykoszeniu.

W _razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okresli¢ wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W_przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac¢ dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie koncza sie na litere
,N", natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéow
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegélnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozyciji.

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mlodnikow (czyszczenia)

Dla czyszezen wezesnych i czyszezen poznych nalezy przyjac stopnie frudnosci

okreslone na podstawie pokrycia powierzchni ika roslinami utrudni

Jacymi warost gatunkow giownych:

Gaie Procentone poky h

etz warost gatunkow giownych*
el 08% | 6% | NS | 5175% PowyisiTk
i | [ 0| o e o
Stopnie trudnosci | Il ] U} v

Dia uiatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni rodlinami utrudnizjacymi

przedzialach procentowych a rriawﬁ;iu';: =
0-5% - brak rodlin utrudniajacych warost gatunkom giownym lub wystepuja one spo-
radycznie.

6-30% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom gidwnym wystepuia pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowane] mniejszosci w stosunku do gatunkw gldwnych.
31-50% - rodliny uirudniajace wzrost gatunkom gidwnym wystepuia grupowo i w ke-
pach w losciach podobnych do gatunkdw glownych, powodujac miejscami ich zagl-
szanie.

51-75% - rodliny utrudniajace warost gatunkom gownym wystepuig w kepach i gru-
pach znacanie przekraczajacych powierzchniowy udzial gatunkéw gidwmych powodu-
Jac ich zagluszanie.

+ Ponad 75% - rodliny utrudnizjace warost gatunkom glownym - calkowicie je zaglu-
szaja. Wystepowanie gatunkaw gidmnych jest na ogdl widoczne dopiero po usunieciu
pozostate] roslinnosci.

*Zarosliny utrudniajace wzrost gatunkdw glownych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, Klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
s0sna, §wierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremcha amerykaniska, dered, giog, jarzebina,
Jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, 6za, Sniequliczka, tamina, trzmieing, Zamo-
Wiec.

3. Rosiiny zielne: biuszcz, chmiel, nawoc, oset, orlica, pokrzywa, powdj, it rzcinnik,
viebo

list2
lista g

lista zamknigta, co oznacza mozliwosc jej uupé;niania.

kw gidmnych e jest




