Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,00	13,15	42	ROZME-KRZ
		Klucze	02-29-1-10-579 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,48	-	21	WPOD-BN
		Klucze	02-29-1-10-584 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,25	-	21	WPOD-BN
		Klucze	02-29-1-10-610 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,30	11,49	39	ROZDR-PDR
		Klucze	02-29-1-10-610 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,33	11,76	39	ROZDR-PDR
		Klucze	02-29-1-10-613 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	-	21	WPOD-BN
		Klucze	02-29-1-10-619 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,15	10,17	39	ROZDR-PDR
		Klucze	02-29-1-10-619 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,21	2,76	42	ROZME-KRZ
		Klucze	02-29-1-10-619 -l -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,35	11,94	39	ROZDR-PDR
		Klucze	02-29-1-10-623 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,45	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-625 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,87	15,6	38	ROZDR-PP
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,88	6,38	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,36	2,61	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,58	10,4	38	ROZDR-PP
		Krępna	02-29-1-13-629 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,62	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-630 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,31	-	21	WPOD-BN
	AGROT	Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-637 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,71	15,12	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-638 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,45	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-638 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,86	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-640 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,62	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-644 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,46	3,33	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-648 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,45	3,26	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-648 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,45	8,07	38	ROZDR-PP
		Krępna	02-29-1-13-648 -hx -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,71	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-648 -lx -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,14	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-654 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,14	12,71	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-657 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,62	53,17	38	ROZDR-PP
		Krępna	02-29-1-13-662 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,00	14,49	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-664 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,92	13,91	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-664 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Krępna	02-29-1-13-668 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,70	6,19	39	ROZDR-PDR
		Krępna	02-29-1-13-668 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,66	14,44	38	ROZDR-PP
HOD		Klucze	02-29-1-10-579 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,34	51,07	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-579 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,13	78,67	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-580 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,21	35,36	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-584 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,44	54,88	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-590 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,41	41,2	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-592 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,41	15,63	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-592 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,39	14,86	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-599 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,29	102,8	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-602 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	3,90	175,08	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,24	7,01	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-607 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,70	102,9	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-614 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,03	39,26	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-614 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,26	7,8	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,34	51,07	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-614 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,21	84,23	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	3,71	166,55	132	CP-W
	CP	Klucze	02-29-1-10-617 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,37	7,53	132	CP-W
		Klucze	02-29-1-10-619 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,53	58,31	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,46	33,62	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	6,71	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-626 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,99	87,37	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-626 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,33	7,59	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-626 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,84	49,77	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-626 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	3,09	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-627 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,58	22,1	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-628 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,49	133,01	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-636 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	23,38	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-638 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,93	57,55	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-645 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,64	12,57	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-645 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,28	4,33	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84	22,72	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-648 -nx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,78	40,99	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-649 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,45	28,48	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-649 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,38	77,77	132	CP-W

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Krępna	02-29-1-13-649 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,54	30,25	132	CP-W
		Krępna	02-29-1-13-649 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,60	82,83	132	CP-W
	CW	Klucze	02-29-1-10-596 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,45	45,06	128	CW-W
		Klucze	02-29-1-10-619 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,74	62,1	128	CW-W
		Klucze	02-29-1-10-619 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44	15,7	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-650 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,57	33,18	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-651 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,71	53,14	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-651 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,73	10,86	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-653 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,27	5,71	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-653 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	16,37	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-653 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,47	44,58	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-653 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	7,43	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-653 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,56	46,21	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-656 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,76	26,19	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-657 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,41	43,82	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-665 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,66	13,95	128	CW-W
		Krępna	02-29-1-13-665 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,53	22,77	128	CW-W
	H-POZ	Krępna	02-29-1-13-639 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13-645 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13-658 -s -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13-662 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
	MA-REG	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Klucze	02-29-1-10-610 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	8,22	12,4	79	WYK-FRECZ
		Klucze	02-29-1-10-610 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	8,40	12,68	79	WYK-FRECZ
		Klucze	02-29-1-10-619 -h -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	7,27	10,97	79	WYK-FRECZ
		Klucze	02-29-1-10-619 -l -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	8,53	12,87	79	WYK-FRECZ
		Krępna	02-29-1-13-625 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	5,11	4,95	79	WYK-FRECZ
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	5,17	5,01	79	WYK-FRECZ
		Krępna	02-29-1-13-626 -h -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	5,52	5,35	79	WYK-FRECZ
		Krępna	02-29-1-13-637 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	10,05	12,15	79	WYK-FRECZ
		Krępna	02-29-1-13-644 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	2,70	2,62	79	WYK-FRECZ
		Krępna	02-29-1-13-648 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,29	3,29	77	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-654 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	12,58	9,75	77	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-657 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,28	13,21	77	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-662 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,76	9,11	77	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-664 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,28	8,74	77	WYK-POGCZ
		Krępna	02-29-1-13-668 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,99	6,19	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,50	4,39	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	3,44	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,75	-	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,50	190,34	102	SADZ 1R
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,25	115,94	103	SADZ WIEL
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,96	5,88	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,96	-	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,96	197,87	103	SADZ WIEL
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	32,84	13,73	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	32,84	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,50	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	4,15	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,00	15,63	65	PRZ-TALSA
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	32,84	694,66	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	24,65	58	WYK-TAL40
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	32,84	4,17	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,32	2,22	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,32	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	4,15	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,32	112,53	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,32	0,68	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,90	1,63	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,90	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,90	82,5	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,90	0,5	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-635 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	0,29	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-635 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-635 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,70	14,81	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-635 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70	0,09	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,09	2,55	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,09	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	6,09	128,82	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,09	0,77	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	1,46	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,50	74,04	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,50	0,44	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,92	1,64	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,92	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,92	82,92	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,92	0,5	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,39	2,25	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,39	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,39	114,01	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,39	0,68	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,82	3,92	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,65	2,78	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,77	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	4,15	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	3,79	106	SAD-BRYŁ
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	19,47	411,85	102	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,82	1,04	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,65	0,84	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	0,01	111	DOW-SADZ
	PIEL	Klucze	02-29-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Klucze	02-29-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	26,00	887	124	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	24,00	1313	125	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	30,00	1023	124	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	23,00	1259	125	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	POPR	Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,00	257,07	105	SADZ POP
		Klucze	02-29-1-10-619 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,68	-	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-619 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,68	43,19	105	SADZ POP
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,70	0,82	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,70	-	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,70	43,7	105	SADZ POP
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,70	15,58	65	PRZ-TALSA
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,70	29,36	58	WYK-TAL40
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	0,23	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	6,32	9,54	79	WYK-FRECZ
		Klucze	02-29-1-10-619 -i -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	1,33	2,01	79	WYK-FRECZ
NAS	N-ZNGOSP	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	1 000,00	-	197	ZB-NASBK
		Krępna	02-29-1-13-630 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -d -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	500,00	-	197	ZB-NASBK

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	45,00	-	204	GODZ RU23
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,00	145,27	143	GRODZ-SN
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,50	-	145	GRODZ-SRN
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	45,00	-	204	GODZ RU23
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	7,87	160,49	145	GRODZ-SRN
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	17,00	-	204	GODZ RU23
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,20	59,32	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Klucze	02-29-1-10-596 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	-	150	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-596 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	5,70	64,75	150	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-602 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00	-	150	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-602 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	8,20	93,14	150	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-613 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	-	150	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-613 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	5,95	67,59	150	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-619 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-619 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	4,45	50,55	150	GRODZ-DEM
		Krępna	02-29-1-13-626 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,80	-	150	GRODZ-DEM
		Krępna	02-29-1-13-626 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	2,63	17,14	150	GRODZ-DEM
		Krępna	02-29-1-13-633 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,80	-	150	GRODZ-DEM
		Krępna	02-29-1-13-633 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	3,50	22,81	150	GRODZ-DEM
		Krępna	02-29-1-13-657 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Krępna	02-29-1-13-657 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	3,44	22,42	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Klucze	02-29-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	90,00	-	151	K GRODZEŃ
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Krępna	02-29-1-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-GRYZPM	Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
	O-KONTRU	Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUŁ-RYJ
	O-PROGNG	Klucze	02-29-1-10-579 - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	3,00	-	161	SZUK-PEDM
		Klucze	02-29-1-10-581 - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	3,00	-	161	SZUK-PEDM
		Klucze	02-29-1-10-583 - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	3,00	-	161	SZUK-PEDM
		Klucze	02-29-1-10-584 - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	3,00	-	161	SZUK-PEDM
	O-PROGNŚ	Krępna	02-29-1-13-662 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Klucze	02-29-1-10-579 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-579 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	35,1	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,30	53,82	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-581 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-581 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,42	56,63	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,17	74,18	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-584 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-584 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,93	68,56	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,74	17,32	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-587 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,45	33,93	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,87	20,36	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-594 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,34	7,96	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-594 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	4,91	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-594 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	22,23	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-608 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,28	25,46	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	8,66	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,43	10,06	133	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-619 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	6,55	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,22	75,35	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,06	1,19	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 5

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	5,17	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,08	1,87	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-629 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-629 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-629 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-629 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,17	3,98	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,76	15,12	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-631 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56	11,14	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-633 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-633 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	14,51	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-634 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-634 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,04	20,69	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-635 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-635 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	2,34	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	17,31	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56	13,1	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,86	14,54	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,05	34,66	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,92	32,46	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-650 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-650 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,15	62,66	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-650 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-650 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,88	17,5	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-656 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-656 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,98	22,93	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,49	34,87	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99	16,74	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -z -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -z -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,87	14,71	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-663 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,56	43,28	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	12,64	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,77	15,32	133	ZAB-REPEL
	O-ZWALGC	Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-585 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,80	-	200	GODZ RH8
	O-ZWLIŚCL	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	2,00	-	155	KOR-P
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	4,15	101	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	-----	M3	10,00	-	166	KOR-DRWI
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	20,00	44,76	155	KOR-P

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYN	Klucze	02-29-1-10-594 -l -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Klucze	02-29-1-10-594 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-POŻAR	Klucze	02-29-1-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	10,00	-	914	GOPP NOC
		Klucze	02-29-1-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	10,00	-	914	GOPP NOC
		Krępna	02-29-1-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-IGOEL	Krępna	02-29-1-13-624 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	48,30	-	203	GODZ RU8
		Krępna	02-29-1-13-630 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
	OP-OŚRPRZ	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	OP-REZERW	Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10-608 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-634 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-634 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13-634 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
POZ	CP-P	Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	45,67	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,97	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-626 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	33,39	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-626 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,57	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-637 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	11,09	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-637 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,48	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	47,63	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,59	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-645 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	21,68	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-645 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	9,44	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-649 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	31,18	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-649 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,28	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-649 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	31,17	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-649 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6	2	CWD-D
	IB	Krępna	02-29-1-13-648 -hx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	5,88	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -hx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	40,7	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -hx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	16,24	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	10,07	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -lx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	3,56	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -lx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	44,32	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -lx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	8,57	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -lx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	11,88	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-664 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	5,89	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-664 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20,36	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-664 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	16,46	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-664 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,59	2	CWD-D
	IIAU	Klucze	02-29-1-10-623 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	135,42	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-623 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	51,62	1	CWD-P
	IIBU	Klucze	02-29-1-10-613 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	17,55	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-613 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	637,00	334,27	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-613 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	54,65	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-613 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	637,00	124,62	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-640 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00	118,36	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-640 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00	36,12	1	CWD-P

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 5

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Klucze	02-29-1-10-579 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00	178,48	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-579 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00	44,33	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-584 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	9,24	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-584 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	438,00	188,04	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-584 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	26,03	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-584 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	438,00	75,28	2	CWD-D
	IIIB	Klucze	02-29-1-10-613 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	331,00	188,85	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-613 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	331,00	73,19	1	CWD-P
	IVD	Klucze	02-29-1-10-610 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	41,16	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-610 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	8,74	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-629 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	823,00	321,88	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-629 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	823,00	133,33	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-630 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	157,46	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-630 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	51,62	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-630 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	62,29	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-630 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	26,62	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	77,55	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	29,04	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	573,00	267,11	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	573,00	109.32	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	61,43	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	20,48	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	94,55	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-638 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	37,9	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-642 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	81,74	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-642 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	36,08	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-644 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	82,16	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-644 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	42,86	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-647 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	106,05	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-647 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	33,9	1	CWD-P
	IVDU	Krępna	02-29-1-13-625 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	119,81	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-625 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	44,72	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-626 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00	115,12	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-626 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00	50,85	1	CWD-P
	POZ-P	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13-633 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	376,27	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	98,16	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	7,84	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	90,06	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	18,5	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	25,58	2	CWD-D
	PTP	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	411,88	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	65,22	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	9,26	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	204,88	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	20,04	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	52,85	2	CWD-D
	PTW	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	37,87	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,31	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	29,09	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,59	1	CWD-P
	TPN	Klucze	02-29-1-10-578 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	80,47	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-578 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,5	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-662 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	11,71	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,12	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	22,75	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,06	2	CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 5

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Klucze	02-29-1-10-584 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	6,67	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-584 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	103,26	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-584 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	16,07	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-584 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	25,53	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-585 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	39,41	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-585 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,98	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-586 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	75,08	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-586 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	14,96	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-588 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	47,85	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-588 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,87	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-588 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	72,55	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-588 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,62	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-593 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	205,7	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-593 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	47	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-593 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	35,94	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-593 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,88	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-593 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	85,81	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-593 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,55	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-594 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	82,32	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-594 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	15,9	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-594 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	32,52	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-594 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	7,78	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-595 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	69,68	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-595 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	16,92	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-596 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	21,76	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-596 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,55	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-598 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	85,8	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-598 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	31,16	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-599 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	68,83	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-599 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	18,55	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-613 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	73,21	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-613 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,24	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-614 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,08	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-614 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,34	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-620 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	24,31	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-620 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,77	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-628 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	125,61	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-628 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	34,25	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-640 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	104,25	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-640 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	22,23	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-646 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	10,91	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-646 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	81,73	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-646 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	29,13	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-646 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	22,83	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-647 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00	1	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-647 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	12,01	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-647 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00	2,01	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-647 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,91	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -ox -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	10,87	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -ox -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	88,02	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -ox -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	27,28	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-648 -ox -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	14,84	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	5,84	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	12,12	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	10,99	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,09	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	13,33	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-650 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,78	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -ax -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,22	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -ax -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	8,66	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,11	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,07	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	31,69	2	CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 5

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Krępna	02-29-1-13-652 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	9,1	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	3,07	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,99	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	9,08	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-652 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,92	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-657 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	6,73	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-657 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,23	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-657 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	16,41	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-657 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,98	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	6,45	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	14,31	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	14,9	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,39	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	7	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,6	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	14,19	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,05	2	CWD-D
	TWP	Klucze	02-29-1-10-596 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,98	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-596 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,75	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-615 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	28,49	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-615 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,94	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-616 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	18,64	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-616 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,31	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-618 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	30,54	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-618 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,97	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-636 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,81	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-636 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,51	1	CWD-P
		Krępna	02-29-1-13-639 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	118,68	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-639 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	36,64	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-645 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	86,42	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-645 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	30,8	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-658 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	15,52	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-658 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,96	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-658 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,77	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-658 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,3	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	40,05	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-662 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,17	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-666 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	9,21	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-666 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,77	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-666 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	17,9	2	CWD-D
		Krępna	02-29-1-13-666 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Klucze	02-29-1-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	16,00	-	915	GOPP MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	1	H	40,00	-	911	GOPP PILA
		Klucze	02-29-1-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	40,00	-	909	GOPP RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	16,00	-	915	GOPP MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	16,00	-	911	GOPP PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	60,00	-	909	GOPP RH8
	UT-PARK	Klucze	02-29-1-10-594 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-594 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Klucze	02-29-1-10-594 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
	UT-TURYST	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-641 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-641 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Krępna	02-29-1-13-641 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	89,00	-	200	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ściołą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.