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Klucze 02-29-1-10-578   -ax  -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00 13,15 42 ROZME-KRZ

Klucze 02-29-1-10-579   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,48 - 21 WPOD-BN

Klucze 02-29-1-10-584   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25 - 21 WPOD-BN

Klucze 02-29-1-10-610   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,30 11,49 39 ROZDR-PDR

Klucze 02-29-1-10-610   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,33 11,76 39 ROZDR-PDR

Klucze 02-29-1-10-613   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Klucze 02-29-1-10-619   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,15 10,17 39 ROZDR-PDR

Klucze 02-29-1-10-619   -i   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,21 2,76 42 ROZME-KRZ

Klucze 02-29-1-10-619   -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,35 11,94 39 ROZDR-PDR

Klucze 02-29-1-10-623   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,45 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-625   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,87 15,6 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-626   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,88 6,38 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-626   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,36 2,61 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-626   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,58 10,4 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-629   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,62 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-630   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,31 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-633   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-637   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,71 15,12 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-638   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-638   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,86 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-640   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,62 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-644   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,46 3,33 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-648   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,45 3,26 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-648   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,45 8,07 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-648   -hx  -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,71 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-648   -lx  -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,14 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-654   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,14 12,71 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,62 53,17 38 ROZDR-PP

Krępna 02-29-1-13-662   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,00 14,49 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-664   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,92 13,91 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-664   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Krępna 02-29-1-13-668   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,70 6,19 39 ROZDR-PDR

Krępna 02-29-1-13-668   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,66 14,44 38 ROZDR-PP

Klucze 02-29-1-10-579   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,34 51,07 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-579   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,13 78,67 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-580   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,21 35,36 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-584   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,44 54,88 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-590   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,41 41,2 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-592   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,41 15,63 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-592   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,39 14,86 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-599   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,29 102,8 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-602   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,90 175,08 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-607   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,24 7,01 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-607   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,70 102,9 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-614   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,03 39,26 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-614   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,26 7,8 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-614   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,34 51,07 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-614   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,21 84,23 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-615   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,71 166,55 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-617   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,37 7,53 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-619   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,53 58,31 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 33,62 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 6,71 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-626   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,99 87,37 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-626   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 7,59 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-626   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,84 49,77 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-626   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 3,09 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-627   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,58 22,1 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-628   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,49 133,01 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-636   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 23,38 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-638   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,93 57,55 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-645   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,64 12,57 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-645   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,28 4,33 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-648   -jx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,84 22,72 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-648   -nx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 40,99 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-649   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,45 28,48 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-649   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,38 77,77 132 CP-W
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Krępna 02-29-1-13-649   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,54 30,25 132 CP-W

Krępna 02-29-1-13-649   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,60 82,83 132 CP-W

Klucze 02-29-1-10-596   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 45,06 128 CW-W

Klucze 02-29-1-10-619   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,74 62,1 128 CW-W

Klucze 02-29-1-10-619   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,44 15,7 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,57 33,18 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-651   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,71 53,14 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-651   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,73 10,86 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-653   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 5,71 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-653   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 16,37 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-653   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,47 44,58 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-653   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 7,43 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-653   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,56 46,21 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-656   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,76 26,19 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,41 43,82 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-665   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,66 13,95 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-665   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,53 22,77 128 CW-W

Krępna 02-29-1-13-639   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  11,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-645   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-658   -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-662   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-610   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  8,22 12,4 79 WYK-FRECZ

Klucze 02-29-1-10-610   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  8,40 12,68 79 WYK-FRECZ

Klucze 02-29-1-10-619   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  7,27 10,97 79 WYK-FRECZ

Klucze 02-29-1-10-619   -l   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  8,53 12,87 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-625   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,11 4,95 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-626   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,17 5,01 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-626   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,52 5,35 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-637   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  10,05 12,15 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-644   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,70 2,62 79 WYK-FRECZ

Krępna 02-29-1-13-648   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,29 3,29 77 WYK-POGCZ

Krępna 02-29-1-13-654   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,58 9,75 77 WYK-POGCZ

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,28 13,21 77 WYK-POGCZ

Krępna 02-29-1-13-662   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,76 9,11 77 WYK-POGCZ

Krępna 02-29-1-13-664   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,28 8,74 77 WYK-POGCZ

Krępna 02-29-1-13-668   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,99 6,19 77 WYK-POGCZ

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 4,39 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,25 3,44 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,75 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,50 190,34 102 SADZ 1R

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,25 115,94 103 SADZ WIEL

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,96 5,88 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,96 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,96 197,87 103 SADZ WIEL

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  32,84 13,73 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  32,84 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  1,00 15,63 65 PRZ-TALSA

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  32,84 694,66 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00 24,65 58 WYK-TAL40

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  32,84 4,17 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,32 2,22 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,32 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,32 112,53 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,32 0,68 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 1,63 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

CW

H-POZ

MA-REG

ODN-GLEB

CP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,90 82,5 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,90 0,5 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-635   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,29 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-635   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-635   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,70 14,81 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-635   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,70 0,09 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,09 2,55 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,09 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  6,09 128,82 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,09 0,77 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 1,46 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,50 74,04 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,50 0,44 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,92 1,64 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,92 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,92 82,92 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,92 0,5 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,39 2,25 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,39 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,39 114,01 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,39 0,68 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,82 3,92 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,65 2,78 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,77 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30 3,79 106 SAD-BRYŁ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  19,47 411,85 102 SADZ 1R

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,82 1,04 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,65 0,84 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 0,01 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Klucze 02-29-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  26,00 887 124 KOSZ UB

Klucze 02-29-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  24,00 1313 125 KOSZ UC

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  30,00 1023 124 KOSZ UB

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  23,00 1259 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-578   -ax  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-578   -ax  -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00 257,07 105 SADZ POP

Klucze 02-29-1-10-619   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,68 - 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-619   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,68 43,19 105 SADZ POP

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 0,82 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,70 - 111 DOW-SADZ

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,70 43,7 105 SADZ POP

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,70 15,58 65 PRZ-TALSA

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,70 29,36 58 WYK-TAL40

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 0,23 111 DOW-SADZ

Klucze 02-29-1-10-578   -ax  -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  6,32 9,54 79 WYK-FRECZ

Klucze 02-29-1-10-619   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  1,33 2,01 79 WYK-FRECZ

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  1 000,00 - 197 ZB-NASBK

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  500,00 - 197 ZB-NASBK

NAS

ODN-ZRB

PIEL

POPR

POPR-WPG

N-ZNGOSP

ODN-ZŁOŻ
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Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  45,00 - 204 GODZ RU23

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,00 145,27 143 GRODZ-SN

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,50 - 145 GRODZ-SRN

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  45,00 - 204 GODZ RU23

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  7,87 160,49 145 GRODZ-SRN

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  17,00 - 204 GODZ RU23

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,20 59,32 143 GRODZ-SN

Klucze 02-29-1-10-596   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-596   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,70 64,75 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-602   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 - 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-602   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,20 93,14 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-613   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-613   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,95 67,59 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-619   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-619   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,45 50,55 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-626   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,80 - 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-626   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,63 17,14 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,80 - 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,50 22,81 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Krępna 02-29-1-13-657   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,44 22,42 150 GRODZ-DEM

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Klucze 02-29-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 - 151 K GRODZEŃ

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Krępna 02-29-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Klucze 02-29-1-10-579   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

Klucze 02-29-1-10-581   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

Klucze 02-29-1-10-583   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

Klucze 02-29-1-10-584   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  3,00 - 161 SZUK-PEDM

O-PROGNŚ Krępna 02-29-1-13-662   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-579   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-579   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-579   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-579   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,30 53,82 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-581   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,42 56,63 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-583   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-583   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,17 74,18 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-584   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-584   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,93 68,56 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,74 17,32 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-587   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,45 33,93 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-589   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,87 20,36 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,34 7,96 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,21 4,91 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-594   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-607   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 22,23 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-608   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,28 25,46 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-614   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 8,66 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-615   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,43 10,06 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-619   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 6,55 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,22 75,35 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,06 1,19 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-625   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-GRYZPM

O-KONTRU

O-PROGNG

O-SMIECI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
Pakiet: 5
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Krępna 02-29-1-13-625   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 5,17 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-626   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-626   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,08 1,87 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-629   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-629   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,17 3,98 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-630   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,76 15,12 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-631   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,56 11,14 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-633   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,62 14,51 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-634   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 20,69 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-635   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-635   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-635   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,87 17,31 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-638   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-646   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,56 13,1 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-648   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-648   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 14,54 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,05 34,66 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-649   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,92 32,46 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,15 62,66 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-650   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,88 17,5 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-656   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,98 22,93 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-656   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,49 34,87 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-661   -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,87 14,71 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-663   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-663   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,56 43,28 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-666   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-666   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 12,64 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Krępna 02-29-1-13-666   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,77 15,32 133 ZAB-REPEL

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-585   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,80 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,50 4,15 101 KOP-ROW

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 166 KOR-DRWI

Krępna 02-29-1-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 44,76 155 KOR-P

O-ZWALGC

O-ZWLIŚCL

O-ZWWTÓRM

Pakiet: 5

OCHRL

O-ZGRYZC
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Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Krępna 02-29-1-13-624   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  48,30 - 203 GODZ RU8

Krępna 02-29-1-13-630   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-597   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-597   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-597   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-608   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-608   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-608   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-634   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-634   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-634   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 45,67 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-625   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,97 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-626   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 33,39 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-626   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,57 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-637   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 11,09 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-637   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,48 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 47,63 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,59 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-645   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 21,68 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-645   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 9,44 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-649   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,18 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-649   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,28 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-649   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,17 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-649   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00 5,88 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 40,7 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 16,24 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 10,07 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -lx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 3,56 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -lx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 44,32 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -lx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ---- M3  52,00 8,57 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,88 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-664   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00 5,89 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-664   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,36 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-664   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 16,46 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-664   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,59 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-623   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 135,42 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-623   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 51,62 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-613   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00 17,55 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-613   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  637,00 334,27 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-613   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 54,65 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-613   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  637,00 124,62 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-640   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 118,36 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-640   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 36,12 1 CWD-P

OCHRP

OCHRPR

P-PASYN

P-POŻAR

OP-IGOEL

OP-OŚRPRZ

OP-REZERW

IB

IIAU

IIBU

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Klucze 02-29-1-10-579   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 178,48 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-579   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 44,33 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-584   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148,00 9,24 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00 188,04 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 26,03 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00 75,28 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-613   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  331,00 188,85 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-613   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  331,00 73,19 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-610   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 41,16 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-610   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 8,74 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-629   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  823,00 321,88 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-629   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  823,00 133,33 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00 157,46 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00 51,62 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-630   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 62,29 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-630   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 26,62 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-633   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 77,55 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-633   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 29,04 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00 267,11 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00 109.32 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 61,43 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 20,48 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 94,55 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-638   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 37,9 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-642   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 81,74 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-642   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 36,08 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-644   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 82,16 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-644   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 42,86 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-647   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 106,05 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-647   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 33,9 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-625   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 119,81 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-625   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 44,72 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-626   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 115,12 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-626   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 50,85 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-633   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-633   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-633   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00 376,27 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00 98,16 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  91,00 7,84 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 90,06 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 18,5 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 25,58 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 411,88 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 65,22 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00 9,26 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00 204,88 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 20,04 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00 52,85 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,87 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,31 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,09 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,59 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-578   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 80,47 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-578   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,5 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-662   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  136,00 11,71 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,12 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 22,75 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,06 2 CWD-D

PR
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Klucze 02-29-1-10-584   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 6,67 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 103,26 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 16,07 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-584   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 25,53 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-585   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 39,41 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-585   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,98 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-586   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 75,08 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-586   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 14,96 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-588   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 47,85 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-588   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,87 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-588   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 72,55 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-588   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,62 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-593   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 205,7 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-593   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 47 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-593   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 35,94 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-593   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,88 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-593   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 85,81 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-593   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,55 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-594   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 82,32 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-594   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 15,9 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-594   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 32,52 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-594   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,78 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-595   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 69,68 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-595   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 16,92 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-596   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 21,76 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-596   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,55 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-598   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 85,8 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-598   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 31,16 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-599   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 68,83 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-599   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,55 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-613   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 73,21 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-613   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,24 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-614   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46,08 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-614   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,34 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-620   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,31 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-620   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,77 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-628   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 125,61 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-628   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 34,25 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-640   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 104,25 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-640   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 22,23 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-646   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 10,91 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-646   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 81,73 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-646   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 29,13 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-646   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 22,83 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-647   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  11,00 1 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-647   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 12,01 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-647   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 2,01 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-647   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,91 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -ox  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  176,00 10,87 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -ox  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 88,02 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -ox  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 27,28 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-648   -ox  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 14,84 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-650   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00 5,84 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-650   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 12,12 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-650   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,99 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-650   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,09 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-650   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 13,33 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-650   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,78 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00 3,22 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 8,66 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -ax   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,11 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -ax   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,07 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,69 2 CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Krępna 02-29-1-13-652   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,1 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  24,00 3,07 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,99 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 9,08 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-652   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,92 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-657   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 6,73 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-657   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,23 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-657   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 16,41 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-657   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,98 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 6,45 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,31 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 14,9 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,39 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 7 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,6 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 14,19 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,05 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-596   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,98 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-596   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,75 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-615   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,49 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-615   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,94 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-616   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,64 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-616   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,31 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-618   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 30,54 1 CWD-P

Klucze 02-29-1-10-618   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,97 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-636   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,81 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-636   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,51 1 CWD-P

Krępna 02-29-1-13-639   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 118,68 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-639   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 36,64 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-645   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 86,42 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-645   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 30,8 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-658   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,52 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-658   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,96 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-658   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 29,77 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-658   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,3 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 40,05 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-662   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,17 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00 9,21 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,77 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 17,9 2 CWD-D

Krępna 02-29-1-13-666   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 - 202 GODZ PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  16,00 - 915 GOPP MH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  40,00 - 911 GOPP PILA

Klucze 02-29-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  40,00 - 909 GOPP RH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  16,00 - 915 GOPP MH8

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  16,00 - 911 GOPP PILA

Krępna 02-29-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  60,00 - 909 GOPP RH8

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Klucze 02-29-1-10-594   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Klucze 02-29-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-630   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krępna 02-29-1-13-641   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Krępna 02-29-1-13-641   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Krępna 02-29-1-13-641   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  89,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

TWP

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-PARK

UT-TURYST

POZ

TPP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
Pakiet: 5
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