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01. Ucel objektu, architektonické a funkéné rieSenie

RieSeny objekt Domova socidlnych sluZieb Detva — Piest, patriaci do spravy Banskobystrického
samospravneho kraja, je umiestneny na parcele 11236/4 v katastralnom Uzemi Detva. Objekt DSS je
umiestneny v ramci prislichajiceho aredlu (parcely 11235/3, 11236/1, 11236/2, 11236/3, 11236/5,
11236/6, k.U. Detva). Sucastou aredlu je tieZ nevyuzivany prevadzkovy objekt na parcele 11236/7.

Predmetom cinnosti Strediska DSS Piest je poskytovanie socidlnej sluzby zdravotne
postihnutym ob¢anom (muZov) s dusevnymi poruchami a poruchami spravania celoro¢nou formou
pobytu, s kapacitou cca 56 miest.

Zariadenie DSS stredisko Piest tvoria dve budovy, ktoré su spojené vestibulom v Urovni
prizemia (1. nadzemného podlaZia). POvodna (starsSia) budova ma dve nadzemné podlazia, na ktorych
su izby klientov a spolo¢né sociadlne zariadenia. K tejto Casti patri aj administrativna Cast zariadenia
a pracovna. Prestredenie je riesené ako valbova strecha (dvojpodlaznd ,ubytovacia® Cast objektu),
resp. ako sedlova strecha v administrativnej Casti. V pristavenej budove (novsia ¢ast), sa na prizemi
nachadza kuchyna, jedalen pre klientov a zamestnancov, spolo¢enska miestnost. Na poschodi su
situované izby klientov, socidlne zariadenia a dalSie obsluZzno-prevadzkové priestory. Objekt je
ukonceny plochou strechou.

Projektova dokumentdcia riesi |. etapu celkovej rekonstrukcie objektu DSS - rekonsStrukciu
valbovej strechy najstarSej Casti objektu. Navrhnuty postup (etapizacia) rekonsStrukcie vyplyva
z prevadzkovych, finanénych a stavebno-technologickych danosti. RieSena strecha predstavuje
samostatny, uceleny segment planovanych prac a reflektuje nevyhovujuci technicky stav stdcasnej
konstrukcie. Sucéastou rekonstrukcie je aj zlepSenie teplo-technickych vlastnosti suvisiacich
obvodovych konstrukcii objektu (zateplenie stropu podkrovia, Uprava fasady pri stresnej rimse).

RieSena Cast objektu ma podorysny tvar ,L“ s maximalnym pddorysnym rozmerom 20,40m x
15,60m, 2 nadzemné podlazia a prestresenie valbovou strechou so sklonom stresnych rovin 37°.

V rdmci planovanych stavebnych Uprav sa nepredpokladaju zasahy do nosnych a nenosnych
konstrukcii objektu. V exteriéry déjde k zatepleniu obvodovych konstrukcii pri streSnej rimse, oprave
existujucich streSenych vikierov a vymene povodnej stresnej krytiny a systému zabezpecujucemu
odvod dazdovych vod zo strechy objektu a vymena systému ochrany pred bleskom. Rekonstrukciou
neddjde k zdsahu do vonkajsieho vzhladu objektu — zostane zachovany povodny charakter rieSenych
Casti. Zateplenie stropnej konstrukcie posledného nadzemného podlaZia (nevyuzivaného podkrovia)
bude riesené uloZenim pochddznej tepelno-izolacnej vrstvy na podlahu (napr. Isover Stepcross).

Povodna keramicka stresna krytina (bobrovka), stresné vikiere a vsetky suvisiace klampiarske
prvky budd v rdmci rekonstrukcie vymenené za nové (krytina napr. Tondach bobrovka, okruhly rez,
dvojité kladenie, v matnej farbe engoba cCierna, klampiarske prvky poplastovany Ziarovo-pozinkovany
plech, v matnej antracitovej Sedej farbe RAL 7016). Telesd kominov budu v nadstreSnych castiach
olistené (pohladové tehlové murivo) a nasledne novo preSpdrované. Betonové kryty kominov budu
nahradené novymi v pbvodnom tvare. Podstresné rimsy a zteplovana Cast fasady budu riesené
tenkovrstvou silikénovou omietkou v krémovo bielej farbe RAL 9001 (Skrabana Struktura 2K).

Dané technické rieSenie zabezpecuje potrebné teplotechnické parametre obvodovych
konstrukcii v su¢asnom Standarde.

02. Orientacia na svetové strany, denné osvetlenie

Orientdcia na svetové strany a denné osvetlenie respektuje skutkovy stav a nie je predmetom
rieSenia tejto projektovej dokumentacie.

Objekt nie je tieneny susednymi stavbami a ani on nebude tienit susedné objekty, resp.
plochy susednych parciel.
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03. Technické rieSenie

Stavebné prace su navrhnuté s pouzitim klasickych materidlovych, resp. konstrukénych
postupov a budul prebiehat podla dokumentacie pre realizaciu stavby. Pri realizacii je potrebné
dodrziavat navrhnuté riesenie, normy STN a technologické predpisy jednotlivych vyrobcov stavebnych
materidlov, resp. technologickych prvkov. V pripade nejasnosti, je potrebné vidy kontaktovat
zodpovedného projektanta. Trasy jednotlivych technolégii (ZTI, UK, a pod.), je nutné pred zahdjenim
realizacie koordinovat s redlnou stavebnou pripravenostou.

03.01 Vykopy

Vzhladom na planovany charakter stavebnych prac, nebude potrebné riesit vykopové (zemné)
prace. V minimalnom rozsahu budu realizované odkopy v miestach uloZenia novych lapacov stresnych
splavenin (v miestach pévodnych zvodov a ich napojenia do daZdove] kanalizdcie). Odkop bude
realizovany rucne, pred zaiatkom vykopovych prac je nutné preverit vSetky existujice podzemné
vedenia inZinierskych sieti tak, aby pri vykopoch nedoslo k ich poSkodeniu. Prace spojené s realizaciou
odkopu je nutné vykonat skor, ako vplyvom atmosferickych vplyvov déjde k poskodeniu vykopu, resp.
obnaZenej konstrukcie (silny dazd, dlhé sucho, a pod.). Docasnd depdnia vykopovej zeminy bude
vytvorend na ploche staveniska. Predpokladd sa jej vyuZitie na spatny zdsyp vykopu. Pripadny
prebytoény vykop bude vyvezend a uloZzeny na uréenu skladku.

03.02 Zdklady

Vzhladom na charakter stavebnych uUprav, nebude potrebné riesit zasahy do zdkladovych
konstrukcii existujlcej stavby.

03.03 Horizontdlne a zvislé konStrukcie

Vzhladom na charakter stavebnych dprav, nebude potrebné riesit zasahy do existujucich
vodorovnych a zvislych nosnych a nenosnych konstrukcii objektu.

03.04 Upravy povrchov, podlahy, osadzovanie vypini

Vzhladom na charakter stavebnych prac, nebude potrebné riesit Gpravy vnatornych povrchoy,
podlah a osadzovanie vyplni. Vynimku tvori osadenie vyplni v opravovanych stresnych vikieroch.

Perforovand vypln je navrhnuta z tahokovu MR10x6x1,2x1 (zabezpedujlica vetranie priestoru
podkrovia), osadena do ocelového jaklového lemovacieho profilu typu ,,E“, rozmeru 20/30mm.

Uprava (zateplenie) ¢asti fasady, vo vztahu k podstre$nej rimse, vychadza z celkového navrhu
spracovaného v ramci architektonickej Studie a je navrhnutd v takom rozsahu, aby stavebné prace
v dalsich planovanych etapach rekonstrukcie nekolidovali s uz realizovanymi pracami.

SudrZnost podkladu

Opravy nesudrznych podkladov pod fasadny kontaktny zateplovaci systém sa realizuju
s predstihom, aby mohlo dojst k dostatoénému vyschnutiu opravovanych pléch (min.14 dni).
Odporaca sa priemerna sudrinost podkladu najmenej 200kPa s tym, Ze najmensia jednotliva
pripustnd hodnota musi byt asporn 80kPa. Pripustna tolerancia odchylky od roviny je +/- 2cm na 1m
dizky tak, aby sa kontaktny zateplovaci systém spojil s podkladom bez pomoci kotviacich prvkov. Tato
podmienka plati aj v pripade lepenych, a zaroven kotvenych systémov. Opraveny podklad sa vidy
osetri prislusSnym penetracnym naterom. Spravne pripraveny podklad pre aplikdciu fasadnej dosky
musi byt Cisty, suchy, bez mastnét a necistot. Podklad musi byt nosny — schopny udrzat nalepené
fasadne dosky pred kotvenim. Nutné pripravit klampiarske prvky a kotvy — rozsirené o hribku izolacie
(bleskozvod, Zlaby, zvody, a pod.).

Osadenie zakladajucich (soklovych) profilov

Zateplovaci systém s doskami z minerdlnej viny je potrebné zaloZit vo vyske v zmysle
vykresovej Casti na tzv. zakladaciu listu, ktorej Sirka a pevnost musia zodpovedat hribke pouZitého
izolatného materidlu. Osadi sa zakladacia liSta prislusnej Sirky (podla hrubky izolacie) z lahkych,
alkalicky stalych kovov. Kotvenie rozpernymi kotvami v pocte minimalne 3ks na lbm. Potrebné
zaistenie rovnosti Cela zakladajucich list sa u nerovnych podkladov dosiahne pomocou distan¢nych
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umelohmotnych podloziek. Vzniknuty priestor medzi zakladajucou liStou a stenou objektu sa vyplni
nizko-roztaznou PU penou tak, aby po montazi izolacie nevznikli dutiny a zabranilo sa eventualnemu
vzniku , kominového efektu“. Pri vytvarani vnutornych a vonkajsich rohov sa vykona zastrihnutie listy
tak, aby zvierala potrebny uhol. Tzv. nos na Celnej strane profilu musi prebiehat bez prerusenia po
celom vonkajSom obvode zateplenia. Vzajomné napojenie zakladajucej listy sa vykona s medzerou
2mm s pouzitim plastovych spojiviek.

Lepenie izoldcie

Izolacné dosky sa lepia zdsadne na vazbu, stenu, s minimalnym presahom 20 cm a vidy
smerom od zakladacej listy hore. Mineralno-vlaknité materidly sa musia pred aplikaciou lepiaceho
materidlu skontrolovat, ¢i je ich povrch dostatoc¢ne suchy a bez mechanického poskodenia. Pred
nanasanim lepidla sa musi povrch izolantu penetrovat tenkou vrstvou lepiacej hmoty. Lepidlo sa pri
doskach nanasa po celom okraji dosky a v strednej ¢asti dosky na terciky (tzv. bodovo), pricom musi
pokryvat plochu minimalne 40 %. Lepidlo musi byt vidy v mieste fixacie dosky pomocou prichytky
do nosnej obvodovej steny. Pri izolantoch s kolmou orientaciou vlakien sa lepidlo nandsa celoplosne,
hrebefiovym hladidlom. Vyska hrebena, Cize nanos lepidla, sa urc¢i podla nerovnosti podkladu.

Dosky aj lamely sa ukladaju k sebe natesno, aby nevznikala priebezna zvisla skara, ale tak, aby
sa zvislé Skary striedali. Na pripadnu izolaciu okennych osteni treba pouzit na to uréené dosky, ktoré
spifiaju vietky tepelnoizolaéné aj mechanické parametre na dané poufitie. PouZitie odrezkov
izolacnych dosiek je mozné len v pripade, Ze ich Sirka je vacSia ako 15cm. Takéto odrezky je mozné
pouzit len v ploche steny. Odrezky dosiek mensie ako polovica izola¢nej dosky sa nesmu osadzat v
rohoch, v kutoch, v podhladoch, v miestach nadvazujlcich na ostenie, nadpraZie a parapety otvorov.
V pripade pouzitia mbze dojst ku vzniku prasklin na finalnej povrchovej Uprave alebo ku vzniku
tepelnych mostov.

Zdasady aplikdcie izoldcie

Prvy rad izolacie usadzanej do zakladajuceho profilu sa tesne pritlaci k prednej strane profilu
tak, aby ho izolacia nepresahovala a ani nebola zapustena. Spara medzi zakladajlucim profilom a
podkladom sa riadne utesni. Pri naneseni lepidla a pri osadzovani dosiek sa nesmie lepidlo dostat na
boénu stranu dosiek. Dosky sa musia lepit tesne k sebe. Styky medzi doskami nesmu kopirovat trhliny
v podklade alebo styk dvoch réznorodych konstrukcii. Dosky nesmu kopirovat rbézne hriabky
konstrukcii. Pripadné dilatacie musia byt dodrzané, Spary dosiek ich nesmu prekryvat. Pre kontrolu
rovnosti nalepenych dosiek pouZivat vodovahu.

Medzera medzi izolacnymi doskami

Eventudlne vzniknuté medzery (nad 2mm) sa vyplnia prirezami z tepelného izolacného
materidlu. Do $par medzi jednotlivymi izolaénymi doskami sa nesmie dostat lepiaca ani armovacia
hmota. Izolacné dosky sa lepia zadsadne na vazbu, a to aj na rohoch objektov.

Kotvenie hmoZdiacich skrutiek

Kotvenie sa vykondva po kontrole rovnosti. Kotvenie systému sa vykondava 1 -3 dni po osadeni
izolacie a pred prevedenim stuZujlicej (armovacej) vrstvy. Kotvenie systému sa vykondva pomocou
rozpernych kotiev s kovovym tffiom. Kotvenie, druh rozpernych kotiev, ich pocet, poloha vodi vystuzi a
rozmiestnenie v ploche, je uréend v realizacnej projektovej dokumentdcii.

Zdsady kotvenia rozpernych kotiev

Dizka rozpernej kotvy sa vieobecne stanovuje vypo¢tom — hibka kotvenia v nosnej konstrukcii
+ zostavajlica omietka + lepiaci tmel s izolaciou = diZka rozpernej kotvy.

Vrt pre osadenie rozpernych kotiev

Vrt pre osadenie rozpernych kotiev sa vykonava kolmo na podklad. Pri systéme s mineralnou
izolaciou sa s vitanim zacne aZz po prepichnuti dosky vrtdkom. Priemer vrtdku sa stanovuje podla
druhu pouZitej rozpernej kotvy definovanej v projektovej dokumentécii. Hibka vrtu sa prevedie o
10mm hlibdie ako je predpisana kotviaca dizka rozpernej kotvy. Najmensia vzdialenost osadenia
rozpernej kotvy od rohu je 10cm. Tanier osadenej rozpernej kotvy nesmie narisat rovnost vrstvy.
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Vystuznd vrstva

Pred zacatim armovania sa osadia vsetky ukoncovacie, dilatacné a tesniace liSty a vystuzné
prvky. Najskér sa armuju narozia, hrany, ostenia a nadpraZia objektu a pripadne iné urcené plochy
v projektovej dokumentdcii. K tomu sa pouzivaju plastové alebo nekorodujuce rohy s uz zabudovanou
sklo-vlaknitou sietkou. V miestach dilatacie sa pouzivaju Specidlne dilataéné profily s nanesenou sklo-
vlaknitou sietkou. Pri ich napajani sa musia dodrziavat zasady prekryvania zdola hore v minimalnej
dizke 20mm. V miestach spojov rohovych profilov musi byt tkanina riadne prelozend minimalne
10cm. Pred aplikaciou hlavnej armovacej vrstvy treba povrch izolaénej dosky penetrovat tenkou
vrstvou lepidla. Na izolacné dosky sa rucne nanesie armovacie lepidlo ozubenym hladitkom
10x10mm. Do pripraveného l6zka z lepidla sa vtlaci sietka. Tmel, ktory vystupi skrz sietku sa nasledne
po pripadnom doplneni vyrovna a uhladi. Armovacia sietka sa odporuca ukladat smerom od hora
dole s minimalnym presahom v spojoch 10cm. Presah 10cm sa odporicéa vykonat aj v miestach
vystuZenia a na rohoch objektu. Zakladna vrstva sa vykondva v hribke 3-6mm. Pokial sa nedosiahne
hribka 3 mm v jednom pracovnom kroku, odporuéa sa vykonat dalsiu vrstvu v priebehu 12-24 hodin
uz bez dalsej vystuhy. Armovacia sietka nesmie lezat na izoldcii bez lepidla. Armovacia sietka musi byt
uloZena bez zdhybov a z oboch stran musi byt kryta lepidlom. Strukttra armovacej sietky nesmie byt
prekreslena do povrchu armovacieho lepidla. Sietka sa uklada do vonkajsej tretiny stuziacej vrstvy,
pokial' to celkova hrubka vrstvy dovoluje. Minimalne krytie sietky sa odporica 1mm, v miestach
presahu 0,5mm. Pokial sa vykonava tesnenie lepidlom v Urovni zakladnej vrstvy, musi sa pre jeho
nanasanie vytvorit $para s hribkou potrebnou pre dané lepidlo podla predpisu vyrobcu.

ZvySenie odolnosti proti mechanickému poskodeniu mozno zabezpecit dvojitym vystuzenim v
zakladnej vrstve. Casovy rozdiel medzi dvojitym armovanim nesmie presiahnut 24 hodin.

Prevedenie findlnej povrchovej upravy

Skladba, druh, struktira a farebny odtien findlnej povrchovej Upravy je stanovend vo
vykresovej Casti projektovej dokumentacie. Podklad pod omietkou sa necha riadne vyschnut. Pred
nanesenim omietky a nateru sa zaisti ochrana pred znecistenim vsetkych prilahlych konstrukcii,
osadenych prvkov a presahujucich konstrukcii. Pred aplikdciou omietky sa vykona penetracia
podkladu prislusSnym penetraénym prostriedkom. Vlastné aplikacie omietky sa vykondavaju podla
prislusného technického listu a navodu na obale produktu. Pri poufZiti farebnej omietky sa odporuca
pouzitie farebnej penetracie. Eventualne naterové hmoty sa nandsaju spravidla valéekom po
predchadzajucom vyschnuti omietky a podla technickych listov vyrobcov. Ucelené plochy sa
vykonavaju v jednom pracovnom kroku bez prerusenia.

03.05 Tepelné izoldcie

V Urovni podstresnej rimsy, bude pre zateplenie obvodovej steny pouZita izolacia na
mineralnej baze v celkovej hriubke 180mm.

Tepelna izolacia v podkrovnom priestore bude rieSena v hlavnej ploche systémovo, napr.
ISOVER STEPCROSS hrubky 300mm. Systémové rieSenie je uréené na tepelnu izolaciu pochédznych
podlah nevykurovanych podkrovi. Systém pozostava z nosnych tramikov a krizov z vysokopevnostného
EPS a vypliiovej izolacie z minerdlnej viny ISOVER. Podkladnu vrstvu tvori parobrzda ISOVER VARIO
KM Duplex resp. ISOVER VARIO Xtra. Ako vrchna pochddzna vrstva systému sa pouziju OSB dosky
hrabky 22mm, ktoré sa k podkladu fixuju cez pomocné laty lepené na nosné EPS tramiky.

03.06 Izoldcie proti vode

Strecha objektu je rieSend ako valbovd, so sklonom streSnych rovin 37°, s keramickou
streSnou krytinou (bobrovka — okruhly rez, napr. Tondach Engoba mana cierna) s dvojitym kladenim
na latovanie, resp. kontralaty. Pod kontralaty (na pévodné krokvy krovu) je navrhnuté uloZenie
vysokodifuznej félie.

Izolacie proti zemnej vlihkosti nie su vzhladom na charakter planovanych stavebnych prac
predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentacie. Pri realizacii / osadeni novych lapacov stresnych
splavenin je potrebné zabezpecit ochranu existujucich vrstiev hydroizolacie.
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03.07 Klampiarske prdce

Klampiarske vyrobky su navrhnuté z poplastovaného Ziarovo-pozinkovaného plechu hrabky
minimalne 0,63mm, v antracitovej Sedej farbe RAL 7016. Jedna sa hlavne o oplechovanie stresnych
vetrakov, kominov, stresné zlaby, zvody, a pod.

03.08 Stoldrske prdce

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické riesenie, nie su stolarske prace
predmetom riesSenia projektovej dokumentacie.

03.09 Zdmocnicke konstrukcie

Na stavbe budu pouZité ocelové vyrobky v zavislosti na poZiadavkach jednotlivych profesii,
napr. vetracie mriezky, kotviace prvky, prilozky a pod..

03.10 Maliarske a natieracské prdce

Na vSetkych plochach bude realizovany minimalne dvojnasobny paropriepustny kryci nater
odolny proti oderu a umyvaniu podla normy DIN 53 778, diel 2 (10 000 cyklov), navrhované odtiene
su definované v rozsahu RAL vzorkovnika — ¢. 9001 — krémova biela.

Ocelové konstrukcie — 2x zdkladny antikordzny synteticky nater a 2x vrchny akrylovy nater.
Natery na vSetkych plochach budld realizované z pouZitim farieb vysoko odolnych proti
poveternostnym vplyvom. Navrhovany odtieni je definovany v rozsahu RAL vzorkovnika - ¢. RAL 7016
(antracitova sedd) v matnom prevedeni.

03.11 Statika

Riesené v samostatnej casti tejto projektovej dokumentacie, ktord je jej nedelitelnou
sucastou. Podrobnosti vid. PD ¢ast Statika, resp. Staticky posudok stavby.

03.12 Zdravotechnika

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické rieSenie, nie je zdravotechnika
predmetom riesSenia projektovej dokumentacie.

03.13 Vzduchotechnika

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické riesenie, nie je vzduchotechnika
predmetom riesSenia projektovej dokumentacie.

03.14 Ustredné vykurovanie

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické riesenie, nie je Ustredné vykurovanie
predmetom riesSenia projektovej dokumentacie.

03.15 Elektroinstaldcia

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické riesenie, nie je elektroinstalacia
predmetom rieSenia projektovej dokumentacie. RieSenie bleskozvodu je v samostatnej Casti tejto
projektovej dokumentacie, ktora je jej nedelite/nou sucastou. Podrobnosti vid. PD ¢ast Bleskozvod.

03.16 ZdloZny zdroj

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické rieSenie, nie je zaloZzny zdroj predmetom
rieSenia projektovej dokumentacie.

03.17 Verejné a vonkajSie osvetlenie

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické rieSenie, nie je verejné a vonkajsie
osvetlenie predmetom rieSenia projektovej dokumentacie.

03.18 Slaboprudové rozvody

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické rieSenie, nie su slabopridové rozvody
predmetom riesSenia projektovej dokumentacie.

03.19 Plynoinstaldcia

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické rieSenie, nie je plynoinstalacia
predmetom riesSenia projektovej dokumentacie.
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04. Charakteristika prostredia priestorov

V objekte nebudd Ziadne technické, technologické, resp. vyrobné zariadenia vyzadujuce
osobitné naroky ani zvlastne Upravy v suvislosti s ich prevadzkou. V objekte sa rovnako nenachadzaju
zdroje zvySenej tvorby exhalatov.

05. Ochrana proti hluku

V objekte sa nenachadzaju ziadne Specifické zdroje hluku, ktoré by mohli prekracovat
povolenu hranicu. Existujuce horizontalne a vertikdlne konstrukcie (steny, stropy, strecha, priecky)
zabezpecia dostato¢nu zvukovu nepriezvuénost medzi jednotlivymi priestormi objektu.

06. Bezpecnost a ochrana zdravia

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z.z., O bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 309/2007 Z.z., ¢. 154/2013 Z.z., ¢. 118/2015
Z.z., ktorymi sa meni a dopltia zékon €. 124/2006 Z.z., O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony, nariadenim

vlady Slovenskej republiky €. 369/2006 Z.z., O minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

07. Poziarna ochrana a CO

Riesenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby bolo spracované v zmysle §9, zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z.z., O ochrane pred poziarmi, v zneni neskorsich predpisov, ako aj §40 vyhlasky MV SR ¢.
121/2002 Z.z., v zneni neskorsich predpisov, sa riesi ochrana stavby pred poziarmi, ¢im sa preveruje
splnenie zakladnych poZiadaviek na protipoziarnu bezpecnost stavby. RieSenie protipoziarnej
bezpeénosti stavby sa vykonava podla platnych predpisov a STN — vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z.z.,
vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z.z. a ich prislusnych zmien.

Vzhladom na charakter stavby nie su pre potreby CO uvaZované Specidlne priestory.
Pri poziadavke na vyclenenie zvlastnych priestorov podla vyhlasky ¢. 532/2006 Z.z., O podrobnostiach
na zabezpecenie poziadaviek a technickych podmienok zariadeni CO, je podla §12 moziné uréit
priestory v 1. nadzemnom podlazZi, ktoré by v pripade potreby sliuzili ako priestory CO (jednoduché
ukryty budované svojpomocne).

08. Zavere¢né ustanovenia
Tato technickd sprava je nedelitelnou sucéastou vykresovej dokumentdacie. Kazda cast tejto

projektovej dokumentacie (profesia), ma svoju vlastnu technicku spravu.

Ing. arch. Marek Danihel
11/2019
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