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01.01. Udaje o stavbe

ndzov stavby

charakter stavby
miesto stavby

parcelné Cislo (stavba)
plocha parcely (stavba)

parcelné Cislo (aredl)

plocha parcely (aredl)
katastrdlne tuzemie

vlastnik rieSenych parciel

vlastnici dotknutych parciel
(susednych)

A. SPRIEVODNA SPRAVA

01. Identifikacné udaje

DSS DETVA PIEST — REKONSTRUKCIA OBJEKTU
vypracovanie projektovej dokumentacie

I. ETAPA — REKONSTRUKCIA STRECHY

prestavba

Piest II. ¢. 128, 962 12 Detva

11236/4

950 m?

11235/2 (5m?),11235/3 (52m?), 11236/1 (654m?),
11236/2 (404m?), 11236/3 (24m?), 11236/5 (37m?),
11236/6 (2.034m?), 11236/7 (96m?)

3.306 m?

Detva

1/1 Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23
Banska Bystrica

,C*11235/1 1/1 COOP Jednota Krupina
Spotrebné druZstvo
Svatotrojicné namestie 22

Krupina
,E“ 25972 1/1 Slovenska republika
,E“ 18321 1/1 Emilia Kosutova, r. Krnacova
,E“ 18322 A. Bernoldka ¢. 926/10
Detva

,E“ 18323 1/2 Mikulas Budac
(zom. 01.06.1998, Detva,
Z. Julia, r. Goljanova)
1/2 Anna Sekeresova, r. Budacova
Piedt Il, &. 215

Detva
,E“ 18334 1/1 Zlatica Fekiacova, r. Budacova
,E“ 18325 Piegt I, & 131

Detva

,E“ 18333 1/1 Martin Luptak
Zolnianska 3050/45
Zvolen - Zolna
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01.02. Udaje o stavebnikovi

stavebnik Domov socialnych sluzieb
Pionierska 850/13
962 12 Detva

zriadovatel Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23
974 01 Banska Bystrica

01.03. Udaje o spracovatelovi projektu

spracovatel projektu x-arch s.r.o.
Kollarova 44, 974 01 Banska Bystrica
ICO 45 357 595
hlavny projektant Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
autorizovany architekt SKA
stavebnd cast Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
autorizovany architekt SKA
statika Ing. Branislav Palenik
autorizovany stavebny inZinier SKSI
bleskozvod Ing. Rastislav Tornos
elektrotechnik Specialista, projektant elektrickych zariadeni
poZiarna bezpecnost stavby Ing. Jarmila Trencianska

Specialista poZiarnej ochrany

02. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Objednavatel poskytol projektantovi list vlastictva, képiu katastrdlnej mapy a lokalitny
program zameru.

Polohopisny a vyskopisny plan rieSeného Uzemia bol spracovany ako sucast projektovych prac
(Bc. Ludovit Illés — Geoplan, Trieda SNP 75, Banska Bystrica — 11/2019.

Zameranie skutkového stavu bolo spracované ako sucast projektovych prac (Ing. arch. Marek
Danihel, x-arch s.r.0., Kollarova 44, Banska Bystrica —11/2019).

Architektonicka $tddia rekonstrukcie objektu bola spracovana ako sucast projektovych préac
(Ing. arch. Marek Danihel, x-arch s.r.0., Kollarova 44, Banska Bystrica — 11/2019).

03. Clenenie stavby na stavebné objekty

Clenenie stavby na stavebné objekty: S0-01 Rekonstrukcia strechy

04. Vecné a casové vazby stavby na okolie

RieSeny objekt Domova socidlnych sluzieb Detva — Stredisko Piest, patriaci do spravy
Banskobystrického samospravneho kraja, je umiestneny na parcele 11236/4 v katastralnom Uzemi
Detva. Objekt DSS je umiestneny v rdmci prislichajiceho areélu (parcely 11235/3, 11236/1, 11236/2,
11236/3, 11236/5, 11236/6, k.U. Detva). Sucastou arealu je tiez nevyuzivany prevadzkovy objekt na
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parcele 11236/7. RieSené parcely maju rovinaty, lokdlne mierne svahovity charakter. Dopravne su
pristupné existujucim vjazdom z prilahlej komunikacie.

RieSeny objekt DSS — Stredisko Piest sa nachddza v blizkosti mesta Detva, v mestskej Casti
Piest II, vo vzdialenosti cca 7km od mesta. Pristupova komunikécia, nadvézuje prostrednictvom brany
vjazdu v juhozapadnej casti aredlu, na vnutro-aredlovu komunikaciu veducu k objektu. Aredl je
vymedzeny v celom obvode kombinovanym oplotenim (beténova soklova cast, ocelové ramové
vyplne). Sucastou oplotenia je aj brana vjazdu, a priestor pre uloZenie nadob na odpad v blizkosti
branicky pre pesich v severozapadnej Casti aredlu.

Samotny objekt je osadeny priblizne v centrilnej &asti areélu, pozdinou osou v smere
severovychod — juhozapad.

Zariadenie DSS stredisko Piest tvoria dve budovy, ktoré su spojené vestibulom v Urovni
prizemia (1. nadzemného podlaZia). POvodna (starsia) budova ma dve nadzemné podlazia, na ktorych
su izby klientov a spolo¢né sociadlne zariadenia. K tejto Casti patri aj administrativna Cast zariadenia
a pracovna. Prestredenie je riesené ako valbova strecha (dvojpodlaznd ,ubytovacia® Cast objektu),
resp. ako sedlova strecha v administrativne]j Casti. V pristavenej budove (novsia ¢ast), sa na prizemi
nachadza kuchyna, jedalen pre klientov a zamestnancov, spolo¢enska miestnost. Na poschodi su
situované izby klientov, socidlne zariadenia a dalSie obsluZzno-prevadzkové priestory. Objekt je
ukonceny plochou strechou.

Projektova dokumentdcia riesi |. etapu celkovej rekonstrukcie objektu DSS - rekonsStrukciu
valbovej strechy najstarSej Casti objektu. Navrhnuty postup (etapizacia) rekonStrukcie vyplyva
z prevadzkovych, finanénych a stavebno-technologickych danosti. RieSena strecha predstavuje
samostatny, uceleny segment planovanych prac a reflektuje nevyhovujuci technicky stav stdcasnej
konstrukcie. Sucastou rekonstrukcie je aj zlepSenie teplo-technickych vlastnosti suvisiacich
obvodovych konstrukcii objektu (zateplenie stropu podkrovia, Uprava fasady pri stresnej rimse).

Hranica rieSeného Uzemia je zo severozapadnej strany vymedzena prilahlou komunikaciou a z
juhozapadu susednym objektom predajne potravin COOP Jednota. Juhovychodnym a
severovychodnym smerom areal susedi s volnymi likami a pasienkami.

Pocas realizacie planovanych stavebnych prac, bude priestor staveniska zabezpeceny
existujucim oplotenim na hranici parciel vo vlastnictve stavebnika a do¢asnym stavebnym oplotenim
po obvode riesenej Casti objektu (vo vzdialenosti 5-7m). Pri realizacii stavby nebude potrebny zaber
parciel mimo parciel vo vlastnictve stavebnika, nakolko je moZné v dostatocnom rozsahu pre potreby
zariadenia staveniska vyuzit plochu vlastného pozemku.

Zasobovanie stavby elektrickou energiou pocas realizacnych prac bude riesené z existujucej
elektrickej pripojky. Zadsobovanie stavby vodou bude riesené z existujucej vodovodnej pripojky.

Rieseny objekt, resp. rieSeny priestor (parcela) nie je predmetom ochrany, rieSend parcela nie
je stcastou ochranného pasma prirodného alebo technického charakteru.

Navrhnuté rie$enie je v stlade s platnym Uzemnym planom mesta Detva, resp. v stlade so
Zmenami a doplnkami Uzemného planu a v zmysle regulativov uréenych uvedenym Gzemnym
planom.

05. Prehlad prevadzkovatelov (uzZivatel'ov) stavby
uZivatel Domov socialnych sluzieb
Pionierska 850/13
962 12 Detva

06. Lehota vystavby v mesiacoch

Lehota vystavby bude urcena stavebnikom
v ramci verejného obstaravania
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07. Termin zacatia a dokoncenia stavby

Predpokladané zahdjenie a ukoncenie stavby bude urcené stavebnikom
v ramci verejného obstaravania

08. Udaje o postupnom uvadzani stavby do prevadzky

Stavba nebude vzhladom na charakter a rozsah uvadzana do prevadzky postupne.

09. Celkové ndaklady stavby

Celkové naklady stavby budu stanovené v rozpocte, ktory je samostatnou castou tejto
projektovej dokumentacie.

Ing. arch. Marek Danihel
11/2019
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

01. Charakteristika izemia stavby

RieSeny objekt Domova socidlnych sluzieb Detva — Stredisko Piest, patriaci do spravy
Banskobystrického samospravneho kraja, je umiestneny na parcele 11236/4 v katastralnom Uzemi
Detva. Objekt DSS je umiestneny v rdmci prislichajiceho areélu (parcely 11235/3, 11236/1, 11236/2,
11236/3, 11236/5, 11236/6, k.U. Detva). Sucastou arealu je tiez nevyuzivany prevadzkovy objekt na
parcele 11236/7. RieSené parcely maju rovinaty, lokdlne mierne svahovity charakter. Dopravne su
pristupné existujucim vjazdom z prilahlej komunikacie.

Rieseny objekt DSS — Stredisko Piest sa nachadza v blizkosti mesta Detva, v mestskej Casti
Piest 1l, vo vzdialenosti cca 7km od mesta. Pristupovd komunikacia, nadvazuje prostrednictvom brany
vjazdu v juhozapadnej casti aredlu, na vnutro-arealovd komunikdciu veducu k objektu. Aredl je
vymedzeny v celom obvode kombinovanym oplotenim (beténova soklova cast, ocelové ramové
vyplne). Sucastou oplotenia je aj brana vjazdu, a priestor pre uloZenie nadob na odpad v blizkosti
branicky pre pesich v severozapadnej Casti aredlu.

Samotny objekt je osadeny priblizne v centrdlnej &asti areélu, pozdiznou osou v smere
severovychod — juhozapad.

Predmetom cinnosti Strediska DSS Piest je poskytovanie socialnej sluzby zdravotne
postihnutym obfanom (muZov) s dusevnymi poruchami a poruchami spravania celoro¢nou formou
pobytu, s kapacitou cca 56 miest.

Zariadenie DSS stredisko Piest tvoria dve budovy, ktoré su spojené vestibulom v Urovni
prizemia (1. nadzemného podlaZia). POvodna (starSia) budova ma dve nadzemné podlazia, na ktorych
su izby klientov a spoloéné socidlne zariadenia. K tejto Casti patri aj administrativna Cast zariadenia
a pracovna. PrestreSenie je rieSené ako valbova strecha (dvojpodlazna ,ubytovacia“ ¢ast objektu),
resp. ako sedlova strecha v administrativnej Casti. V pristavenej budove (novsia Cast), sa na prizemi
nachadza kuchyna, jedalern pre klientov a zamestnancov, spoloéenskd miestnost. Na poschodi su
situované izby klientov, socidlne zariadenia a dalSie obsluzno-prevadzkové priestory. Objekt je
ukonceny plochou strechou.

Projektova dokumentdcia riesi |. etapu celkovej rekonstrukcie objektu DSS - rekonstrukciu
valbovej strechy najstarSej cCasti objektu. Navrhnuty postup (etapizacia) rekonstrukcie vyplyva
z prevadzkovych, finanénych a stavebno-technologickych danosti. Riesena strecha predstavuje
samostatny, uceleny segment planovanych prac a reflektuje nevyhovujuci technicky stav stucasnej
konstrukcie. Sucastou rekonstrukcie je aj zlepSenie teplo-technickych vlastnosti suvisiacich
obvodovych konstrukcii objektu (zateplenie stropu podkrovia, Uprava fasady pri stresnej rimse).

Hranica rieSeného Uzemia je zo severozapadnej strany vymedzena prilahlou komunikaciou a z
juhozapadu susednym objektom predajne potravin COOP Jednota. Juhovychodnym a
severovychodnym smerom areal susedi s volnymi lukami a pasienkami.

Pocas realizacie pldnovanych stavebnych prac, bude priestor staveniska zabezpeceny
existujucim oplotenim na hranici parciel vo vlastnictve stavebnika a do¢asnym stavebnym oplotenim
po obvode riesenej Casti objektu (vo vzdialenosti 5-7m). Pri realizacii stavby nebude potrebny zaber
parciel mimo parciel vo vlastnictve stavebnika, nakolko je moZné v dostatocnom rozsahu pre potreby
zariadenia staveniska vyuzit plochu vlastného pozemku.

Zasobovanie stavby elektrickou energiou pocas realizanych prac bude rieSené z existujucej
elektrickej pripojky. Zdsobovanie stavby vodou bude rieSené z existujucej vodovodnej pripojky.

Rieseny objekt, resp. rieSeny priestor (parcela) nie je predmetom ochrany, rieSend parcela nie
je sticastou ochranného pasma prirodného alebo technického charakteru.

Navrhnuté rie$enie je v stlade s platnym Uzemnym planom mesta Detva, resp. v stlade so
Zmenami a doplnkami Uzemného planu a v zmysle regulativov uréenych uvedenym lzemnym
planom.
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02. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

02.01. Urbanistické riesenie

Navrhnuté rieenie je v sulade s platnym Uzemnym pldnom mesta Detva, resp. v stlade
so Zmenami a doplnkami Uzemného planu a v zmysle regulativov uréenych uvedenym tzemnym
planom. Navrhnuté rieSenie taktieZ nijako nemeni urbanistické vazby existujucich objektov a
funkcnych pléch na okolie a plne respektuje sucasny stav.

02.02. Architektonické riesenie

Navrhnuté architektonické rieSenie vychadza zo spracovanej architektonickej studie riesiacej
komplexnd rekonstrukciu DSS Stredisko Piest. Projektovd dokumentacia rieSi I. etapu celkovej
rekonstrukcie objektu - rekonstrukciu valbovej strechy najstarSej Casti objektu. Navrhnuty postup
(etapizacia) rekonstrukcie vyplyva z prevadzkovych, finan¢nych a stavebno-technologickych danosti.
Riesena strecha predstavuje samostatny, uceleny segment planovanych prac a reflektuje
nevyhovujuci technicky stav sucasnej konStrukcie. Rekonstrukcia v tejto etape nemeni charakter
povodnej stavby — tvar strechy, tvar a pocet streSnych vikierov, kominy — zostanu zachované.
Farebnost a materialové prevedenie uz bude reflektovat planované dalsie etapy prestavby objektu.

P6vodna keramicka stresna krytina (bobrovka), stresné vikiere a vietky suvisiace klampiarske
prvky budd v rdmci rekonstrukcie vymenené za nové (krytina napr. Tondach bobrovka, okruhly rez,
dvojité kladenie, v matnej farbe engoba cierna, klampiarske prvky poplastovany Ziarovo-pozinkovany
plech, v matnej antracitovej Sedej farbe RAL 7016). Telesd kominov budu v nadstreSnych castiach
oCistené (pohladové tehlové murivo) a nasledne novo preSpdrované. Betonové kryty kominov budu
nahradené novymi v pévodnom tvare. Podstresné rimsy a zteplovana Cast fasady budu riesené
tenkovrstvou silikdnovou omietkou v krémovo bielej farbe RAL 9001 (Skrabana Struktura 2K).

02.03. Stavebno-technické riesenie

Stavebné prace su navrhnuté s pouzitim klasickych materidlovych, resp. konstrukénych
postupov a budud prebiehat podla vypracovanej dokumentacie pre realizaciu stavby. Pri realizacii je
potrebné dodrziavat navrhnuté riesenie, normy STN a technologické predpisy jednotlivych vyrobcov
stavebnych materidlov, resp. technologickych prvkov. V pripade nejasnosti, je potrebné vidy
kontaktovat zodpovedného projektanta.

V minimdlnom rozsahu budl realizované odkopy v miestach uloZenia novych lapacov
streSnych splavenin (v miestach povodnych zvodov a ich napojenia do dazdovej kanalizacie). Odkop
bude realizovany ruéne, pred zaliatkom vykopovych prac je nutné preverit vsetky existujlce
podzemné vedenia inZinierskych sieti tak, aby pri vykopoch nedoslo k ich poskodeniu.

Uprava (zateplenie) ¢asti fasady, vo vztahu k podstre$nej rimse, vychadza z celkového navrhu
spracovaného v ramci architektonickej Studie a je navrhnutd v takom rozsahu, aby stavebné prace
v dalsich planovanych etapach rekonstrukcie nekolidovali s uz realizovanymi pracami.

Zateplovaci systém s doskami z minerdlnej viny je potrebné zaloZit vo vyske v zmysle
vykresovej Casti na tzv. zakladaciu listu, ktorej Sirka a pevnost musia zodpovedat hribke pouZitého
izolacného materialu. Kotvenie rozpernymi kotvami v pocte minimalne 3ks na 1bm. Izola¢né dosky sa
lepia zasadne na vazbu, stenu, s minimalnym presahom 20 cm a vidy smerom od zakladacej listy
hore. Lepidlo sa pri doskach nandsa po celom okraji dosky a v strednej Casti dosky na terciky (tzv.
bodovo), pricom musi pokryvat plochu minimalne 40 %. Lepidlo musi byt vidy v mieste fixacie dosky
pomocou prichytky do nosnej obvodovej steny. Dosky aj lamely sa ukladaju k sebe natesno, aby
nevznikala priebezna zvisla skdra, ale tak, aby sa zvislé Skdry striedali. Pri naneseni lepidla a pri
osadzovani dosiek sa nesmie lepidlo dostat na bocnu stranu dosiek. Dosky sa musia lepit tesne k
sebe. Styky medzi doskami nesmu kopirovat trhliny v podklade alebo styk dvoch r6znorodych
konstrukcii. Dosky nesmu kopirovat rozne hribky konstrukcii. Pripadné dilatacie musia byt dodrzané,
$pary dosiek ich nesmu prekryvat. Pred aplikdciou hlavnej armovacej vrstvy treba povrch izolaénej
dosky penetrovat tenkou vrstvou lepidla. Do pripraveného 16zka z lepidla sa vtladi sietka. Skladba,
druh, Struktura a farebny odtienn findlnej povrchovej Upravy je stanovena vo vykresovej Casti
projektovej dokumentéacie. Podklad pod omietkou sa nechd riadne vyschndt. Pred nanesenim
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omietky a nateru sa zaisti ochrana pred znecistenim vsetkych prilahlych konstrukcii, osadenych
prvkov a presahujucich konstrukcii. Pred aplikdciou omietky sa vykona penetracia podkladu
prislusnym penetracnym prostriedkom. Vlastné aplikdcie omietky sa vykondvaju podla prislusného
technického listu a navodu na obale produktu. Ucelené plochy sa vykonavaju v jednom pracovnom
kroku bez prerusenia.

V Urovni podstresnej rimsy, bude pre zateplenie obvodovej steny pouZita izolacia na
mineralnej baze v celkovej hriubke 180mm.

Tepelna izolacia v podkrovnom priestore bude riesena v hlavnej ploche systémovo, napr.
ISOVER STEPCROSS hrubky 300mm. Systémové riesenie je uréené na tepelnu izolaciu pochédznych
podlah nevykurovanych podkrovi. Systém pozostava z nosnych tramikov a krizov z vysokopevnostného
EPS a vypliiovej izolacie z minerdlnej viny ISOVER. Podkladnu vrstvu tvori parobrzda ISOVER VARIO
KM Duplex resp. ISOVER VARIO Xtra. Ako vrchna pochddzna vrstva systému sa pouziju OSB dosky
hrabky 22mm, ktoré sa k podkladu fixuju cez pomocné laty lepené na nosné EPS tramiky.

Strecha objektu je rieSend ako valbovd, so sklonom streSnych rovin 37°, s keramickou
streSnou krytinou (bobrovka — okruhly rez, napr. Tondach Engoba mana cierna) s dvojitym kladenim
na latovanie, resp. kontralaty. Pod kontralaty (na pévodné krokvy krovu) je navrhnuté uloZenie
vysokodifuznej félie.

Klampiarske vyrobky su navrhnuté z poplastovaného Ziarovo-pozinkovaného plechu hrabky
minimalne 0,63mm, v antracitovej Sedej farbe RAL 7016. Jednd sa hlavne o oplechovanie stresnych
vetrakov, kominov, stresné Zlaby, zvody, a pod.

Vyplne otvorov v stre$nych vikieroch je z perforovanej vyplne - z tahokovu MR10x6x1,2x1
(zabezpecujuceho vetranie priestoru podkrovia), osadeného do ocelového jaklového lemovacieho
profilu typu ,E“, rozmeru 20/30mm.

03. Udaje o technologickej ¢asti stavby

V rieSenom priestore nebudl Ziadne technické, technologické, resp. vyrobné zariadenia
vyzadujuce osobitné naroky, ani priestory vyZadujuce zvlastne Upravy.

04. RieSenie dopravy, pripojenie na dopravny systém, parkovanie

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie je dopravny systém predmetom rieSenia
projektovej dokumentacie v Casti I. etapa.

05. Starostlivost o Zivotné prostredie

05.01. Vplyv uZivania a prevadzky stavby na Zivotné prostredie

Navrhovand stavba svojou prevadzkou nezhorsi Zivotné prostredie lokality. Nebude
nepriaznivo vplyvat na osvetlenie okolitych objektov, nebude ich tienit a ani nebude okolitymi
objektmi tienend. Rovnako nebude zdrojom hluku v lokalite. Projektova dokumentdcia neriesi zmeny
v spésobe uZivania stavby, t.j. nepredpoklada zmenu vplyvu uZivania stavby na Zivotné prostredie.

Pocas vystavby bude potrebné zabezpecit dodrzanie hlukovych limitov. V bezprostrednom
okoli stavby sa nenachadzaju zdroje nadmerného hluku.

05.02. PoZiadavky na zneSkodriovanie stavebnych odpadov

Pocas vystavby vznikne odpad v zmysle vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢.365/2015, ktorou sa
stanovuje Kataldg odpadov, nasledovne:

170101 betdn 0]
170103 Skridly a obkladovy material a keramika 0]
170201 drevo 0
17 02 02 sklo 0
170203 plasty 0
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17 04 07 zmieSané kovy 0]
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]
17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0]
17 06 04 izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0]
1709 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii

iné ako uvedené v 170901, 1709 02 a 17 09 03 O

05.03. Odpad z prevadzky
Pocas prevadzky vznikne odpad v zmysle vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢.365/2015, ktorou sa
stanovuje Katalog odpadov, nasledovne:

200101 papier a lepenka 0]
200102 sklo 0]
200139 plasty 0
200140 kovy 0
200201 biologicky rozlozitelny odpad 0
200301 zmesovy komunalny odpad 0

06. Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami zakona ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskor$ich predpisov, zdkonom ¢&.470/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplifia zdkon
¢.124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a ktorym sa menia a dopltiaju niektoré zakony, nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢.147/2013 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

07. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Riesenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby bolo spracované v zmysle §9, zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z.z., O ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich predpisov, ako aj §40 vyhlasky MV SR ¢.
121/2002 Z.z., v zneni neskorsich predpisov, sa riesi ochrana stavby pred poziarmi, ¢im sa preveruje
splnenie zakladnych poziadaviek na protipoZiarnu bezpecnost stavby. RieSenie protipoZiarnej
bezpecnosti stavby sa vykonava podla platnych predpisov a STN — vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z.z.,
vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z.z. a ich prislusnych zmien.

Podrobny popis protipoZiarneho zabezpecenia stavby je rieSeny v samostatne] projektovej
Casti, vid. PD ,,PoZiarna bezpecnost stavby”, ktora je nedelitelnou sucéastou tejto PD.

08. Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojucelové vyuzitie

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie je zariadenie CO predmetom rieSenia
projektovej dokumentacie.

09. Zemné prace

Vzhladom na planovany charakter stavebnych prac, nebude potrebné riesit vykopové (zemné)
prace. V minimalnom rozsahu budu realizované odkopy v miestach uloZenia novych lapacov stresnych
splavenin (v miestach pévodnych zvodov a ich napojenia do daZdove] kanalizacie). Odkop bude
realizovany rucne, pred zaliatkom vykopovych prac je nutné preverit vsetky existujice podzemné
vedenia inZinierskych sieti tak, aby pri vykopoch nedoslo k ich poskodeniu. Prace spojené s realizaciou
odkopu je nutné vykonat skor, ako vplyvom atmosferickych vplyvov déjde k poskodeniu vykopu, resp.
obnaZenej konstrukcie (silny dazd, dlhé sucho, a pod.). Docasnd depdnia vykopovej zeminy bude
vytvorend na ploche staveniska. Predpokladd sa jej vyuZitie na spatny zdsyp vykopu. Pripadny
prebytoény vykop bude vyvezend a uloZzeny na uréenu skladku.
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10. Podzemna voda

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie je ochrana pred podzemnou vodou
predmetom riesSenia projektovej dokumentacie.

11. Kanalizacia

Vzhlfadom na charakter stavebnych objektov, nie je splaskova a dazdova kanalizacia

predmetom rieSenia projektovej dokumentacie — odvod daZdovych vod zo strechy objektu bude

v ramci navrhnutej rekonstrukcie reSpektovat pocet a polohu zvodov, t.j. nezasahuje do existujucej
aredlovej dazdovej kanalizacie.

12. Zasobovanie vodou

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie je zdsobovanie vodou predmetom riesenia
projektovej dokumentacie.

13. Teplo a paliva

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie su teplo a palivd predmetom riesenia
projektovej dokumentacie.

14. Rozvod elektrickej energie

Vzhladom na charakter stavby a navrhnuté technické riesenie, nie je elektroinstalacia

predmetom rieSenia projektovej dokumentacie. RieSenie bleskozvodu je v samostatnej Casti tejto
projektovej dokumentacie, ktora je jej nedelitelnou sucastou. Podrobnosti vid. PD ¢ast Bleskozvod.

15. Zalozny zdroj

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie je zdloZny zdroj predmetom riesenia
projektovej dokumentacie.

16. Verejné a vonkajsie osvetlenie

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie je verejné a vonkajsie osvetlenie predmetom
rieSenia projektovej dokumentacie.

17. Plynoinstalacia

Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie je plynoinstalacia predmetom rieSenia
projektovej dokumentacie.

18. Slaboprudové rozvody
Vzhladom na charakter stavebnych objektov, nie su slaboprudové rozvody predmetom rieSenia

projektovej dokumentacie.

Ing. arch. Marek Danihel
11/2019
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