

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Predmet zákazky: Rekonštrukcia nemocnice Galanta
August 2018

Príloha č. 4

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno, názov uchádzača: AVA-stav. s.r.o.

Adresa, sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268


Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Galanta“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za predmet zákazky	1 958 000,00	391 600,00	2 349 600,00

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ NIE

V Galante dňa 14.11.2018



Bc. Tibor Polák – na základe splnomocnenia

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Pozn.: **POVINNÉ**

¹ Nehodiace prečiarknuť

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 181001

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 14.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 958 000,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 958 000,00

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	1 958 000,00

0,00

391 600,00

Cena s DPH

v

EUR

2 349 600,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 181001

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Miesto: Galanta

Dátum: 14.11.2018

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 958 000,00	2 349 600,00
1	SO 01 - OMIS	1 098 100,81	1 317 720,97
2	SO 02 - URGENT	766 524,86	919 829,83
3	SO 03 - Bezbariérový vstup urg. príjmu	34 303,83	41 164,60
4	SO 04 - Rozvody ÚK pre OMIS a URGENT	59 070,50	70 884,60
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 958 000,00	2 349 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

JKSO:

Miesto: Galanta

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 098 100,81
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 098 100,81
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 098 100,81	219 620,16
Cena s DPH		v	EUR	1 317 720,97

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

JKSO:

Miesto: Galanta

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	766 524,86
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	766 524,86

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	766 524,86	153 304,97

Cena s DPH	v EUR	919 829,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg. príjmu

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 14.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				34 303,83
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				34 303,83
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	34 303,83	6 860,77
Cena s DPH		v	EUR	41 164,60

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre OMIS a URGENT

JKSO:

Miesto: Galanta

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				59 070,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				59 070,50
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	59 070,50	11 814,10
Cena s DPH			v EUR	70 884,60

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka