

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno, názov uchádzača: INPEK HOLDING, a.s.

Adresa, sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra

IČO: 50 085 956


Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Galanta“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za predmet zákazky	2 505 929,21	501 185,86	3 007 115,07

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ ~~NE~~

V Nitre, dňa 13.11.2018



.....
Ing. Milan Kreškóci*)
predseda predstavenstva
INPEK HOLDING, a.s.

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Pozn.: *POVINNÉ*

¹ Nehodiace prečiarknuť

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 856C(1)

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 13.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INPEK HOLDING, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

2 505 929,21

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 505 929,21

DPH základná 20,00%

z

0,00

0,00

znižená 20,00%

z

2 505 929,32

501 185,86

Cena s DPH

v

EUR

3 007 115,07

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


Dátum a podpis: 13.11.2018 Pečiatka

11

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 856C(1)
Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2
Miesto: Dátum: 13.11.2018
Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. Projektant: Mediprojekt s.r.o. Piešťany
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s. Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	2 505 929,21	3 007 115,07
1	SO 01 - OMIS	1 378 679,61	1 654 415,55
2	SO 02 - URGENT	1 015 656,71	1 218 788,05
3	SO 03 - Bezbariérový vstup urg.příjmu	46 577,95	55 893,54
4	SO 04 - Rozvody ÚK pre Omis a Urgent	65 014,94	78 017,94
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 505 929,21	3 007 115,07



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

Zhotoviteľ:

INPEK HOLDING, a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 378 679,61
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 378 679,61
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 378 679,69	275 735,94
Cena s DPH		v	EUR	1 654 415,55

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 13.11.2018

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A, B, C, Z. np-OMIS, URGENT, zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

Miesto:

Dátum:

13.11.2018

Objednávateľ: NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 378 679,61

HSV - Práce a dodávky HSV

129 722,22

1 - Zemné práce	3 097,67
2 - Zakladanie	6 324,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	19 297,61
4 - Vodorovné konštrukcie	1 651,51
5 - Komunikácie	6 496,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	61 938,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 200,12
99 - Presun hmôt HSV	8 715,63

PSV - Práce a dodávky PSV

392 733,21

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 817,85
713 - Izolácie tepelné	432,55
725 - Zdravotechnika	48 773,33
731 - Ústredné kúrenie	93 413,06
763 - Konštrukcie	38 340,74
764 - Konštrukcie klampiarske	29,43
766 - Konštrukcie stolárske	24 796,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	79 463,56
771 - Podlahy z dlaždíc	20 677,12
776 - Podlahy povlakové	26 075,50
781 - Dokončovacie práce a obklady	35 656,67
783 - Dokončovacie práce	11 839,10
784 - Dokončovacie práce	6 418,13

M - Práce a dodávky M

856 224,18

21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody	243 966,73
21-M2 - EZS	20 094,12
21-M3 - ŠK	48 677,81
21-M4 - JČ	8 430,39
21-M5 - CCTV	13 748,99
21-M7 - Ostatné slaboprúdy	11 852,38
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.	337 693,97
42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielčí rozpočet/	0,00
MP - Mediciálne plyny	171 759,79

OST - Ostatné

0,00

01 - Hasiace prístroje

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska


0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 378 679,61



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

Zhotoviteľ:

INPEK HOLDING, a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.11.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

1 015 656,71

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 015 656,71

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

1 015 656,72

203 131,34

Cena s DPH

v EUR

1 218 788,05

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 13.11.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

Miesto:

Dátum:

13.11.2018

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 015 656,71

HSV - Práce a dodávky HSV

132 042,55

1 - Zemné práce	4 166,63
2 - Zakladanie	3 753,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 716,11
4 - Vodorovné konštrukcie	1 985,62
5 - Komunikácie	7 732,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	62 658,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 371,24
99 - Presun hmôt HSV	8 658,34

PSV - Práce a dodávky PSV

391 757,01

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 948,34
713 - Izolácie tepelné	396,41
725 - Zdravotechnika	57 089,33
731 - Ústredné kúrenie	68 145,51
763 - Konštrukcie	39 999,34
764 - Konštrukcie klampiarske	19,82
766 - Konštrukcie stolárske	20 634,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	122 049,02
771 - Podlahy z dlaždíc	17 808,09
776 - Podlahy povlakové	23 443,35
781 - Dokončovacie práce a obklady	20 997,48
783 - Dokončovacie práce	7 447,19
784 - Dokončovacie práce	7 778,44

M - Práce a dodávky M

491 857,16

21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody	145 481,75
21-M2 - EZS	14 835,91
21-M3 - ŠK	37 622,55
21-M4 - JČ	7 824,15
21-M5 - CCTV	8 343,99
21-M7 - Ostatné slaboprúdy	9 430,99
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	171 869,27
42-M1 - PS 03-Zdravotnícka technológia /vid'. samostatný dielčí rozpočet/	0,00
MP - Mediálne plyny	96 448,55

OST - Ostatné

0,00


O1 - Hasiace prístroje	0,00
I1 - Interiér- Recepčia	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 015 656,71



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 13.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INPEK HOLDING, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 577,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	46 577,95
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	46 577,93	9 315,59

Cena s DPH	v EUR	55 893,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 13.11.2018

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

Miesto:

Dátum:

13.11.2018

Objednávateľ: NsP Sv. Lukáša Galanta ,a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

Martinusová Katarína


Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	46 577,95
HSV - Práce a dodávky HSV	30 701,29
1 - Zemné práce	3 176,15
2 - Zakladanie	5 109,09
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 894,05
4 - Vodorovné konštrukcie	2 978,02
5 - Komunikácie	6 014,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 197,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 045,14
99 - Presun hmôt HSV	3 286,94
PSV - Práce a dodávky PSV	9 233,94
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	645,51
712 - Izolácie striech	951,45
762 - Konštrukcie tesárske	3 710,82
764 - Konštrukcie klampiarske	534,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 828,69
781 - Dokončovacie práce a obklady	499,26
783 - Dokončovacie práce	64,08
M - Práce a dodávky M	6 642,73
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	6 642,73

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 577,95



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre Omis a Urgent

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 13.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INPEK HOLDING, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				65 014,94
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				65 014,94
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	65 014,98	13 003,00
Cena s DPH		v	EUR	78 017,94

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 13.11.2018

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objekt: 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre Omis a Urgent

Miesto:

Dátum:

13.11.2018

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	65 014,94
HSV - Práce a dodávky HSV	2 412,10
1 - Zemné práce	128,22
2 - Zakladanie	101,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	233,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 108,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	490,36
99 - Presun hmôt HSV	349,65
PSV - Práce a dodávky PSV	62 602,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	379,84
731.1 - Ústredné kúrenie- suterén, prívod ÚK	61 227,49
771 - Podlahy z dlaždíc	442,04
776 - Podlahy povlakové	290,02
783 - Dokončovacie práce	116,20
784 - Dokončovacie práce	147,26
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 014,94

