


Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25.5.2018

Objednávateľ: IČO:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 169 802,97
0,00

2 169 802,97

EUR 2 603 763,56

20,00% 0,00 0,00

20,00% 2 169 802,97 433 960,59

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
856C(1)

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena 
dokončenej stavby-2
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Kód: 856C(1)

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 169 802,97 2 603 763,56

0,00 0,00

1 466 973,001 222 477,50

Martinusová Katarína

1 SO 01 - OMIS
1 024 286,92853 572,432  SO 02 - URGENT

2 169 802,97 2 603 763,56

51 545,3242 954,433 SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

60 958,3350 798,614 SO 04 - Rozvody ÚK pre Omis a Urgent

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena 
dokončenej stavby-2

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

25.05.2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

1 222 477,50 244 495,50

1 466 973,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

1 - SO 01 - OMIS

25.05.2018

1 222 477,50
0,00

1 222 477,50
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

853 572,43 170 714,49

1 024 286,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

2 -  SO 02 - URGENT

25.05.2018

853 572,43
0,00

853 572,43
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

42 954,43 8 590,89

51 545,32

42 954,43
0,00

42 954,43

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

25.05.2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Martinusová Katarína IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

60 958,33

50 798,61
0,00

50 798,61

0,00 0,00

50 798,61 10 159,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre Omis a Urgent

25.05.2018
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