

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno, názov uchádzača: PS STAVBY, s.r.o.

Adresa, sídlo: Letná 5, 831 03 Bratislava

IČO: 35 873 612


Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Galanta“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za predmet zákazky	2369 416,20	473 883,24	2 843 299,44

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ ~~NIE~~

V Bratislave dňa 18 SEP. 2018



.....
Miloš Milanovič, konateľ*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Pozn.: POVINNÉ

¹ Nehodiace prečiarknuť

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Objednávateľ: NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Petr Jakubec
Dátum: 15. 8. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
057	NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2	2 369 416,20	473 883,24	2 843 299,44	0,00	2 369 416,19	0,00	0,00	0,00
1 - SO 01	OMIS	1 317 625,34	263 525,07	1 581 150,41	0,00	1 317 625,34	0,00	0,00	0,00
2 - SO 02	URGENT	932 262,81	186 452,56	1 118 715,37	0,00	932 262,81	0,00	0,00	0,00
3 - SO 03	Bezbariérový vstup urg.príjmu	53 461,14	10 692,23	64 153,37	0,00	53 461,14	0,00	0,00	0,00
4 - SO 04	Rozvody ÚK pre Omis a Urgent	66 066,91	13 213,38	79 280,29	0,00	66 066,91	0,00	0,00	0,00
Celkom		2369416,20	473883,24	2 843 299,44	0,00	2 369 416,19	0,00	0,00	0,00

3

slava
9970

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

Projektant

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ

PS STAVBY, s.r.o.

Spracoval

Ing. Petr Jakubec

Rozpočet číslo

Dňa

15.08.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 047 038,60	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	591 788,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	213 751,55	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	421 716,24	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 459,90				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	93 661,57				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 369 416,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 369 416,20
24	DPH 20,00 % z 2 369 416,20	473 883,24
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 843 299,44

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Bratislava
76997

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2	JKSO	
Názov objektu	OMIS	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.08.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	668 786,64	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	269 500,02	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	115 094,58	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	210 483,59	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	53 760,52					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 317 625,34	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				1 317 625,34			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 317 625,34				263 525,07			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				1 581 150,41			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2	JKSO	
Názov objektu	URGENT	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.08.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	365 096,78	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	237 640,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	96 054,31	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	204 291,86	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 459,90					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	27 719,62					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		932 262,81	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				932 262,81			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 932 262,81				186 452,56			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				1 118 715,37			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2**

Názov objektu **Bezbariérový vstup urg.prijmu**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

16.08.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 987,67	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	30 580,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 242,59	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 469,24	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	12 181,42				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 461,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		53 461,14
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 53 461,14		10 692,23
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		64 153,37
Dátum a podpis						E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -		0,00