



**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
za jednotlivé časti predmetu zákazky**

Obchodné meno, názov uchádzača: **Chemkostav, a.s.**
Adresa, sídlo: **K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce**

IČO: **36 191 892**


Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Humenné“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky	228 998,16	45 799,63	274 797,79
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky			

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **NAJNIŽŠIA CENA**

Je uchádzač platiteľom DPH?: **ÁNO¹** **NIE**

V Michalovciach dňa 14.11.2018



obchodno - technického úseku

.....
(pečiatka, meno a podpis uchádzača*)



*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača v zväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: **POVINNÉ**

¹ Nehodiace prečiarknuť

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA za jednotlivé časti predmetu zákazky

Obchodné meno, názov uchádzača: **Chemkostav, a.s.**
Adresa, sídlo: **K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce**

IČO: **36 191 892**

Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Humenné“


Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky			
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky	1 518 212,53	303 642,51	1 821 855,04

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **NAJNIŽŠIA CENA**

Je uchádzač platiteľom DPH?: **ÁNO¹** ~~NIE~~

V Michalovciach dňa 14.11.2018


Ing. Peter Machajvič
vedúci
obchodno - technického úseku

p  **S.**
ovce
-10-

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: POVINNÉ

¹ Nehodíacie prečiarknuť

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_P_1N
Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	228 998,16
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	228 998,16
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	228 998,16	45 799,63

Cena s DPH	v	EUR	274 797,79
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné

Objekt: 01 - VÝŤAHY V OBJEKTE LDCH

Časť: V - VÝŤAH

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

228 998,16

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

228 998,16

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 228 998,16

45 799,63

Cena s DPH

v EUR

274 797,79

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_P_070

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 518 212,53
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 518 212,53
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 518 212,53	303 642,51

Cena s DPH	v	EUR	1 821 855,04
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_P_070

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	1 518 212,53
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 518 212,53
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 518 212,53	303 642,51

Cena s DPH	v	EUR	1 821 855,04
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_P_1N
Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	618 642,71
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	618 642,71
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	618 642,71	123 728,54

Cena s DPH	v	EUR	742 371,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP
Úroveň 3: E 21 - ASR- Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	261 997,16
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	261 997,16
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	261 997,16	52 399,43

Cena s DPH	v EUR	314 396,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 22 - Vnútorný vodovod, kanalizácia

JKSO:
Miesto: Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 508,09
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	35 508,09
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	35 508,09	7 101,62

Cena s DPH	v EUR	42 609,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 23 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:
Miesto: Humenné, areál NsP, Nemocničná 7, 066 01 Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	122 313,53
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	122 313,53
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	122 313,53	24 462,71

Cena s DPH	v EUR	146 776,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 24 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO:
Miesto: Humenné, areál NsP, Nemocničná 7, 066 01 Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 138,41
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 138,41
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 138,41	3 627,68

Cena s DPH	v EUR	21 766,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 25 - Medicinálne plyny

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 22. 8. 2018
Objednávateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČO DPH:
Projektant:	IČO:
Architekt Dzurco s.r.o.	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Architekt Dzurco s.r.o.	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	74 063,88
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	74 063,88
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	74 063,88	14 812,78

Cena s DPH	v EUR	88 876,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 26 - Komunikačný systém Pacient sestra

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	28 486,16
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	28 486,16
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	28 486,16	5 697,23

Cena s DPH	v EUR	34 183,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 27 - VZT

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.
Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: **22. 8. 2018**
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	38 665,79
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 665,79
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 665,79	7 733,16

Cena s DPH	v EUR	46 398,95
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: ZNP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 28 - EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	11 709,42
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 709,42
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 709,42	2 341,88

Cena s DPH	v EUR	14 051,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: ZNP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP

Úroveň 3: E 29 - HSP

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 064,02
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	14 064,02
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 064,02	2 812,80

Cena s DPH	v EUR	16 876,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 2NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 2.NP
Úroveň 3: E 210 - UVK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 696,25
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 696,25
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 696,25	2 739,25

Cena s DPH	v EUR	16 435,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_P_1N
Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	454 883,15
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	454 883,15
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	454 883,15	90 976,63

Cena s DPH	v	EUR	545 859,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP
Úroveň 3: E 31 - ASR- Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	238 936,11
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	238 936,11
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	238 936,11	47 787,22

Cena s DPH	v EUR	286 723,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Úroveň 3: E 32 - Vnútorný vodovod, kanalizácia

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 22. 8. 2018
Objednávateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČO DPH:
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	45 168,35
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	45 168,35
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	45 168,35	9 033,67

Cena s DPH	v EUR	54 202,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Úroveň 3: E 33 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:
Miesto: Humenné, areál NsP, Nemocničná 7, 066 01 Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 405,97
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	75 405,97
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	75 405,97	15 081,19

Cena s DPH	v EUR	90 487,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Úroveň 3: E 34 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO:
Miesto: Humenné, areál NsP, Nemocničná 7, 066 01 Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 742,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	19 742,95
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 742,95	3 948,59

Cena s DPH	v EUR	23 691,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Úroveň 3: E 35 - Medicinálne plyny

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 208,59
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 208,59
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 208,59	2 241,72

Cena s DPH	v EUR	13 450,31
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP
Úroveň 3: E 36 - Komunikačný systém Pacient sestra

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 346,65
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	30 346,65
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	30 346,65	6 069,33

Cena s DPH	v EUR	36 415,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Úroveň 3: E 38 - EPS

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 167,02
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 167,02
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 167,02	1 833,40

Cena s DPH	v EUR	11 000,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Úroveň 3: E 39 - HSP

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 118,58
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 118,58
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 118,58	2 223,72

Cena s DPH	v EUR	13 342,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 3NP - Prestavba- NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Úroveň 3: E 310 - UVK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 788,93
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 788,93
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	13 788,93	2 757,79

Cena s DPH	v EUR	16 546,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_P_1N

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

444 686,67

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

444 686,67

DPH základná	20,00%	z	0,00
--------------	--------	---	------

0,00

znižená	20,00%	z	444 686,67
---------	--------	---	------------

88 937,33

Cena s DPH

v

EUR

533 624,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E 41 - ASR- Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	238 060,72
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	238 060,72
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	238 060,72	47 612,14

Cena s DPH	v EUR	285 672,86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E 42 - Vnútorný vodovod, kanalizácia

JKSO:
Miesto: Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 497,45
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	43 497,45
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	43 497,45	8 699,49

Cena s DPH	v EUR	52 196,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E 43 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:
Miesto: Humenné, areál NsP, Nemocničná 7, 066 01 Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	73 081,65
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	73 081,65
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	73 081,65	14 616,33

Cena s DPH	v EUR	87 697,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E 44 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO:
Miesto: Humenné, areál NsP, Nemocničná 7, 066 01 Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 796,63
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	19 796,63
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 796,63	3 959,33

Cena s DPH	v EUR	23 755,96
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E 45 - Medicinálne plyny

JKSO:
Miesto: Humenné

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 130,13
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 130,13
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 130,13	2 226,03

Cena s DPH	v EUR	13 356,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP
Úroveň 3: E 46 - Komunikačný systém Pacient sestra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	28 610,48
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	28 610,48
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	28 610,48	5 722,10

Cena s DPH	v EUR	34 332,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E 48 - EPS

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 300,96
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 300,96
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 300,96	1 860,19

Cena s DPH	v EUR	11 161,15
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E 49 - HSP

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 368,76
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	7 368,76
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 368,76	1 473,75

Cena s DPH	v EUR	8 842,51
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Humenné
Objekt: 02 - Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia
Časť: 4NP - Prestavba- INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Úroveň 3: E410 - UVK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 839,89
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 839,89
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 839,89	2 767,98

Cena s DPH	v EUR	16 607,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka