

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
za jednotlivé časti predmetu zákazky**

Obchodné meno, názov uchádzača: Reinter s.r.o.

Adresa, sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

IČO: 46 005 218

Názov predmetu zákazky:


„Rekonštrukcia nemocnice Humenné“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky	230 027,63	46 005,53	276 033,16
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky			

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ ~~NIE~~

V Humenné dňa 14.11.2018

pečiatka, meno a podpis uchádzača*)
Ing. Jaroslav Pčola - konateľ

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: POVINNÉ

¹ Nehodiace prečiarknuť

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA za jednotlivé časti predmetu zákazky

Obchodné meno, názov uchádzača: Reinter s.r.o.

Adresa, sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

IČO: 46 005 218

Názov predmetu zákazky:


„Rekonštrukcia nemocnice Humenné“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky			
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky	1 410 261,01	282 052,20	1 692 313,21

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ NIE

V Humenné dňa 14.11.2018



pečiatka, meno a podpis uchádzača*)
Ing. Jaroslav Pčola - konateľ

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: *POVINNÉ*

¹ Nehodiace prečiarknuť

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV OBJEKTU LDCH	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 070,56	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	223 957,07	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		230 027,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 230 027,63			
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
Pečiatka				27 Kľzáva doložka			
Zhotoviteľ				28 Zvýhodnenie + -			
Dátum a podpis							
Pečiatka							

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
	Miesto		
	IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.11.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	710 894,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	699 367,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		1 410 261,01	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 410 261,01
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 410 261,01	282 052,20
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 692 313,21
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa	
		27 Kízavá doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA INTERNÉ ODDELENIE 2.NP	JKSO		
Názov objektu		EČO		
Názov časti		Miesto		
Objednávateľ	IČO	IČ DPH		
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.			
Zhotoviteľ				
Spracoval				
Rozpočet číslo		Dňa	CPV	
			CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	292 899,94	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	302 726,19	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		595 626,13	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	595 626,13
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 595 626,13	119 125,23
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	714 751,36
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa	
		27 Kľzáva doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	ASR	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	113 960,51	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	121 242,58	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		235 203,09	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	235 203,09
24	DPH 20,00 % z 235 203,09	47 040,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	282 243,71

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA Vnútorný vodovod, kanalizácia	JKSO		
Názov objektu		EČO		
Názov podčasti		Miesto		
Objednávateľ	IČO	IČ DPH		
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.			
Zhotoviteľ				
Spracoval				
Rozpočet číslo		Dňa	CPV	
			CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 261,30	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	15 243,72	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		31 505,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		31 505,02
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 31 505,02		6 301,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		37 806,02
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	ELEKTROINŠTALÁCIA	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		14.11.2018	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	89 581,38	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	35 813,62	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		125 395,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		125 395,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 125 395,00		25 079,00
Dátum a podpis								25	Cena s DPH (r. 23-24)		150 474,00
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kízavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	9 400,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	7 843,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		17 243,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	17 243,72
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 17 243,72	3 448,74
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	20 692,46
Zhotov		E Prípochy a odpochy	
Dátum a		26 Dodávky zadávateľa	
		27 Kľzavá doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Medicinálne plyny	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	88 717,07	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		88 717,07	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		88 717,07
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 88 717,07		17 743,41
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		106 460,48
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				27	Klízáva doložka		
				28	Zvýhodnenie + -		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Komunikačný systém Pacient sestra	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	15 725,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	15 725,70
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 15 725,70	3 145,14
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 870,84
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			27	Kľzavá doložka	
			28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	VZT	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	30 045,04	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	5 975,63	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		36 020,67	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Pečiatka				36 020,67			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 36 020,67			
				7 204,13			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
				43 224,80			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
Pečiatka				27 Kľúčová doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA EPS	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov podčasti		Miesto	
Objednávateľ	IČO	IČ DPH	
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 413,70	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	2 730,56	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		9 144,26	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		9 144,26
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 9 144,26		1 828,85
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		10 973,11
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA HSP	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov podčasti		Miesto	
Objednávateľ	IČO	IČ DPH	
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	20 927,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	2 509,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		23 437,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				23 437,08
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 23 437,08				4 687,42
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				28 124,50
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				
				27 Kľzáva doložka				
				28 Zvýhodnenie + -				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

UVK

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	6 309,77	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	6 924,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		13 234,52	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 234,52
24	DPH 20,00 % z 13 234,52	2 646,90
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 881,42

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klízáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov časti

NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	220 515,50	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	197 391,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		417 907,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	417 907,08
24	DPH 20,00 % z 417 907,08	83 581,42
25	Cena s DPH (r. 23-24)	501 488,50

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

ASR

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	106 076,62	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	107 668,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		213 744,76	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a

Zhotov

Dátum a

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	213 744,76
24	DPH 20,00 % z 213 744,76	42 748,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	256 493,71

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

Vnútorňý vodovod, kanalizácia

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	23 168,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	13 278,98	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		36 447,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhoto

Dátum

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	36 447,70
24	DPH 20,00 % z 36 447,70	7 289,54
25	Cena s DPH (r. 23-24)	43 737,24

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	ELEKTROINŠTALÁCIA	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 45 164,92	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž 32 541,80	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 77 706,72	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	77 706,72
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 77 706,72	15 541,34
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	93 248,06
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum		26 Dodávky zadávateľa	
		27 Kľzáva doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	10	135,30	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS				
2		Montáž	8	559,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce				
3	PSV	Dodávky			10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky				
4		Montáž			11		0,00	16	Vplyv prostredia				
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN				
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (r. 1-6)		18	694,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)				
20	HZS				21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady				

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	18 694,72
24	DPH 20,00 % z 18 694,72	3 738,94
25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 433,66

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Medicinálne plyny	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	6 726,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	6 726,78
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 6 726,78	1 345,36
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	8 072,14
E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa	
Zhotov		27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA Komunikačný systém Pacient sestra	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov podčasti		Miesto	
Objednávateľ	IČO	IČ DPH	
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	16 706,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	16 706,70
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 16 706,70	3 341,34
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	20 048,04
E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ		27 Kľzavá doložka	
Dátum		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA EPS	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov podčasti		Miesto	
Objednávateľ	IČO	IČ DPH	
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 675,73	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			
2		Montáž	2 330,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		7 006,37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady			

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	7 006,37
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 7 006,37	1 401,27
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	8 407,64
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa	
		27 Kľzavá doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

HSP

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	23 427,39	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	2 179,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		25 606,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotov

Dátum a

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 606,81
24	DPH 20,00 % z 25 606,81	5 121,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	30 728,17

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

UVK

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 866,82	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	7 399,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		15 266,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 266,52
24	DPH 20,00 % z 15 266,52	3 053,30
25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 319,82

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klízáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov časti

INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Miesto

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	197 478,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	199 249,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		396 727,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhoto

Dátum a

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	396 727,80
24	DPH 20,00 % z 396 727,80	79 345,56
25	Cena s DPH (r. 23-24)	476 073,36

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

Názov podčasti

ASR

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	105 654,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	108 266,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		213 920,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	213 920,54
24	DPH 20,00 % z 213 920,54	42 784,11
25	Cena s DPH (r. 23-24)	256 704,65

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA Vnútorný vodovod, kanalizácia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov podčasti		Miesto	
Objednávateľ	IČO	IČ DPH	
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	22 010,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	17 336,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		39 347,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	39 347,40
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 39 347,40	7 869,48
Zhotoviteľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	47 216,88
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			27	Kízavá doložka	
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	44 417,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	31 594,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		76 012,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotov

Dátum a

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	76 012,14
24	DPH 20,00 % z 76 012,14	15 202,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	91 214,57

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA DÁTOVÉ A TV ROZVODY	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov podčasti		Miesto	
Objednávateľ	IČO	IČ DPH	
Projektant	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s. Reinter s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	9 978,79	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	8 519,98	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		18 498,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				18 498,77
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 18 498,77				3 699,75
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				22 198,52
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				
				27 Kízavá doložka				
				28 Zvýhodnenie + -				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Nemocnica A.Leňa**
 Názov objektu **STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA**
 Názov podčasti **Medicinálne plyny**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	6 268,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 268,00
24	DPH 20,00 % z 6 268,00	1 253,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 521,60

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	