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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov 
Miesto stavby:    Hrušov,okr. Veľký Krtíš 
Číslo parcely:    KN-C 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/20, 265/21 
Investor:    Obec Hrušov 
Dodávateľ PD:   JM2 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Pekarovič       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   Február 2020 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
Celková odvodňovaná plocha:     4366,93 m2 

 Celkový počet vodozádržných opatrení:   3ks  
  

Orientačná hodnota stavby:  viď. Samostatná príloha PD 
 

2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  6 mesiace 
 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2020 a predpokládané ukončenie stavby 
jeseň 2020.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí stavby do 
pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 
3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby bude po dohode s investorom možné využívať elektrickú energiu priamo v 
budove obecného úradu za predom dohodnutých podmienok. 
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3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Pri výstavbe sa so súhlasom investora využijú miestne zdroje vody z obecného úradu, prípadne 
miestneho potoka.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom obce v rámci výstavby využijú existujúce miestne 
komunikácie a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu objektov vodozádržných opatrení bude zabezpečovať jeho správca, Obec 
Hrušov. 

 
3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby budu investorom poskytnuté existujúce plochy 
na trávnatej ploche dotknutých parciel.  

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. 

Projekt rieši len výstavbu vodozádržných opatrení.  
 

4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. Zvláštné opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v 

rámci parcely. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené na najbližšiu prevádzkovanú 
skládku odpad..   

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác dôjde na prechodnú dobu, v okolí obecného úradu a prístupovej 

komunikácie, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v 
bezprostrednej blízkosti parcely nie je umiestnená obytná zástavba intravilánu obce, nevzniká zvýšením 
hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. Ovplyvnenie 
okolia Obecného úradu bude len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými technologickými 
postupmi a voľbou strojného zariadenia. 
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4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  
Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky 
platné bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP 
č.208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
služobných cestných vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Hrušov. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN a do objektu obecného úradu sú privedené 
podzemné prípojky vody, kanalizácie, plynu a prípojka elektro NN je vedená vzduchom.  

Všetky podzemné inžinierske siete budú pred zahájením prác vytýčené oprávnenými 
organizáciami. 

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy. Pred zahájením výkopových prác je investor povinný 
zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných sietí. Pri realizácii prác je nutné dodržať minimálne 
odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach navrhovaných vedení s existujúcimi vedeniami v 
zmysle STN 73 6005.  

Počas rekonštrukcie objektov i pri ich neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne 
ochranné hygienické pásma. 

Minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach inžinierských sietí sú uvedené 
nižšie: 
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4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii sú navrhované konštrukcie, ktoré si nevyžadovali statický 
posudok.  

 
4.9. Bezpečnosť pri používaní 

 
V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska zamedzenia upchávania 

jednotlivých drenážnych a kanalizačných potrubí, zberných šácht a podzemných nádrží.  
 

4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vybráciami. 

Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport stavebného 
materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v 
obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
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Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 
technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z výkopových prác, demontáže oplechovania atiky a ostatné 

odpady, najmä obaly z použitých materiálov. 
Množstvo odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 

odpadu 
Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 

Kategóri
a 

odpadu 

Predpokladané 
množstvo odpadu 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
17 04 05 Železo a oceľ O 1,398 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 78,768 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O - 

 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na 

využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 

5.3. Spôsob nakladania s odpadmi 
 
Spôsob nakladania s odpadmi sa bude riadiť podľa zákona č.79/2015 Z.z.. Pri navrhovaných 

prácach vznikú vyššie uvedené odpady. Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a 
následne sa zneškodnia. Nepredpokladá sa so zhodnocovaním odpadov vzniknutých pri stavebných 
prácach. V zmysle prílohy č.2 k zákonu č.79/2015 zaraďujeme spôsob zneškodňovania odpadu 
vznikajúceho pri navrhovaných prácach do kategórie D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. 
Skládka odpadov). 

Stavebný odpad z vybúrania spevnenej plochy, otvorov v atike a vykopaná zemina budú použité na 
vyrovnávanie terénu na stavenisku. Ostatné odpady z vybúrania klampiarských prvkov strešnej krytiny 
budú odvezené na skládku odpadu. 

 
6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
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Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda 

zníženiu celkového množstva vody  pritekajúcej do miestneho potoka. Nejedná sa o protipovodňové 
opatrenia.  

Navrhovaná ja zelená strecha na existujúcom objekte OcÚ a podzemné retenčné nádrže. Jedna 
nádrž na retenciu dažďovej vody zo strechy objektu OcÚ a jedna na retenciu dažďovej vody zo svahu a 
pódia amfiteátra. 

 
6.2. Členenie stavby 

 
Stavba je rozčlenená do troch stavebných objektov: 
SO 01  Zelená strecha OcÚ 
SO 02  Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
SO 03  Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

6.3. SO 01 Zelená strecha OcÚ 
 

Tento stavebný objekt rieši návrh zelenej strechy na retenciu dažďovej vody na objekte Obecného 
úradu a Kultúrneho domu. V súčasnosti je strecha z asfaltových pásov a dažďová voda je zvedená cez  
fasádne zvody na objekte do podzemnej kanalizačnej siete. 

V rámci tohto objektu je navrhované vybudovanie zelenej vegetačnej skladbe na časti strechy OcÚ.
  SO 01.1 Zelená strecha OcÚ    1184,51 m2 

 

Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo na streche OcÚ  
za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín. 

Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikové otvory do fasádnych 
dažďových zvodov. Návrh počíta aj s výmenou klapiarských prvkov, tz lemovaní múrov, oplechovaní 
atiky, zvodov, žľabov a kotlíkov. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti E. tejto PD. 
 
6.4. SO 02 Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
    

  Predmetom tohto stavebného objektu je zachytenie dažďovej vody z plochy strechy objektu OcÚ 
  1442,93 m2. K tomuto účelu je navrhované vybudovanie retenčného jazera a retenčnej podzemnej  
  nádrže,s bezpečnostným prepadom do existujúceho rigola. 

 
               Navrhovaná kapacita retenčnej podzemnej nádrže:            24  m3 
               Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy OcÚ :         1442,93 m2 
               Navrhovaná zberná šachta1,4x1,4x1,7m:                               1  ks 
               Navrhované retenčné jazero:                                                18 m2 
              Vetva DK1.1  Drenážne potrubie DN 160                        110,45 m 
  Vetva DK1.2  Drenážne potrubie DN 160                          16,91 m 
  Vetva DK1.3  Drenážne potrubie DN 160                            14,0 m 
  Vetva DK1.4  Drenážne potrubie DN 160                              4,2 m 
              Vetva DK1.5  Drenážne potrubie DN 160                          58,23 m 
 

                     Dažďová voda padajúca na plochu strechy OcÚ bude cez dažďové zvody na fasáde zachytávaná  
pomocou dažďového PVC potrubia uloženého v zemi do retenčného jazera, k torého prepad bude vedený  
do zbernej šachty na zachytávanie hrubých nečistôt z ktorej prepad bude zaústený do retenčnej   
podzemnej nádrže objemu 24m3, ktorá bude slúžiť na polievanie zelene v čase sucha, prípadne ako   
požiarná nádrž. V prípade prívalových daždov, ktorých objem prevyšuje kapacitu nádrže bude prebytočná                    
voda odvádzaná bezpečnostným prepadom do existujúceho dažďového rigola. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti F: tejto PD. 
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6.5. SO 03 Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

              Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia vody zo svahu amfiteátra, ktorá je odvodnená 
 smerom do drenážneho potrubia DN 200  do zbernej čistiacej šachty so zvedením vody do retenčnej 
 podzemnej nádrže. 

 
  Navrhovaná kapacita podzemnej nádrže:                          12  m3 
                   Navrhovaná odvodňovaná plocha:                                  2924 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu 
 
Vetva DR Drenážne potrubie DN 200 

Odvod dažďovej vody zo svahu  amfiteátra 
Zberná čistiaca šachta 

  Podzemná nádrž 12m3 
              Bezpečnostný prepad do existujúceho dažďového rigola 
 
Vetva DR obsahuje drenážne potrubie DN 200, do ktorého steká voda zo svahu amfiteátra, odtiaľ pokračuje do 

zbernej šachty, ďalej je voda odvedená potrubím PVC DN 200 dĺžky 16,08 m do navrhovanej podzemnej nádrže, 
ktorá je napojená na existujúci žľab. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti G. tejto PD. 
 

7. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

7.1. Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia 
inžinierských sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Akékoľvek nezrovnalosti, resp nesúlad medzi skutočnosťou a PD je zhotoviteľ povinný kontaktovať 
projektanta, ktorý určí ďalší postup, resp vysvetlí nejasnosti a prípadné zmeny sa zaznamenajú do stavebného 
denníka. 

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich 
skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej 
časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým 
predpisom. 

Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví 
o tom záznamy v stavebnom denníku. 

Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a 
oznámiť im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, 
musia byť ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení 
musí byť prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) 
podľa platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 

Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 
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Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
 

7.2. Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržaniaďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití 
mechanizmov vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa 
sú povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci. 

 
7.3. Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich 

inžinierských sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky 

považovať za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky 
iné, kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými 
výrobcom). Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha 
odsúhlaseniu zástupcom objednávateľa. 

Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale 
i ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých 
materiálov. 

 
7.4. Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 
spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

8. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. Pred realizáciou stavby je 
potrebné spracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby so zohľadnením požiadaviek dotknutých orgánov v rámci 
stavebného konania. 

  
Zrealizovaním navrhovaného projektu odhadujeme zadržanie dažďovej vody v množstve: 56,11m3 
 
Vypracoval: Ing.Feciľak, Február 2020 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov 
Miesto stavby:    Hrušov,okr. Veľký Krtíš 
Číslo parcely:    KN-C 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/20, 265/21 
Investor:    Obec Hrušov 
Dodávateľ PD:   JM2 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Pekarovič       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   Február 2020 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
Celková odvodňovaná plocha:     4366,93 m2 

 Celkový počet vodozádržných opatrení:   3ks  
  

Orientačná hodnota stavby:  viď. Samostatná príloha PD 
 

2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  6 mesiace 
 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2020 a predpokládané ukončenie stavby 
jeseň 2020.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí stavby do 
pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 
3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby bude po dohode s investorom možné využívať elektrickú energiu priamo v 
budove obecného úradu za predom dohodnutých podmienok. 
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3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Pri výstavbe sa so súhlasom investora využijú miestne zdroje vody z obecného úradu, prípadne 
miestneho potoka.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom obce v rámci výstavby využijú existujúce miestne 
komunikácie a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu objektov vodozádržných opatrení bude zabezpečovať jeho správca, Obec 
Hrušov. 

 
3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby budu investorom poskytnuté existujúce plochy 
na trávnatej ploche dotknutých parciel.  

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. 

Projekt rieši len výstavbu vodozádržných opatrení.  
 

4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. Zvláštné opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v 

rámci parcely. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené na najbližšiu prevádzkovanú 
skládku odpad..   

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác dôjde na prechodnú dobu, v okolí obecného úradu a prístupovej 

komunikácie, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v 
bezprostrednej blízkosti parcely nie je umiestnená obytná zástavba intravilánu obce, nevzniká zvýšením 
hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. Ovplyvnenie 
okolia Obecného úradu bude len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými technologickými 
postupmi a voľbou strojného zariadenia. 
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4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  
Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky 
platné bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP 
č.208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
služobných cestných vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Hrušov. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN a do objektu obecného úradu sú privedené 
podzemné prípojky vody, kanalizácie, plynu a prípojka elektro NN je vedená vzduchom.  

Všetky podzemné inžinierske siete budú pred zahájením prác vytýčené oprávnenými 
organizáciami. 

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy. Pred zahájením výkopových prác je investor povinný 
zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných sietí. Pri realizácii prác je nutné dodržať minimálne 
odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach navrhovaných vedení s existujúcimi vedeniami v 
zmysle STN 73 6005.  

Počas rekonštrukcie objektov i pri ich neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne 
ochranné hygienické pásma. 

Minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach inžinierských sietí sú uvedené 
nižšie: 
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4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii sú navrhované konštrukcie, ktoré si nevyžadovali statický 
posudok.  

 
4.9. Bezpečnosť pri používaní 

 
V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska zamedzenia upchávania 

jednotlivých drenážnych a kanalizačných potrubí, zberných šácht a podzemných nádrží.  
 

4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vybráciami. 

Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport stavebného 
materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v 
obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
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Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 
technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z výkopových prác, demontáže oplechovania atiky a ostatné 

odpady, najmä obaly z použitých materiálov. 
Množstvo odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 

odpadu 
Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 

Kategóri
a 

odpadu 

Predpokladané 
množstvo odpadu 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
17 04 05 Železo a oceľ O 1,398 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 78,768 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O - 

 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na 

využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 

5.3. Spôsob nakladania s odpadmi 
 
Spôsob nakladania s odpadmi sa bude riadiť podľa zákona č.79/2015 Z.z.. Pri navrhovaných 

prácach vznikú vyššie uvedené odpady. Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a 
následne sa zneškodnia. Nepredpokladá sa so zhodnocovaním odpadov vzniknutých pri stavebných 
prácach. V zmysle prílohy č.2 k zákonu č.79/2015 zaraďujeme spôsob zneškodňovania odpadu 
vznikajúceho pri navrhovaných prácach do kategórie D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. 
Skládka odpadov). 

Stavebný odpad z vybúrania spevnenej plochy, otvorov v atike a vykopaná zemina budú použité na 
vyrovnávanie terénu na stavenisku. Ostatné odpady z vybúrania klampiarských prvkov strešnej krytiny 
budú odvezené na skládku odpadu. 

 
6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
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Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda 

zníženiu celkového množstva vody  pritekajúcej do miestneho potoka. Nejedná sa o protipovodňové 
opatrenia.  

Navrhovaná ja zelená strecha na existujúcom objekte OcÚ a podzemné retenčné nádrže. Jedna 
nádrž na retenciu dažďovej vody zo strechy objektu OcÚ a jedna na retenciu dažďovej vody zo svahu a 
pódia amfiteátra. 

 
6.2. Členenie stavby 

 
Stavba je rozčlenená do troch stavebných objektov: 
SO 01  Zelená strecha OcÚ 
SO 02  Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
SO 03  Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

6.3. SO 01 Zelená strecha OcÚ 
 

Tento stavebný objekt rieši návrh zelenej strechy na retenciu dažďovej vody na objekte Obecného 
úradu a Kultúrneho domu. V súčasnosti je strecha z asfaltových pásov a dažďová voda je zvedená cez  
fasádne zvody na objekte do podzemnej kanalizačnej siete. 

V rámci tohto objektu je navrhované vybudovanie zelenej vegetačnej skladbe na časti strechy OcÚ.
  SO 01.1 Zelená strecha OcÚ    1184,51 m2 

 

Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo na streche OcÚ  
za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín. 

Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikové otvory do fasádnych 
dažďových zvodov. Návrh počíta aj s výmenou klapiarských prvkov, tz lemovaní múrov, oplechovaní 
atiky, zvodov, žľabov a kotlíkov. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti E. tejto PD. 
 
6.4. SO 02 Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
    

  Predmetom tohto stavebného objektu je zachytenie dažďovej vody z plochy strechy objektu OcÚ 
  1442,93 m2. K tomuto účelu je navrhované vybudovanie retenčného jazera a retenčnej podzemnej  
  nádrže,s bezpečnostným prepadom do existujúceho rigola. 

 
               Navrhovaná kapacita retenčnej podzemnej nádrže:            24  m3 
               Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy OcÚ :         1442,93 m2 
               Navrhovaná zberná šachta1,4x1,4x1,7m:                               1  ks 
               Navrhované retenčné jazero:                                                18 m2 
              Vetva DK1.1  Drenážne potrubie DN 160                        110,45 m 
  Vetva DK1.2  Drenážne potrubie DN 160                          16,91 m 
  Vetva DK1.3  Drenážne potrubie DN 160                            14,0 m 
  Vetva DK1.4  Drenážne potrubie DN 160                              4,2 m 
              Vetva DK1.5  Drenážne potrubie DN 160                          58,23 m 
 

                     Dažďová voda padajúca na plochu strechy OcÚ bude cez dažďové zvody na fasáde zachytávaná  
pomocou dažďového PVC potrubia uloženého v zemi do retenčného jazera, k torého prepad bude vedený  
do zbernej šachty na zachytávanie hrubých nečistôt z ktorej prepad bude zaústený do retenčnej   
podzemnej nádrže objemu 24m3, ktorá bude slúžiť na polievanie zelene v čase sucha, prípadne ako   
požiarná nádrž. V prípade prívalových daždov, ktorých objem prevyšuje kapacitu nádrže bude prebytočná                    
voda odvádzaná bezpečnostným prepadom do existujúceho dažďového rigola. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti F: tejto PD. 



 
 

Projektant: JM2 s.r.o. 

B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

STAVBA:  VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI 
HRUŠOV 

Strana: 
7 z 8 Adresa: Krajná Poľana 56,  

090 05 
Vypracoval: Ing. Feciľak Rev. datum: 

 Telefon:  

Stupeň: DSP 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Datum: 
02/2020 

 

 

Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov  7 

 

 
6.5. SO 03 Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

              Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia vody zo svahu amfiteátra, ktorá je odvodnená 
 smerom do drenážneho potrubia DN 200  do zbernej čistiacej šachty so zvedením vody do retenčnej 
 podzemnej nádrže. 

 
  Navrhovaná kapacita podzemnej nádrže:                          12  m3 
                   Navrhovaná odvodňovaná plocha:                                  2924 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu 
 
Vetva DR Drenážne potrubie DN 200 

Odvod dažďovej vody zo svahu  amfiteátra 
Zberná čistiaca šachta 

  Podzemná nádrž 12m3 
              Bezpečnostný prepad do existujúceho dažďového rigola 
 
Vetva DR obsahuje drenážne potrubie DN 200, do ktorého steká voda zo svahu amfiteátra, odtiaľ pokračuje do 

zbernej šachty, ďalej je voda odvedená potrubím PVC DN 200 dĺžky 16,08 m do navrhovanej podzemnej nádrže, 
ktorá je napojená na existujúci žľab. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti G. tejto PD. 
 

7. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

7.1. Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia 
inžinierských sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Akékoľvek nezrovnalosti, resp nesúlad medzi skutočnosťou a PD je zhotoviteľ povinný kontaktovať 
projektanta, ktorý určí ďalší postup, resp vysvetlí nejasnosti a prípadné zmeny sa zaznamenajú do stavebného 
denníka. 

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich 
skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej 
časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým 
predpisom. 

Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví 
o tom záznamy v stavebnom denníku. 

Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a 
oznámiť im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, 
musia byť ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení 
musí byť prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) 
podľa platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 

Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 
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Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
 

7.2. Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržaniaďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití 
mechanizmov vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa 
sú povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci. 

 
7.3. Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich 

inžinierských sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky 

považovať za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky 
iné, kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými 
výrobcom). Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha 
odsúhlaseniu zástupcom objednávateľa. 

Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale 
i ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých 
materiálov. 

 
7.4. Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 
spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

8. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. Pred realizáciou stavby je 
potrebné spracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby so zohľadnením požiadaviek dotknutých orgánov v rámci 
stavebného konania. 

  
Zrealizovaním navrhovaného projektu odhadujeme zadržanie dažďovej vody v množstve: 56,11m3 
 
Vypracoval: Ing.Feciľak, Február 2020 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov 
Miesto stavby:    Hrušov,okr. Veľký Krtíš 
Číslo parcely:    KN-C 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/20, 265/21 
Investor:    Obec Hrušov 
Dodávateľ PD:   JM2 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Pekarovič       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   Február 2020 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
Celková odvodňovaná plocha:     4366,93 m2 

 Celkový počet vodozádržných opatrení:   3ks  
  

Orientačná hodnota stavby:  viď. Samostatná príloha PD 
 

2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  6 mesiace 
 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2020 a predpokládané ukončenie stavby 
jeseň 2020.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí stavby do 
pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 
3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby bude po dohode s investorom možné využívať elektrickú energiu priamo v 
budove obecného úradu za predom dohodnutých podmienok. 
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3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Pri výstavbe sa so súhlasom investora využijú miestne zdroje vody z obecného úradu, prípadne 
miestneho potoka.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom obce v rámci výstavby využijú existujúce miestne 
komunikácie a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu objektov vodozádržných opatrení bude zabezpečovať jeho správca, Obec 
Hrušov. 

 
3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby budu investorom poskytnuté existujúce plochy 
na trávnatej ploche dotknutých parciel.  

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. 

Projekt rieši len výstavbu vodozádržných opatrení.  
 

4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. Zvláštné opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v 

rámci parcely. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené na najbližšiu prevádzkovanú 
skládku odpad..   

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác dôjde na prechodnú dobu, v okolí obecného úradu a prístupovej 

komunikácie, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v 
bezprostrednej blízkosti parcely nie je umiestnená obytná zástavba intravilánu obce, nevzniká zvýšením 
hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. Ovplyvnenie 
okolia Obecného úradu bude len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými technologickými 
postupmi a voľbou strojného zariadenia. 
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4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  
Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky 
platné bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP 
č.208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
služobných cestných vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Hrušov. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN a do objektu obecného úradu sú privedené 
podzemné prípojky vody, kanalizácie, plynu a prípojka elektro NN je vedená vzduchom.  

Všetky podzemné inžinierske siete budú pred zahájením prác vytýčené oprávnenými 
organizáciami. 

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy. Pred zahájením výkopových prác je investor povinný 
zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných sietí. Pri realizácii prác je nutné dodržať minimálne 
odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach navrhovaných vedení s existujúcimi vedeniami v 
zmysle STN 73 6005.  

Počas rekonštrukcie objektov i pri ich neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne 
ochranné hygienické pásma. 

Minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach inžinierských sietí sú uvedené 
nižšie: 
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4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii sú navrhované konštrukcie, ktoré si nevyžadovali statický 
posudok.  

 
4.9. Bezpečnosť pri používaní 

 
V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska zamedzenia upchávania 

jednotlivých drenážnych a kanalizačných potrubí, zberných šácht a podzemných nádrží.  
 

4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vybráciami. 

Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport stavebného 
materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v 
obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 



 
 

Projektant: JM2 s.r.o. 

B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

STAVBA:  VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI 
HRUŠOV 

Strana: 
5 z 8 Adresa: Krajná Poľana 56,  

090 05 
Vypracoval: Ing. Feciľak Rev. datum: 

 Telefon:  

Stupeň: DSP 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Datum: 
02/2020 

 

 

Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov  5 

 

Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 
technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z výkopových prác, demontáže oplechovania atiky a ostatné 

odpady, najmä obaly z použitých materiálov. 
Množstvo odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 

odpadu 
Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 

Kategóri
a 

odpadu 

Predpokladané 
množstvo odpadu 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
17 04 05 Železo a oceľ O 1,398 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 78,768 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O - 

 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na 

využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 

5.3. Spôsob nakladania s odpadmi 
 
Spôsob nakladania s odpadmi sa bude riadiť podľa zákona č.79/2015 Z.z.. Pri navrhovaných 

prácach vznikú vyššie uvedené odpady. Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a 
následne sa zneškodnia. Nepredpokladá sa so zhodnocovaním odpadov vzniknutých pri stavebných 
prácach. V zmysle prílohy č.2 k zákonu č.79/2015 zaraďujeme spôsob zneškodňovania odpadu 
vznikajúceho pri navrhovaných prácach do kategórie D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. 
Skládka odpadov). 

Stavebný odpad z vybúrania spevnenej plochy, otvorov v atike a vykopaná zemina budú použité na 
vyrovnávanie terénu na stavenisku. Ostatné odpady z vybúrania klampiarských prvkov strešnej krytiny 
budú odvezené na skládku odpadu. 

 
6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
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Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda 

zníženiu celkového množstva vody  pritekajúcej do miestneho potoka. Nejedná sa o protipovodňové 
opatrenia.  

Navrhovaná ja zelená strecha na existujúcom objekte OcÚ a podzemné retenčné nádrže. Jedna 
nádrž na retenciu dažďovej vody zo strechy objektu OcÚ a jedna na retenciu dažďovej vody zo svahu a 
pódia amfiteátra. 

 
6.2. Členenie stavby 

 
Stavba je rozčlenená do troch stavebných objektov: 
SO 01  Zelená strecha OcÚ 
SO 02  Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
SO 03  Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

6.3. SO 01 Zelená strecha OcÚ 
 

Tento stavebný objekt rieši návrh zelenej strechy na retenciu dažďovej vody na objekte Obecného 
úradu a Kultúrneho domu. V súčasnosti je strecha z asfaltových pásov a dažďová voda je zvedená cez  
fasádne zvody na objekte do podzemnej kanalizačnej siete. 

V rámci tohto objektu je navrhované vybudovanie zelenej vegetačnej skladbe na časti strechy OcÚ.
  SO 01.1 Zelená strecha OcÚ    1184,51 m2 

 

Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo na streche OcÚ  
za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín. 

Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikové otvory do fasádnych 
dažďových zvodov. Návrh počíta aj s výmenou klapiarských prvkov, tz lemovaní múrov, oplechovaní 
atiky, zvodov, žľabov a kotlíkov. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti E. tejto PD. 
 
6.4. SO 02 Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
    

  Predmetom tohto stavebného objektu je zachytenie dažďovej vody z plochy strechy objektu OcÚ 
  1442,93 m2. K tomuto účelu je navrhované vybudovanie retenčného jazera a retenčnej podzemnej  
  nádrže,s bezpečnostným prepadom do existujúceho rigola. 

 
               Navrhovaná kapacita retenčnej podzemnej nádrže:            24  m3 
               Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy OcÚ :         1442,93 m2 
               Navrhovaná zberná šachta1,4x1,4x1,7m:                               1  ks 
               Navrhované retenčné jazero:                                                18 m2 
              Vetva DK1.1  Drenážne potrubie DN 160                        110,45 m 
  Vetva DK1.2  Drenážne potrubie DN 160                          16,91 m 
  Vetva DK1.3  Drenážne potrubie DN 160                            14,0 m 
  Vetva DK1.4  Drenážne potrubie DN 160                              4,2 m 
              Vetva DK1.5  Drenážne potrubie DN 160                          58,23 m 
 

                     Dažďová voda padajúca na plochu strechy OcÚ bude cez dažďové zvody na fasáde zachytávaná  
pomocou dažďového PVC potrubia uloženého v zemi do retenčného jazera, k torého prepad bude vedený  
do zbernej šachty na zachytávanie hrubých nečistôt z ktorej prepad bude zaústený do retenčnej   
podzemnej nádrže objemu 24m3, ktorá bude slúžiť na polievanie zelene v čase sucha, prípadne ako   
požiarná nádrž. V prípade prívalových daždov, ktorých objem prevyšuje kapacitu nádrže bude prebytočná                    
voda odvádzaná bezpečnostným prepadom do existujúceho dažďového rigola. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti F: tejto PD. 



 
 

Projektant: JM2 s.r.o. 

B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

STAVBA:  VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI 
HRUŠOV 

Strana: 
7 z 8 Adresa: Krajná Poľana 56,  

090 05 
Vypracoval: Ing. Feciľak Rev. datum: 

 Telefon:  

Stupeň: DSP 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Datum: 
02/2020 

 

 

Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov  7 

 

 
6.5. SO 03 Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

              Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia vody zo svahu amfiteátra, ktorá je odvodnená 
 smerom do drenážneho potrubia DN 200  do zbernej čistiacej šachty so zvedením vody do retenčnej 
 podzemnej nádrže. 

 
  Navrhovaná kapacita podzemnej nádrže:                          12  m3 
                   Navrhovaná odvodňovaná plocha:                                  2924 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu 
 
Vetva DR Drenážne potrubie DN 200 

Odvod dažďovej vody zo svahu  amfiteátra 
Zberná čistiaca šachta 

  Podzemná nádrž 12m3 
              Bezpečnostný prepad do existujúceho dažďového rigola 
 
Vetva DR obsahuje drenážne potrubie DN 200, do ktorého steká voda zo svahu amfiteátra, odtiaľ pokračuje do 

zbernej šachty, ďalej je voda odvedená potrubím PVC DN 200 dĺžky 16,08 m do navrhovanej podzemnej nádrže, 
ktorá je napojená na existujúci žľab. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti G. tejto PD. 
 

7. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

7.1. Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia 
inžinierských sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Akékoľvek nezrovnalosti, resp nesúlad medzi skutočnosťou a PD je zhotoviteľ povinný kontaktovať 
projektanta, ktorý určí ďalší postup, resp vysvetlí nejasnosti a prípadné zmeny sa zaznamenajú do stavebného 
denníka. 

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich 
skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej 
časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým 
predpisom. 

Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví 
o tom záznamy v stavebnom denníku. 

Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a 
oznámiť im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, 
musia byť ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení 
musí byť prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) 
podľa platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 

Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 
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Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
 

7.2. Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržaniaďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití 
mechanizmov vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa 
sú povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci. 

 
7.3. Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich 

inžinierských sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky 

považovať za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky 
iné, kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými 
výrobcom). Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha 
odsúhlaseniu zástupcom objednávateľa. 

Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale 
i ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých 
materiálov. 

 
7.4. Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 
spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

8. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. Pred realizáciou stavby je 
potrebné spracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby so zohľadnením požiadaviek dotknutých orgánov v rámci 
stavebného konania. 

  
Zrealizovaním navrhovaného projektu odhadujeme zadržanie dažďovej vody v množstve: 56,11m3 
 
Vypracoval: Ing.Feciľak, Február 2020 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov 
Miesto stavby:    Hrušov,okr. Veľký Krtíš 
Číslo parcely:    KN-C 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/20, 265/21 
Investor:    Obec Hrušov 
Dodávateľ PD:   JM2 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Pekarovič       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   Február 2020 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
Celková odvodňovaná plocha:     4366,93 m2 

 Celkový počet vodozádržných opatrení:   3ks  
  

Orientačná hodnota stavby:  viď. Samostatná príloha PD 
 

2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  6 mesiace 
 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2020 a predpokládané ukončenie stavby 
jeseň 2020.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území. 

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí stavby do 
pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 
3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby bude po dohode s investorom možné využívať elektrickú energiu priamo v 
budove obecného úradu za predom dohodnutých podmienok. 

 



 
 

Projektant: JM2 s.r.o. 

B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

STAVBA:  VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI 
HRUŠOV 

Strana: 
2 z 8 Adresa: Krajná Poľana 56,  

090 05 
Vypracoval: Ing. Feciľak Rev. datum: 

 Telefon:  

Stupeň: DSP 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Datum: 
02/2020 

 

 

Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov  2 

 

 
 

3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Pri výstavbe sa so súhlasom investora využijú miestne zdroje vody z obecného úradu, prípadne 
miestneho potoka.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom obce v rámci výstavby využijú existujúce miestne 
komunikácie a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu objektov vodozádržných opatrení bude zabezpečovať jeho správca, Obec 
Hrušov. 

 
3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby budu investorom poskytnuté existujúce plochy 
na trávnatej ploche dotknutých parciel.  

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. 

Projekt rieši len výstavbu vodozádržných opatrení.  
 

4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadné požiadavky resp. Zvláštné opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v 

rámci parcely. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené na najbližšiu prevádzkovanú 
skládku odpad..   

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác dôjde na prechodnú dobu, v okolí obecného úradu a prístupovej 

komunikácie, k zvýšeniu dopravnej hustoty a tým k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v 
bezprostrednej blízkosti parcely nie je umiestnená obytná zástavba intravilánu obce, nevzniká zvýšením 
hlučnosti a prašnosti negatívné ovplyvnenie okolitých stavieb v dôsledku stavebnej činnosti. Ovplyvnenie 
okolia Obecného úradu bude len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými technologickými 
postupmi a voľbou strojného zariadenia. 
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4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  
Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážných prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky 
platné bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP 
č.208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
služobných cestných vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Hrušov. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN a do objektu obecného úradu sú privedené 
podzemné prípojky vody, kanalizácie, plynu a prípojka elektro NN je vedená vzduchom.  

Všetky podzemné inžinierske siete budú pred zahájením prác vytýčené oprávnenými 
organizáciami. 

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy. Pred zahájením výkopových prác je investor povinný 
zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných sietí. Pri realizácii prác je nutné dodržať minimálne 
odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach navrhovaných vedení s existujúcimi vedeniami v 
zmysle STN 73 6005.  

Počas rekonštrukcie objektov i pri ich neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať mimoriadne 
ochranné hygienické pásma. 

Minimálne odstupové vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach inžinierských sietí sú uvedené 
nižšie: 
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4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii sú navrhované konštrukcie, ktoré si nevyžadovali statický 
posudok.  

 
4.9. Bezpečnosť pri používaní 

 
V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu z hľadiska zamedzenia upchávania 

jednotlivých drenážnych a kanalizačných potrubí, zberných šácht a podzemných nádrží.  
 

4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vybráciami. 

Zdroje hluku možeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport stavebného 
materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v 
obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
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Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 
technologií. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody uživateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

 
5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z výkopových prác, demontáže oplechovania atiky a ostatné 

odpady, najmä obaly z použitých materiálov. 
Množstvo odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 

odpadu 
Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 

Kategóri
a 

odpadu 

Predpokladané 
množstvo odpadu 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
17 04 05 Železo a oceľ O 1,398 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 78,768 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O - 

 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na 

využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 

5.3. Spôsob nakladania s odpadmi 
 
Spôsob nakladania s odpadmi sa bude riadiť podľa zákona č.79/2015 Z.z.. Pri navrhovaných 

prácach vznikú vyššie uvedené odpady. Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a 
následne sa zneškodnia. Nepredpokladá sa so zhodnocovaním odpadov vzniknutých pri stavebných 
prácach. V zmysle prílohy č.2 k zákonu č.79/2015 zaraďujeme spôsob zneškodňovania odpadu 
vznikajúceho pri navrhovaných prácach do kategórie D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. 
Skládka odpadov). 

Stavebný odpad z vybúrania spevnenej plochy, otvorov v atike a vykopaná zemina budú použité na 
vyrovnávanie terénu na stavenisku. Ostatné odpady z vybúrania klampiarských prvkov strešnej krytiny 
budú odvezené na skládku odpadu. 

 
6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia: 
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Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda 

zníženiu celkového množstva vody  pritekajúcej do miestneho potoka. Nejedná sa o protipovodňové 
opatrenia.  

Navrhovaná ja zelená strecha na existujúcom objekte OcÚ a podzemné retenčné nádrže. Jedna 
nádrž na retenciu dažďovej vody zo strechy objektu OcÚ a jedna na retenciu dažďovej vody zo svahu a 
pódia amfiteátra. 

 
6.2. Členenie stavby 

 
Stavba je rozčlenená do troch stavebných objektov: 
SO 01  Zelená strecha OcÚ 
SO 02  Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
SO 03  Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

6.3. SO 01 Zelená strecha OcÚ 
 

Tento stavebný objekt rieši návrh zelenej strechy na retenciu dažďovej vody na objekte Obecného 
úradu a Kultúrneho domu. V súčasnosti je strecha z asfaltových pásov a dažďová voda je zvedená cez  
fasádne zvody na objekte do podzemnej kanalizačnej siete. 

V rámci tohto objektu je navrhované vybudovanie zelenej vegetačnej skladbe na časti strechy OcÚ.
  SO 01.1 Zelená strecha OcÚ    1184,51 m2 

 

Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo na streche OcÚ  
za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín. 

Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikové otvory do fasádnych 
dažďových zvodov. Návrh počíta aj s výmenou klapiarských prvkov, tz lemovaní múrov, oplechovaní 
atiky, zvodov, žľabov a kotlíkov. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti E. tejto PD. 
 
6.4. SO 02 Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 
    

  Predmetom tohto stavebného objektu je zachytenie dažďovej vody z plochy strechy objektu OcÚ 
  1442,93 m2. K tomuto účelu je navrhované vybudovanie retenčného jazera a retenčnej podzemnej  
  nádrže,s bezpečnostným prepadom do existujúceho rigola. 

 
               Navrhovaná kapacita retenčnej podzemnej nádrže:            24  m3 
               Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy OcÚ :         1442,93 m2 
               Navrhovaná zberná šachta1,4x1,4x1,7m:                               1  ks 
               Navrhované retenčné jazero:                                                18 m2 
              Vetva DK1.1  Drenážne potrubie DN 160                        110,45 m 
  Vetva DK1.2  Drenážne potrubie DN 160                          16,91 m 
  Vetva DK1.3  Drenážne potrubie DN 160                            14,0 m 
  Vetva DK1.4  Drenážne potrubie DN 160                              4,2 m 
              Vetva DK1.5  Drenážne potrubie DN 160                          58,23 m 
 

                     Dažďová voda padajúca na plochu strechy OcÚ bude cez dažďové zvody na fasáde zachytávaná  
pomocou dažďového PVC potrubia uloženého v zemi do retenčného jazera, k torého prepad bude vedený  
do zbernej šachty na zachytávanie hrubých nečistôt z ktorej prepad bude zaústený do retenčnej   
podzemnej nádrže objemu 24m3, ktorá bude slúžiť na polievanie zelene v čase sucha, prípadne ako   
požiarná nádrž. V prípade prívalových daždov, ktorých objem prevyšuje kapacitu nádrže bude prebytočná                    
voda odvádzaná bezpečnostným prepadom do existujúceho dažďového rigola. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti F: tejto PD. 
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6.5. SO 03 Zadržanie dažďovej vody zo svahu amfiteátra 
 

              Tento stavebný objekt rieši návrh odvodnenia vody zo svahu amfiteátra, ktorá je odvodnená 
 smerom do drenážneho potrubia DN 200  do zbernej čistiacej šachty so zvedením vody do retenčnej 
 podzemnej nádrže. 

 
  Navrhovaná kapacita podzemnej nádrže:                          12  m3 
                   Navrhovaná odvodňovaná plocha:                                  2924 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu 
 
Vetva DR Drenážne potrubie DN 200 

Odvod dažďovej vody zo svahu  amfiteátra 
Zberná čistiaca šachta 

  Podzemná nádrž 12m3 
              Bezpečnostný prepad do existujúceho dažďového rigola 
 
Vetva DR obsahuje drenážne potrubie DN 200, do ktorého steká voda zo svahu amfiteátra, odtiaľ pokračuje do 

zbernej šachty, ďalej je voda odvedená potrubím PVC DN 200 dĺžky 16,08 m do navrhovanej podzemnej nádrže, 
ktorá je napojená na existujúci žľab. 

Bližšie o tomto objekte je popísané v textovej a výkresovej samostatnej časti G. tejto PD. 
 

7. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

7.1. Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia 
inžinierských sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Akékoľvek nezrovnalosti, resp nesúlad medzi skutočnosťou a PD je zhotoviteľ povinný kontaktovať 
projektanta, ktorý určí ďalší postup, resp vysvetlí nejasnosti a prípadné zmeny sa zaznamenajú do stavebného 
denníka. 

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich 
skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej 
časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým 
predpisom. 

Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví 
o tom záznamy v stavebnom denníku. 

Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a 
oznámiť im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, 
musia byť ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení 
musí byť prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) 
podľa platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 

Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 
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Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
 

7.2. Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržaniaďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití 
mechanizmov vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa 
sú povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci. 

 
7.3. Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich 

inžinierských sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky 

považovať za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky 
iné, kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými 
výrobcom). Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha 
odsúhlaseniu zástupcom objednávateľa. 

Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale 
i ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých 
materiálov. 

 
7.4. Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 
spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

8. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. Pred realizáciou stavby je 
potrebné spracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby so zohľadnením požiadaviek dotknutých orgánov v rámci 
stavebného konania. 

  
Zrealizovaním navrhovaného projektu odhadujeme zadržanie dažďovej vody v množstve: 56,11m3 
 
Vypracoval: Ing.Feciľak, Február 2020 


