
ČASŤ STAVBY : 117 Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli

KS: 2111

Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

45.11.11 Demolačné práce

1 05030261 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, 

podkladov z betónu prostého

m2 337,77

0503026102 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, 

podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm

m2 337,77

 - zrušenie jestvujúcej cesty na úseku č.1, hr. 170mm 300,27

 - zrušenie jestvujúcej cesty na úseku č.2, hr. 170mm 37,50

Spolu: 337,77

2 05030262 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, 

podkladov bitúmenových

m2 487,50

0503026202 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a 

doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových hr. 

nad 100 do 200 mm

m2 487,50

 - odstránenie existujúcej vozovky asfaltovej vrstvy 

hrúbky 0,07 a 0,09m

450,00

 - odstránenie existujúcej vozovky asfaltovej vrstvy 

hrúbky 0,07 a 0,09m na zjazde vpravo km 0,260

37,50

Spolu: 487,50

3 05030401 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, 

zvodidiel, zábradlia,stien z dielcov 

prefabrikovaných

m 295,00

05030401 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, 

zábradlia,stien z dielcov prefabrikovaných

m 295,00

 - demontáž jestvujúceho zvodidla vľavo 280,00

 - demontáž jestvujúceho zvodidla vravo pri zjazde v 

km 0,260 

15,00

Spolu: 295,00

4 05030507 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, 

zvislého dopravného značenia, kovových

ks 5,0

05030507 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého 

dopravného značenia, kovových

ks 5,0

 - odstránenie dopravných značiek 

existujúce zvislé dopravné značenie na úseku 

rozšírenia cesty I/11; 

B29a; A23 - na jednom stĺpiku

2,00

odstránia a osadia sa znova; B24b; B1; B29b 3,00

Spolu: 5,00

5 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 852,94

0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 852,94

 - nános zo zrezania krajníc 113,40

 - základy  z bet pätky DZ.:           0,1m3*5*2,2t/m3= 1,10

 - asfalt: 0,45*487,5m2= 219,38

 - asfalt z frezovania: 0,102*3310m2= 337,62

 - betón z cesty: 0,5t/m2*337,77= 168,89

 - zvodidlo (odvoz do skladu majiteľa): 0,042t/m*295= 12,39

 - DZ (odvoz do skladu majiteľa)

0,082t/ks*2ks= 0,16

Spolu: 852,94

POLOŽKA
VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ.

Strana 1



ČASŤ STAVBY : 117 Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli

KS: 2111

Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

POLOŽKA
VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ.

6 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového 

krytu, podkladu

m2 3 310,0

0509036203 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, 

podkladu hr. 40 mm

m2 3 310,0

 - odstránenie krytu existujúcej cesty celej šírky 

frézovaním na hrúbke 0,04m

3 310,00

7 05090461 Doplňujúce práce, diamantové rezanie 

betónového krytu, podkladu

m 324,3

0509046103 Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového 

krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm

m 324,3

 - podkladná SC hr. 17 cm

 - podkladná vrstva CBGM hr. 17 cm, v mieste 

prepojenia a ZU + KU

322,27

 - podkladná vrstva CBGM hr. 17 cm, v zjazdu 0,260 

vpravo exist. vozovka

2,00

Spolu: 324,27

8 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie 

bitúmenového krytu, podkladu

m 624,60

0509046201 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového 

krytu, podkladu hr. do 50 mm

m 624,60

2x300,27 + 2x 12 na ZU a KU 624,60

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce

9 01060202 Premiestnenie  vodorovné do 1 000 m m3 148,00

0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné 

do 1 000 m, tr. horniny 1-4

m3 148,00

 - dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej 

skládky: plocha*0,2=

148,00

10 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, 

vykladanie

m3 148,00

0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, 

prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-4

m3 148,00

 - ornica na zahumusovanie z dočasnej skládky

plocha *0,2m=

11 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov 

rozprestretím ornice

m2 740,00

0108050102 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov 

rozprestretím ornice na svahu

m2 740,00

 - zahumusovanie svahu vpravo, hr. 20cm 720,00

 - zahumusovanie svahov zjazdu v km 0,260 20,00

Spolu 740,00

12 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov 

založením trávnika hydroosevom

m2 740,00

0108050301 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením 

trávnika hydroosevom na ornicu

m2 740,00

13 01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, 

ošetrovanie, ochrana trávnika

m2 740,00

0108081102 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, 

ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu

m2 740,00

 - ošetrovanie trávnika po dobu v zmysle PD

45.11.24 Výkopové práce

14 01020400 Odkopávky a prekopávky 

komunikácií,železníc,plôch

m3 647,0

0102040007 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, 

tr. horniny 1-4

m3 647,0

 - odkop v trase (vrátane priekopy vpravo) 120,00

 - výkop pre aktívnu zónu v záreze 465,00
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 - zazubenie 62,00

Spolu: 647,00

15 01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so 

zhutnením

m3 1 468,4

0104030205 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so 

zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých

m3 1 468,4

nakupovaný materiál (uloženie do 

násypu+obstaranie materiálu):

 - násyp 524,42

 - svahové stupne 61,97

 - aktívka v násype 420,01

 - aktívka v záreze 462,04

Spolu: 1 468,44

16 01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  

zhutnením v násypoch

m2 1 431,6

0108010201 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  

zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4

m2 1 431,6

 - rozšírenie cesty vpravo 1 106,64

 - úprava pláne v záreze 325,00

Spolu: 1 431,64

17 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia m2 1 864,3

0108030001 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia,  tr.horniny 

1-4

m2 1 864,3

  - zhutnenie podložia pod násyp

 rozšírenie cesty vpravo 1 864,28

18 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v 

násypoch

m2 720,0

0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, 

tr.horniny 1-4

m2 720,0

 - svahovanie rozšírenia vpravo v násype 522,00

 - svahovanie rozšírenia vpravo v záreze 198,00

Spolu: 720,00

45.11.25 Presun zemín

19 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 647,0

0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 m3 647,0

 - uloženie na medziskládke

20 01060202 Premiestnenie  vodorovné do 1 000 m m3 647,0

0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné 

do 1 000 m, tr. horniny 1-4

m3 647,0

 - celý výkop bude odvezený do trasy obj.113 a 

použitý do násypu (musí byť upravený)

647,00

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, 

chodníkov a nekrytých parkovísk

21 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací 

postrek

m2 5 121,0

2203033003 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací 

postrek z emulzie

m2 1 050,5

 spojovací postrek 0,5kg/m2 - na podkladnú vrstvu 

AC 22 

cesta 1 012,99

zjazd 37,50
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Spolu: 1 050,49

2203033004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací 

postrek z modifikovanej emulzie

m2 4 070,5

 - spoj. postrek,  0,5kg/m2  na AC 16

 výstup z počítača 

postrek spojovací na ACL a pod celú plochu 

obrusnej vrstvy po vyfrézovaní existujúcej obrusnej 

vrstvy

4 033,00

na zjade vpravo; km 0,260 37,50

Spolu: 4 070,50

22 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové vrstvy, asfaltový betón

m3 158,7

2203064001 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I

m3 85,1

 asfaltový betón pre podkladovú vrstvu 

 ACp 22-I, hr.90mm 

 81,75+3,38= 85,13

2203064004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I 

modifikovaný

m3 73,5

 asfaltový betón pre ložnú vrstvu modifikovaný 

 AC 16 L-I, hr.70mm 

ACL ložná asfaltová vrstva pre rozšírenie vozovky; 

hr. 0,07m

70,91

na zjade vpravo; km 0,260 2,63

Spolu: 73,53

23 22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový

m3 162,8

2203064104 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový 

triedy I modifikovaný

m3 162,8

 SMAo 11   hr.40mm*plocha= 

SMA - asfaltový koberec mastixový; hr. 0,040m na 

celej ploche vyfrézovanej vozovky plus rozšírenie

161,32

na zjade vpravo; km 0,260 1,50

Spolu: 162,82

24 22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové m 295,0

2225036201 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou 

zvodnicou

m 295,0

na úseku rozšírenia cesty I/11 vľavo 280,00

pri zjazde vpravo km 0,260 15,00

Spolu: 295,00

25 22250464 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, 

smerové stĺpiky

ks 11,0

22250464 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, 

smerové stĺpiky

ks 11,0

26 22250465 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, 

nádstavce na zvodidlá

ks 15,0

22250465 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, 

nádstavce na zvodidlá

ks 15,0

na úseku rozšírenia existujúcej cesty vľavo na 

oceľovom zvodidle

12,00
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pri zjazde vpravo km 0,260 na zvodidle 3,00

Spolu: 15,00

27 22250569 Doplňujúce konštrukcie,  značky staničenia, 

medzníky

ks 5,0

22250569 Doplňujúce konštrukcie,  značky staničenia, 

medzníky

ks 5,0

28 22250671 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, 

normálny alebo zväčšený rozmer

ks 15,0

2225067103 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, 

normálny alebo zväčšený rozmer oceľové reflexné

ks 15,0

A12 2,00

B29a 2,00

B31a 2,00

P8 2,00

P12 2,00

E2 2,00

B27b presun 1,00

B29b presun 1,00

A23 + B29a presun 1,00

Spolu: 15,00

 - súčasťou položky  zvislé dopravné značky je výkop 

jám a zabetónovanie pätiek stlpikov nosnej 

konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, 

montážneho a pomocného materiálu

29 22250672 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, 

veľkorozmerné

ks 8,0

2225067203 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, 

veľkorozmerné oceľové reflexné

ks 8,0

C25 2,00

IS17a 2,00

IS18b 2,00

IS21 2,00

Spolu: 8,00

 - súčasťou položky  zvislé dopravné značky je výkop 

jám a zabetónovanie pätiek stlpikov nosnej 

konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, 

montážneho a pomocného materiálu

30 22251445 Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov 

komunikácií, výstužná vložka

m2 450,0

2225144501 Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov 

komunikácií, výstužná vložka, geomreža

m2 450,0

výstužný geokompozit (napr.sklotkanina)  v mieste 

napojenia starej a novej cesty

sklovláknitá výstužná mreža so samolepiacou 

spodnou vrstvou

450,00

31 22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné 

značenie striekané a náterové

m2 367,0

2225077601 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné 

značenie striekané a náterové vodiacich pruhov

m2 132,5

 š.0,250m: 530*0,25= 132,50

2225077602 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné 

značenie striekané a náterové deliacich čiar

m2 82,5

 š.0,125m:

660*0,125= 82,50

2225077603 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné 

značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, 

atď.

m2 152,0
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 (181+116)/2+0,5*3,5*2= 152,00

32 22251593 Doplňujúce konštrukcie,  čistenie krajníc m2 450,0

22251593 Doplňujúce konštrukcie,  čistenie krajníc m2 450,0

 - zrezanie krajníc

rezanie krajnice vľavo na hrúbku 0,15m 

(0,15*1,50*300)=

450,00

0,252t/m2*450m2= 113,4t

45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, 

chodníkov a nekrytých parkovísk

33 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva 

nestmelené, štrkodrva

m3 204,0

22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, 

štrkodrva

m3 204,0

 - ŠD fr. 0-63; hr. 180mm

 - vyvedenie pláne hr. 150mm:

vrátane vývodnej vrstvy; 926,642*0,19+27,9= 203,96

34 22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie 

krajníc zo zeminy

m3 171,6

2201020101 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie 

krajníc zo zeminy so zhutnením

m3 171,6

 - spevnenie krajníc ŠD hr. 100 mm (nakupovaný 

materiál): 

spevnenie krajníc obojstranne 

0,1*(0,75*240+1,50*300)=

63,00

 - dosypávka krajníc:  (nakupovaný materiál)

 - dosypávka krajnice vpravo 108,60

Spolu: 171,60

35 22020112 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým 

spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív

m3 466,1

2202011201 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, 

stabilizované Road mix zmesou spojív zo zemín 

získaných na mieste

m3 466,1

úprava pláne hydraulickým spojivom 

 - sanácia 1, hr. 500mm na ploche 932,2m2 466,10

36 22020210 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým 

spojivom, stabilizované z miešacieho centra 

cementom

m3 162,1

2202021004 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, 

stabilizované z miešacieho centra cementom z 

kameniva ťaženého

m3 162,1

výstup z počítača

 - vozovka

CBGM C5/6 hr.17cm*plocha=

vrstva CBGM pre rozšírenie cesty vpravo 155,72

vrstva CBGM na zjade vpravo; km 0,260 6,38

Spolu: 162,09

37 22020215 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým 

spojivom - kotvenie

ks 80,0

22020215 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - 

kotvenie

ks 80,0
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prepojenia pôvodnej a novej vrstvy CBGM 

výstužnými tŕňami priem.14mm v počte 80 ks (80 

kg), dĺ. 0,8m/ks, vrtu priem. 18mm, vrátane lepenia 

chemickou hmotou.

38 22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný 

postrek

m2 945,8

2203032901 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 

bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný 

postrek z asfaltu

m2 945,8

 - na CBGM

postrek infiltračný na CBGM 908,34

na zjade vpravo; km 0,260 37,50

Spolu: 945,84

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

39 02010553 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z 

geosyntetického materiálu

m2 2 341,63

0201055301 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z 

geosyntetického materiálu - geotextílií

m2 2 341,63

 - sanácia typ1 1 711,63

 - separačná netkaná geotextília v mieste pod 

spevnenou vrstvou ŠD krajnice: 0,75*240+1,50*300=

630,00

Spolu: 2 341,63

40 02060618 Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie 

vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, 

spojivom cementovým, ílovým, chemickým, 

bitúmenovým, plynnoemulzným

m3 22,50

02060618 Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie 

vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, 

spojivom cementovým, ílovým, chemickým, 

bitúmenovým, plynnoemulzným

m3 22,50

 - preinjektovanie existujúcej vrstvy ŠD podkladu 

cesty, hrúbky 0,15m

22,50

41 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, 

spevnenie geotextíliou a geomrežovinou

m2 1 690,00

0206090501 Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, 

spevnenie geotextíliou a geomrežovinou, sklon do 

1:5

m2 1 690,00

 - výstužná geomreža pod aktívnu zónu rozšírenej 

komunikácie

1 690,00
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