
Č.otázky Text otázky Odpoveď obstarávateľa 

1. V Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v  Prílohe B5 Skúsenosti uchádzača verejný 
obstarávateľ uvádza:  
 
„Uchádzač uvedie na tomto formulári údaje o  dielach obdobného charakteru a  rozsahu, t.j. 
stavebné práce realizované* vrátane projekčných prác v stupni DRS na stavbe mosta 
ponad prevádzkovanú komunikáciu I. triedy, rýchlostnú cestu, alebo diaľnicu, alebo 
stavbu železníc, alebo obdobného charakteru, stavebné práce realizované* vrátane 
projekčných prác v stupni DRS na stavbe mosta ponad prevádzkovanú železničnú trať, 
realizácia zemných prác, ktoré vykonal počas predchádzajúcich 10 rokov odo dňa 
vyhlásenia verejného obstarávania“. .... 
 
Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu formuláru B5, nakoľko uvedené nie je v súlade 
s Prílohou B7 Podmienky účasti týkajúce sa osobného, finančného a ekonomického 
postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, bod III.1.3.2. 

Uchádzač do predmetného formulára uvedie iba také skúsenosti, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám v zmysle stanovených podmienok účasti. 
 
Upravený formulár B5 v prílohe 

2. 
 
 
 
 
 

Aké má byť zábradlie obslužných schodísk SO 231 a SO 246? 
zábradlie obslužného schodiska je uvádzané vo VV vo všetkých objektoch 
(231,232,246) ako kompozitné lankové.  
Vo výkrese je ale zakreslené lankové iba v SO 232, v SO 231 a SO 246 je z profilov, 
čo platí? ( v SO 246 chýba aj popis profilov) 

V obj. 246 je zábradlie vykreslené v prílohe 5.8 a sú tam uvedené aj 
požadované profily. Zábradlie je kompozitné s pevným držadlom 
a s lankovou výplňou v podobe jedného lanka vedeného súbežne s 
držadlom. Takže popis vo VV ako kompozitné lankové je v súlade 
s návrhom podľa predmetného výkresu. 
Platí výkaz výmer. 
 
 

 

3. Prosíme ku požiadavke spracovania cenovej ponuky na archeologický výskum 
poskytnúť Rozhodnutie KPÚ Žilina k rozsahu výskumu. V podkladoch nie je 
priložený. 
/Je to lokalita s predpokladom archeologického nálezu/ 

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuly KPÚ Žilina, 
http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/elektronicka_tabula/2021
/KPUZA-2021-01-08-Oskerda.pdf 
 

4. SO 231-00 - štetovnice 
Vo VV je množstvo 634,0 + 634,0 = 1.268,0 m2.  

Správna výmera štetovnicových stien je P2: 63,395 m*6m=380,4 m2, 
P3: 65,916 m*8,5m=560,3 m2, spolu 940,7 m2 

Opravený výkaz výmer je v prílohe.  



Vo výkrese zakladania je pre podperu 2 uvedené 158 ks Dĺ 6,0 m = 158*0,4*6,0 = 
379,2 m2; pre podperu 3 uvedené 164 ks Dĺ 8,5 = 164*0,4*8,5 = 557,7 m2; spolu 
pre podperu 2+3 = 379,2+557,7 = 936,9 m2 (o 331,1 m2 menej ako je vo VV). 
 
Žiadame Obstarávateľa o zosúladenie VV s projektovou dokumentáciou. 

 

5. Žiadame obstarávateľa o doplnenie predmetných skutočností: 

1) Aká úroveň zachytenia oceľových zvodidiel má byť v objekte SO 

117-00, obstarávateľ neuvádza v ani vo VV, ani v PD 

2) Aká úroveň zachytenia oceľových zvodidiel má byť v objekte SO 

113-00 pre 420 bm z celkovej dĺžky 1284 bm. Obstarávateľ neudal 

všetky úrovne zachytení. 
Pre Všeobecné položky – dopravné značenie – dočasné (prenosné) 5 x komplet 
a dočasná svetelná signalizácia 4 x komplet chýba PD, VV, TS 

1) úroveň zachytenia oceľových zvodidiel je H1 
2) úroveň zachytenia oceľových zvodidiel celkovej dĺžky 1284 bm je 
nasledovná: 1 036 bm úr. zachytenia N2, 248 bm úr. zachytenia H1 

6. Zavedenie lockdownu na území SR z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 (vyššia moc)- 

prijaté mimoriadne obmedzujúce opatrenia. Uvedené obmedzenia predovšetkým 

znemožňujú fyzickým osobám zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti (v 

prípade fyzickej osoby podnikateľa/nepodnikateľa vyžadujúce si priamu súčinnosť štátnych 

orgánov, ktoré poskytujú služby klientom v obmedzenom režime) ako aj od subdodávateľov 

získať relevantnú cenovú ponuku, nevyhnutnú pre zohľadnenie tejto v konečnej cenovej 

ponuke uchádzača. Pre nepredvídateľné obmedzenie počtu zamestnancov (z dôvodu 

karantény, ako aj iných mimoriadnych obmedzení), podieľajúcich sa na príprave ponuky (z 

technického, odborného, právneho ako aj administratívneho hľadiska), vznikajú dôvodné 

obavy z márneho uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, stanovenej verejným 

obstarávateľom, v rámci plynutia ktorej je za danej mimoriadnej situácie prakticky nemožné 

predložiť kvalifikovanú ponuku, relevantnú pre zadanie predmetnej zákazky. 

Lehota na predkladanie ponúk už bola upravená 

7. Vianočné a novoročné sviatky a s tým súvisiaca redukcia počtu pracovných dní, v rámci 

ktorých nie je možné podieľať sa na príprave ponuky z technického, odborného, právneho 

ako aj administratívneho hľadiska. 

Lehota na predkladanie ponúk už bola upravená 

8. Poprosím upraviť resp. vysvetliť  nezrovnalosť VV a PD: 
SO 591 Úprava miestneho vodovodu v mieste okružnej križovatky 
SO 591 – vo výkaze výmer  položka 14 
Vodovody, rúry liatinové, tvarovky  

Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 100 mm  

TP (FF) dĺ.1m:        16+51= 67,00 

Nezrovnalosti sú upravené v uvedených položkách. 
Opravený výkaz výmer a výkresová príloha „591_0600-
SchemaKladeniaPotrubia“ v prílohe č. 8. 
 
27020421   Vodovody, rúry plastové PE, PP  m 

  2702042103 
Vodovody, rúry plastové PE, PP nad D 
50 mm do D 110 mm 

 m 



prechod z Liatina na PE, DN100: 2+2+2= 6,00 

Spolu: 73,00 

 
ale v technickej správe a výkrese je potrubie HDPE DN100 
 

    16+23+51= 90,00   

     - vrátane vyhľadávacieho vodiča    

27020423   
Vodovody, rúry plastové, rúrové 
diely PE, PP 

 ks 

  2702042303 
Vodovody, rúry plastové, rúrové diely 
PE, PP nad D 50 mm do D 110 mm 

 ks 

    elektrospojka PE    

    8+2+3= 13,00   

27020533   Vodovody, rúry liatinové, tvarovky  ks 

  2702053302 
Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 
100 mm 

 ks 

    
prechod z Liatina na PE, 
DN100:4+4+4= 

12,00   

    Spolu: 12,00   
 

9. SO 376.1_Podpovrchové mostné závery: 
Z poskytnutej dokumentácie nie je zrejmý spôsob uchytenia mostného záveru na 
koncoch mosta nakoľko sa tam nenachádza žiadny záverný múrik, alebo prechodová 
doska a preto je možné uchytiť mostný záver iba na strane mostnej konštrukcie. 
Okrem spomenutého žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie detailu 
osadenia podpovrchových mostných záverov v ŽB spádovej vrstve, aby bol zrejmý 
spôsob odvádzania prípadnej presakujúcej vody z vozovky po hydroizolačnom 
súvrství. 
 

Jedná sa o podpovrchový mostný záver, ktorý je navrhnutý v zmysle 
TP 008, kap. 2.1, resp. obr. 1a (medzi vozovkou na moste a vozovkou 
na priľahlej časti komunikácie). 
Detaily sú uvedené v prílohe č. 8.1 Schéma rozmiestnenia príslušenstva 
- podpovrchové mostné závery sú osadené nad izolačným súvrstvím 
spádového betónu v rámci hrúbky vozovky, spádová vrstva je 
odvodnená pozdĺžnym drenážnym kanálikom so zaústením do drenáže 
prechodovej oblasti (príloha č. 1 Technická správa, kap. 9.5.5).  

10. V podkladoch mostných SO  je uvažované s použitím/osadením dilatačných 
mostných záverov (DMZ) kobercového typu. 
Nakoľko z praxe (od výrobcov/dodávateľov DMZ) je skúsenosť, že uvedené typy 
DMZ majú nízku životnosť, je možné oceniť DMZ iného typu (podpovrchové, 
prstové, hrebeňové) pri zachovaní požadovaných parametrov?  
 

Nie, pri ocenení obstrávateľ požaduje uvažovať s mostnými závermi 
kobercového typu, ako bolo zadefinované v podkladoch mostných 
objektov. Pre upresnenie doplňujeme, že musia byť použité 
certifikované kobercové mostné závery s oceľovým lôžkom, ktoré bude 
na celú výšku vozovky. 
 

11. V projekte SO 232 sa v časti zakladanie uvažuje so 16 ks pilót (8 ks 14,0 m; 8 ks 13,0 
m) – takto je to aj vo VV. 
Projekt ďalej uvažuje s vykonaním 2 ks zaťažovacích skúšok – v technickej správe 
(8.5) sa ale uvádza, že tieto skúšky budú realizované na nesystémových pilótach , čo 
znamená, že sa musí zrealizovať ďalších 6 ks VPP, avšak VV s tým neráta (VV je 

Zaťažovacie skúšky požadujeme na systémových pilótach.  
Upravené znenie technickej správy je v prílohe.  



urobený, len pre 16 ks systémových pilót). Zvýšenie počtu pilót o 6 ks  
nesystémových VPP (pri 18 ks) predstavuje výrazné navýšenie ceny ŠZ prác. 
 
V prípade, že VO požaduje realizáciu 6ks nesystémových VPP, žiadame o úpravu VV, 
resp. ak sa požaduje zaťažkávacie skúšky VPP na systémových VPP, žiadame o 
úpravu  znenia TS . 
 

12. SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou 
Zo súťažných podkladov vyplýva, že súčasťou ocenenia predmetného stavebného 
objektu je realizácia nivelačných značiek.  
V prílohe č. 7.10 Pozorovacie a vzťažné body sú vykázané značky: pozorovací bod – 
4ks, vzťažný bod – 8ks, pozorovacia značka T (terč) – 22ks, značka B (stupnica) – 16 
ks, značka C (čapová značka) – 12ks a v priečnom reze značka „A“ (klincová) bez 
udania výmery. 
V podrobnom výkaze výmer sú vykázané značky: pozorovací bod – 4ks, vzťažný bod 
– 8ks, kruhový terč T – 22ks, značka B (stupnica) – 0 ks, čapová značka C – 6ks, 
klincová značka K – 18ks. 
V jednotlivých častiach súťažných podkladov je nesúlad. 
Otázka: 
Opraví VO v podrobnom VV počty/typy meračských značiek podľa PD? 
 

Správne počty značiek :  
Pozorovací bod – 4ks, vzťažný bod – 8ks, pozorovacia značka T (terč) – 
22 ks, značka B (stupnica) – 4 ks, značka C (čapová značka) – 12ks 
a  značka „A“ (klincová) 26 ks. Tento údaj je len doplňujúci. Do jedn. 
ceny príslušnej položky je potrebné započítať uvedená množstvá. 
Opravený výkaz výmer je v prílohe. 
 

13. SO 246 Most na na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR 
Zo súťažných podkladov vyplýva, že súčasťou ocenenia predmetného stavebného 
objektu je realizácia nivelačných značiek.  
V prílohe č. 5.10 Pozorovacie a pozorované body sú vykázané značky: pozorovací 
bod – 2ks, pozorované body (O) – 8ks, mosadzná klincová značka R – 18ks. 
V podrobnom výkaze výmer sú vykázané značky: pozorovací bod – 2ks pozorované 
body – 8ks, klincová mosadzná značka – 14ks. 
V jednotlivých častiach súťažných podkladov je nesúlad. 
Otázka: 
Opraví VO v podrobnom VV počty/typy meračských značiek podľa PD? 

 

Správny počet mosadzných klincových značiek je podľa výkresu 18 ks. 
Platí príloha č. 5.10.  
Do jedn. ceny príslušnej položky je potrebné započítať uvedená 
množstvá. Opravený výkaz výmer je v prílohe. 
 

14. SO 376.1_Podpovrchové mostné závery: Opakuje sa otázka č.9 



Z poskytnutej dokumentácie nie je zrejmý spôsob uchytenia mostného záveru na 
koncoch mosta nakoľko sa tam nenachádza žiadny záverný múrik, alebo prechodová 
doska a preto je možné uchytiť mostný záver iba na strane mostnej konštrukcie. 
Okrem spomenutého žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie detailu 
osadenia podpovrchových mostných záverov v ŽB spádovej vrstve, aby bol zrejmý 
spôsob odvádzania prípadnej presakujúcej vody z vozovky po hydroizolačnom 
súvrství. 
 

15. V projekte SO 232 sa v časti zakladanie uvažuje so 16 ks pilót (8 ks 14,0 m; 8 ks 
13,0 m) – takto je to aj vo VV. 
Projekt ďalej uvažuje s vykonaním 2 ks zaťažovacích skúšok – v technickej správe 
(8.5) sa ale uvádza, že tieto skúšky budú realizované na nesystémových pilótach , čo 
znamená, že sa musí zrealizovať ďalších 6 ks VPP, avšak VV s tým neráta (VV je 
urobený, len pre 16 ks systémových pilót). Zvýšenie počtu pilót o 6 
ks  nesystémových VPP (pri 18 ks) predstavuje výrazné navýšenie ceny ŠZ prác. 
V prípade, že VO požaduje realizáciu 6ks nesystémových VPP, žiadame o úpravu VV, 
resp. ak sa požaduje zaťažkávacie skúšky VPP na systémových VPP, žiadame o 
úpravu  znenia TS . 
 

Opakuje sa otázka č.11 
 

16. SO 246 Most na na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR 
Zo súťažných podkladov vyplýva, že súčasťou ocenenia predmetného stavebného 
objektu je realizácia nivelačných značiek.  
V prílohe č. 5.10 Pozorovacie a pozorované body sú vykázané značky: pozorovací 
bod – 2ks, pozorované body (O) – 8ks, mosadzná klincová značka R – 18ks. 
V podrobnom výkaze výmer sú vykázané značky: pozorovací bod – 2ks pozorované 
body – 8ks, klincová mosadzná značka – 14ks. 
V jednotlivých častiach súťažných podkladov je nesúlad. 
Otázka: Opraví VO v podrobnom VV počty/typy meračských značiek podľa PD? 
 

 
Opakuje sa otázka č.13 

17. SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou 
Zo súťažných podkladov vyplýva, že súčasťou ocenenia predmetného stavebného 
objektu je realizácia nivelačných značiek.  

Opakuje sa otázka č.12 
 



V prílohe č. 7.10 Pozorovacie a vzťažné body sú vykázané značky: pozorovací bod – 
4ks, vzťažný bod – 8ks, pozorovacia značka T (terč) – 22ks, značka B (stupnica) – 16 
ks, značka C (čapová značka) – 12ks a v priečnom reze značka „A“ (klincová) bez 
udania výmery. 
V podrobnom výkaze výmer sú vykázané značky: pozorovací bod – 4ks, vzťažný bod 
– 8ks, kruhový terč T – 22ks, značka B (stupnica) – 0 ks, čapová značka C – 6ks, 
klincová značka K – 18ks. 
V jednotlivých častiach súťažných podkladov je nesúlad. 
Otázka: Opraví VO v podrobnom VV počty/typy meračských značiek podľa PD? 
 

18. V PD a VV je trvalé dopravné značenie podľa vyhlášky MV SR 9/2009, upozorňujeme 
obstarávateľa, že od 01.04.2020 je v platnosti nová vyhláška MV SR 30/2020 
o dopravnom značení. Žiadame obstarávateľa, aby zjednotil požiadavku 
dopravného značenia s platnou legislatívou SR. 
 

Obstarávateľ požaduje v rámci ponuky naceniť realizáciu trvalého 
dopravného značenia podľa predloženého projektu. V prípade potreby 
zabezpečenia nového rozhodnutia o trvalom dopravnom značení, bude 
toto zodpovednosťou obstarávateľa a prípadná zmena bude riešená 
v zmysle zmluvy. 
 

19. V Súťažných podkladoch, na str. 11 v Obsahu ponuky je definované: Uchádzač 
predloží podľa bodu 19.1.8 Harmonogram prác v v súlade s prílohou B2A Zväzku 1 
súťažných podkladov. V zmysle prílohy B2A Zväzku 1- Harmonogram prác je definicia 
častí, ktoré tvoria obsah Harmonogramu prác.V zmysle SP - Príloha B2A 
Harmonogram prác chápeme správne,že vrámci ponuky máme predložiť časť 1: 
Vecný harmonogram, časť 2: Míľniky a časť 3: Fakturačný harmonogram? 

Nie v rámci ponuky je potrebné predložiť časť 1 a časť 2. 

20. V Prílohe B7 - Podmienky účasti týkajúce sa osobného, finačného a ekonomického 
postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti sú definované podmienky účasti 
týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odborbej spôsobilosti - podľa § 34 a § 36 
zákona o verejnom obstarávaní. v Bode III.1.3.2.1 je definované: III.1.3.2.1 - 
predložiť minimálne 1 referenciu na stavebné práce realizované* na stavbe diaľnice, 
na stavbe rýchlostnej cesty, na stavbe cesty I-III. triedy, alebo na stavbe cesty 
obdobného charakteru šírkového usporiadania definovanom v STN alebo 
ekvivalentnej norme, ktorá však musí spĺňať šírkové parametre pre jednotlivé typy 
ciest v zmysle STN, kde celková zmluvná cena Uchádzača na tomto projekte je v 
čiastke min. 15 000 000,- eur bez DPH (slovom: pätnásť miliónov eur bez DPH), 
pričom za predchádzajúcich desať rokov Uchádzač na takomto projekte vyfakturoval 

Uchádzač do predmetného formulára uvedie iba také skúsenosti, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám v zmysle stanovených podmienok účasti. 
Upravený formulár B5 v prílohe 



za zrealizované práce čiastku min. 10 000 000,- eur bez DPH (slovom: desať miliónov 
eur bez DPH); III.1.3.2.2 - predložiť referenciu na výstavbu minimálne 1 mostného 
objektu na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I-III. triedy, alebo cestách 
obdobného charakteru šírkového usporiadania definovanom v STN alebo 
ekvivalentnej norme, ktorá však musí spĺňať šírkové parametre pre jednotlivé typy 
ciest v zmysle STN, v dĺžke min. 100 m ktorý bol realizovaný ponad prevádzkovanú 
cestnú komunikáciu na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách 1. triedy, alebo 
ponad vodný tok, alebo ponad železnicu. 
 
V Prílohe B5 Skúsenosti uchádzača je uvedené: Uchádzač uvedie na tomto formulári 
údaje o dielach obdobného charakteru a rozsahu, t.j. stavebné práce realizované* 
vrátane projekčných prác v stupni DRS na stavbe mosta ponad prevádzkovanú 
komunikáciu I. triedy, rýchlostnú cestu, alebo diaľnicu, alebo stavbu železníc, alebo 
obdobného charakteru, stavebné práce realizované* vrátane projekčných prác v 
stupni DRS na stavbe mosta ponad prevádzkovanú železničnú trať, realizácia 
zemných prác, ktoré vykonal počas predchádzajúcich 10 rokov odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania. 
Verejný obstarávateľ zrejme nedopatrením pri definovaní podmienok účasti na 
stavebné práce- referencie v Prílohe B5 Skúsenosti uchádzača ponechal špecifikáciu 
" vrátane projekčných prác DRS " . Domnievame sa správne, že uchádzač má 
predložiť iba stavebné práce realizovaných* na stavbe diaľnice, na stavbe 
rýchlostnej cesty, na stavbe cesty I-III. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného 
charakteru šírkového usporiadania definovanom v STN alebo ekvivalentnej norme, 
ktorá však musí spĺňať šírkové parametre pre jednotlivé typy ciest v zmysle STN bez 
projekčných prác v stupni DRS? 

21. Verejný obstarávateľ vypustil zo zmluvy o dielo čl.2.2 podčlánok 2.4 Finančné 
zabezpečenie Objednávateľa a zároveň doplnil do podčlánku 19.1 Definícia 
vyššej moci odsek (vi) „nedostupnosť financovania na strane Objednávateľa“. 

 
Zákazka D3 Žilina (Brodno) -KNM - Privádzač je financované z  KF OP II 
2014 – 2020. Výdavky, ktoré vzniknú po 31.12.2023 budú neoprávnené.  
Rozumieme tomu správne, že v prípade posunutia prác do roku 2024 (nie 
vinou zhotoviteľa), Verejný obstarávateľ počíta aj s takou možnosťou, že si 

Odpoveď 
a) Nie 
b) Verejný obstarávateľ upravuje znenie nasledovne 
Z uvedeného podčlánku sa vypúšťa bod  
(vi) „nedostupnosť financovania na strane Objednávateľa 



nebude schopný plniť svoje Finančné záväzky a s využitím článku 19 odstúpi 
od Zmluvy? 

 
V prípade zápornej odpovede žiadame VO o nasledovné: 

a) vrátiť podčlánok 2.4 „Finančné zabezpečenie 

Objednávateľa“ do Zmluvy, 

b) odstrániť z podčlánku 19.1 Definícia Vyššej moci bod (vi) 

„nedostupnosť financovania na strane Objednávateľa“. 

 

22. V zmysle Osobitných zmluvných podmienok podčlánok 3.1. Povinnosti 
a právomoc Stavebnotechnického dozoru je uvedené: Stavebnotechnický 
dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením 
svojich právomocí podľa Zmluvy. 
Predchádzajúci súhlas Objednávateľa je administratívne a časovo náročný 
proces ktorý má za následok vznik neúmerného predlžovania procesov. V 
prípade predmetného projektu existuje časová tieseň a pre úspešné 
dokončenie diela je potrebná promptná komunikácia a odstránenie 
administratívnych bariér. Bude potrebná najmä rýchla komunikácia so 
stavebným dozorom ktorý by mal mať potrebné právomoci. 
Navrhujeme, aby bol stanovený finančný limit pre rozhodnutia pri ktorých 
Stavebný dozor môže rozhodovať sám. Vo veci výšky limitu sme otvorený 
akejkoľvek rozumnej úprave. 

Platia súťažné podklady 

23. V zmysle Osobitných zmluvných podmienok podčlánok 8.7 Odškodnenie za 
oneskorenie je uvedené: Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie podčlánku 8.2 ( 
Lehota výstavby) potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi 
odškodnenie za oneskorenie. Toto odškodnenie za oneskorenie je suma 
uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý uplynie 
medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným v Preberacom 
protokole. 
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie Lehoty 
výstavby je vo výške 50 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH. Máme za to, 
že uvedené zakladá absolútne nevyvážené postavenie strán. Pokuty 
navrhované VO považujeme za neprimerané vzhľadom na obvyklú prax 
používanom vo verejnom obstarávaní. 

Platia súťažné podklady 
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Žiadame VO o úpravu výšky pokuty na 15 % z konečnej Zmluvnej ceny bez 
DPH. Uchádzač má za to, že suma 2,8 mil. EUR je dostatočná na 
garantovanie splnenia povinností budúceho zhotoviteľa. 

24. V zmysle Osobitných zmluvných podmienok podčlánok 20.6 Arbitrážne 
konanie je uvedené: „Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou 
platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.” 
Žiadame o úpravu podčlánku tak aby bola spätne upravená arbitráž. 
Navrhujeme, aby bol spor rozhodnutý podľa Rozhodcovských pravidiel 
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC). 

Platia súťažné podklady 

25. V zmysle Osobitných zmluvných podmienok podčlánok Údaje o stavenisku 
je uvedené : Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú 
akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje. 
Žiadame VO, aby konkrétne uviedol údaje, ktoré si má uchádzač pod pojmom 
„ ostatné verejné dostupné údaje“ predstaviť. 

Ostatné verejné dostupné údaje – sú údaje ktoré sú verejne dostupné 
pri vynaložení odbornej starostlivosti primerane skúseným 
zhotoviteľom. 

26. Žiadame o vrátenie pôvodného vymazaného znenia článku 13.2 
(Zlepšovací návrh) : „Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť Stavebnému 
dozorovi písomný návrh, ktorý (podľa názoru Zhotoviteľa), ak bude prijatý (i) 
urýchli dokončenie (ii) zníži náklady Objednávateľa na realizáciu, údržbu 
alebo prevádzku Diela, (iii) zlepší výkonnosť alebo hodnotu dokončeného 
Diela pre Objednávateľa alebo (iv) bude inak k prospechu Objednávateľa. 
Návrh bude pripravený na náklady Zhotoviteľa a bude obsahovať položky 
uvedené v podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách).“ 

 
Pre obe strany bude výhodné ak bude možné implementovať pozitívne 
riešenia ktoré budú odhalené v priebehu realizácie diela.  
Zlepšovací návrh je v zmysle Všeobecných podmienok FIDIC nastavený tak, 
že ho je Stavebný dozor oprávnený odmietnuť. Z ponechania tohto 
ustanovenia teda nevzniká žiadne riziko pre Objednávateľa a teda je pre obe 
strany výhodné. 

Platia súťažné podklady 

27. Vážený verejný obstarávateľ, dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie nasledovného: 

 

Môže VO objasniť akým výpočtom dospel vo výkaze výmer objektu 113 Prepojenie ciest I/11 

a MK v Kysuckom Novom Meste v položke č.14 kód SPP 0106020404 „Premiestnenie 

vodorovné nad 3 000 m, vyklčovaných krovín“ k množstvu 94 m3 ? Na plochu 8545 m2 to 

zhotoviteľovi prijde ako neprimerane malé množstvo. 

Na prepočet bol použitý vysledovaný koeficient. Platí množstvo 94 m3. 



28. 1. Podľa vyjadrenia Slovak Telekom uvedené vo Zväzok 5, časť 

5.2.Vyjadrenia orgánov a organizácii, č.09, môže práce vykonávať na 

SO 729 Úprava DOK vedenia len zmluvný partner „Ladislav Hrádil , 

hradil@suptel.sk“.   

Otázka: V prípade, že tento nominovaný zhotoviteľ má iné obchodné 

podmienky ako sú predmetom súťažných podkladov bude ich 

Obstarávateľ rešpektovať pre tento objekt? 
 

Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle zmluvy. 

29. 1. Podľa vyjadrenia SPP-D uvedené vo Zväzok 5, časť 5.2.Vyjadrenia 

orgánov a organizácii, č.05 k SO 804 Preložka STL plynovodu v km 

0,958 prepojenia c.I/11 a MK, ak nebola daná žiadosť podaná do 

20.11.2020 stráca vyjadrenie platnosť a bude potrebné požiadať o 

nové stanovisko. 
Otázka: Je stavebné povolenie platné? Kedy bola podaná žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia ? 

Žiadosť o stavebné povolenie nebola podaná. Podanie žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 01/2021.  
Uchádzač zohľadní v ponuke  podmienky plynúce z vyjadrenia SPP –D, 
ktoré bolo súčasťou Zv. 5, časti 5.2 Vyjadrenia orgánov a organizácií. 

30. V objekte SO 591 je nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou 

dokumentáciou. Zatiaľ čo v projektovej dokumentácií je "Vodovod 2 DN100" 

a "Prípojka DN100" uvažované s materiálom potrubia HDPE D110, vo 

výkaze výmer je uvedené že predmetné vodovody majú byť z tvárnej liatiny, 

konkrétne z TP-kusov dĺ. 1 m. Žiadame o jednoznačné určenie materiálu. 

Platí odpoveď na otázku č. 8 

31. V SO 117.1 chýbajú položky na poplatok za uskladnenie zeminy. Žiadame doplniť. V SO 117.1 nechýbajú tieto položky. Poplatky sú vo všeobecných 
položkách stavby, príl. „4.2 Rekapitulácia“ Zväzku 4. Množstvá sú 
vyčíslené v A_SS DSP v prílohe „Bilancie“. 

32. V SO 117.1 chýba položka na poplatok za uskladnenie sutí. Žiadame doplniť. V SO 117.1 nechýbajú tieto položky. Poplatky sú vo všeobecných 
položkách stavby, príl. „4.2 Rekapitulácia“ Zväzku 4. Množstvá sú 
vyčíslené v A_SS DSP v prílohe „Bilancie“. 

33. V SO 829 vo VV chýba položka na N1V jednovrstvový asfaltový náter. Žiadame 
doplniť. 

Do VV sa položka dopĺňať nebude. Platia vrstvy vozovky uvedené 
v Technickej správe projektovej dokumentácie. 
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34. Chýbajú schémy dočasného dopravného značenia. Žiadame doplniť. V obj.117, 160,161 a 162 sú doložené schémy DDZ. Pred zahájením prác 
predloží zhotoviteľ projekt organizácie dopravy pri výstavbe privádzača 
spoločne s DDZ (viď.vyjadrenie KRPZ, KDI Žilina). 

Platia požiadavky v súťažných podkladoch, Zväzku 4, časti 4.1 
Preambula, bod 2.7  -  108 Dočasné dopravné značenie – dočasné 
(prenosné) a zároveň obstarávateľ zasiela aktualizované znenie 
požiadavky zväzku 4, časť 4.1, bod 2.7 - 108 Dočasné dopravné značenie 
– dočasné nasledovne:  

„Na ZDZ budú použité len dopravné značky a dopravné zariadenia 
uvedené alebo vyobrazené podľa vyhlášky č.  30/2020 Z. 
z. o dopravnom značení a  zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  pokiaľ nie je stanovené inak. Vyhotovenie a tvary symbolov 
dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť. 
Vyhotovenie dopravných značiek musí byť podľa STN 01 
8020.  a platných VL schválených MDV SR. 

Do ceny dočasného dopravného značenia uchádzač zahrnie nákup 
alebo mesačný prenájom na dobu realizácie objektu - prenosné ZDZ, 
vrátane stĺpikov, spojovacieho materiálu a podstavcov, ich realizáciu, 
údržbu  a odstránenie (vrátane vodorovného DZ). 

Do ceny dočasného dopravného značenia uchádzač zahrnie aj 
zabezpečenie všetkých  potrebných projektov dočasného dopravného 
značenia vrátane získania potrebných dokladov 
(obj.113,117,160,161,162).  

Platby budú podľa preukázaných nákladov maximálne do výšky 
uvedenej v ponuke.“ 

 

35. Projektová dokumentácia Trvalého dopravného značenia je vypracovaná podľa 
vyhlášky 9/2009, ktorá je 
neplatná. Žiadame o opravu. 

Platí odpoveď na otázku č.18 



36. Je potrebné, aby projektant zadal rozmery dopravných značiek IS10 (po novom 360). 
Žiadame o úpravu. 

Rozmery budú presne stanovené v DVP na základe 
odsúhlasenia cestným správnym orgánom. 

37. V SO 137 je v TS uvedená krajnica zo ŠD a vo VV zo zeminy. Žiadame o odstránenie 
rozporu. 

Platí výkaz výmer. 

38. V TS SO 160, 161, 162 sa píše, že výfrezok sa odovzdá správcovi. S akou 
vzdialenosťou počítať? 

Uchádzať bude uvažovať 10 km. 

39. Žiadame o doplnenie položky na DDZ do VV pre SO 160 a 161 a 162. V SO 160, 161 a 162 nechýbajú tieto položky. DDZ je vo všeobecných 
položkách stavby, príl. „4.2 Rekapitulácia“ Zväzku 4 (pol.č.108), viď 
„Preambula Zväzku 4“ (str.9) 

40. V TS pre SO 161 je uvedené: 
„Na základe navrhnutej schémy dočasného dopravného značenia (v prílohe 
technickej správy) môže byť 
dĺžka pracovného miesta max. 50 m.“ 
Môže zhotoviteľ uvažovať aj s dlhším pracovným miestom? 

Dĺžka pracovného miesta môže byť upravená po odsúhlasení 
s príslušným ODI (KDI) a cestným správnym orgánom. 

41. V SP je uvedené: 
V zmysle usmernenia objednávateľa, v projekte sa uvažuje s dovozom materiálu do 
násypov 
nasledovne: 
• z kameňolomu Lopušné pažite 27 980 m3 

• z depónie obstarávateľa (vzdialenosť 33km) 88 320 m3 

Chápeme správne, že môžeme uvažovať s 88.320 m3 násypového materiálu, ktorý 
si môžeme 
bezodplatne doviezť zo vzdialenosti 33 km? 
 
Ak áno, v rámci ktorých položiek môžeme uvažovať s uvedeným násypovým 
materiálom? 

 

V rámci pol.č. „01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m“ a to 
v objektoch podľa príl. SS „Bilancie zemných prác po objektoch“ 
Materiál z depónie obstarávateľa bude poskytnutý bezodplatne. 

42. V SO 729, 747, 748 a 790 chýbajú položky na dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia týchto objektov. 
Žiadame doplniť. 

V SO 729, 747, 748 a 790 nechýbajú tieto položky. DSRS je súčasťou príl. 
„4.3 Dokumentácia“ Zväzku 4. 

43. Podľa TS obj.SO 113 v Konštrukcii vozovky má byť štrkodrvina ŠD fr. 31,5 Gc , ale 
v PD –VPR č.4.1 
a vo Výkaze výmer je uvedená štrkodrvina fr.0-63. Žiadame o vysvetlenie a úpravu. 

Platí ŠD fr. 0-63 mm 

44. Vo VV obj. SO 113 chýba nakladanie zeminy zo staveništnej skládky - z prebytku 
obj. SO 117 597,3 
m3 a položka pre uloženie na dočasnú skládku pre zásyp. Žiadame o doplnenie. 

Doplnené do VV. 
 



45. Betónové časti priepustu uložené v zemi – nie sú chránené izoláciou proti vode a 
nie sú uvedené vo VV. 
Bude doplnená položka pre izolácie proti vode betónových častí v zemi? 

Položka pre izolácie nebude doplnená. 
Betónové plochy v styku so zeminou budú opatrené 1x penetračným 
a 2x asfaltovým náterom proti zemnej vlhkosti. Uchádzač zahrnie 
izoláciu do jedn. ceny pol.č.“ 11250601 Doplňujúce konštrukcie, čelá 
priepustov a výuste, z betónu prostého“ 

46. Otvorené žľaby z betónových tvárnic, majú byť ocenené aj s s lôžkom ? Definovať 
aké lôžko, lebo v PD 
sa nenachádza detail žľabovky. 

Áno, ocenené aj s lôžkom betónovým, betón C 12/15 hr.10 cm. 

47. Konštrukcia vozovka objektu SO 117 má byť zo štrkodrviny fr.0-63 podľa VV aj PD 
objektu výkres č. 4, 
ale podľa Sprievodnej správy je konštrukcia vozovky zo štrkodrviny fr.0-31,5 Gc, tak 
ako aj pri obj.SO 
113. Žiadame o vysvetlenie a úpravu. 

Platí ŠD fr. 0-63 mm 

48. Podľa VPR obj.SO 117 výkres č. 4 „pôvodná vrstva CBGM sa prepojí výstužnými 
tŕňmi DN 14 mm..“, čo 
nie je uvedené vo Výkaze výmer obj.SO 117. Žiadame doplniť PD o detail kotvenia 
výstužných tŕňov 
s prípadným vŕtaním a do Výkazu výmer objektu žiadame doplnenie položiek o 
osadenie , vŕtanie 
a ukotvenie výstužných tŕňov ( ak je potrebná chemická kotva-, prípadne lepidlo ). 

Vo VV 117 je doplnená agregovaná položka č. „22020215 Podkladné a 
krycie vrstvy s hydraulickým spojivom – kotvenie“ pre realizáciu 
prepojenia pôvodnej a novej vrstvy CBGM výstužnými tŕňami 
priem.14mm v počte 80 ks, dĺ. 0,8m/ks, vrtu priem. 18mm, vrátane 
lepenia chemickou hmotou. 
 

49. Dočasné dopravné značenie priložené v Technickej správe ako príloha, nie je 
uvedené vo Výkaze výmer 
obj.SO 117. Toto dočasné DZ má byť ocenené vo všeobecných položkách v časti 
pol.č.108 ? 

Áno, DDZ má byť ocenené vo všeobecných položkách stavby, príl. „4.2 
Rekapitulácia“ Zväzku 4 (pol.č.108), viď „Preambula Zväzku 4“ (str.9). 

50. Sú požadované aj kamerové skúšky pre potrubie PVC DN 200 ku vsakovacej 
šachte a pre hĺbkovú 
drenáž objektu SO113 ? Ak áno požadujeme o doplnenie do Výkazu výmer. 

Kamerové skúšky sa nepožadujú. 

51. Vo Výkaze výmer obj SO 113 je podkladný betón pod spevnené plochy ,dlažby z 
lomového kameňa tr. 
C 25/30, ale vo výkrese priepustu č.7 je uvádzaná tr.betónu C 12/15. Žiadame o 
upresnenie. 

Podkladný betón pod dlažbu z lomového kameňa je tr. C 25/30. 
Platí výkaz výmer. 

52. Vo Výkaze výmer robj.SO 113 chýba položka pre debnenie čiel priepustu a 
podkladný betón tr.C 12/15 
pod čelami priepustu podľa výkresu č.7 PD. Žiadame o doplnenie množstva do VV. 

Položka pre izolácie nebude doplnená. 
Uchádzač zahrnie debnenie do jedn. ceny pol.č.“ 11250601 Doplňujúce 
konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého“ 

53. Vo Výkaze výmer nie je započítané množstvo pre filtračnú geotextíliu , ktorou má 
byť flexodrenážna rúra 

Flexodrenážna rúra DN 200 sa nebude obaľovať filtračnou geotextíliou. 
Platí výkaz výmer. 
 



DN 200 hĺbkového trativodu obalená, podľa detailu výkres č. 4.2. Žiadame o 
doplnenie množstva do VV. 

54. V obj. SO 113 vo Výkaze výmer v pol. č. 60 sú aj vodiace plastové obrubník v 
dĺ.17,0m. V ktorej časti 
objektu budú osadené a ako budú pripevnené na vozovku, prostredníctvom 
spojovacieho materiálu 
a kotvené do vozovky, alebo nalepené na vozovku? Žiadame o doplnenie a 
vysvetlenie. 

Vodiace plastové obrubníky sú na konci úseku SO 113, uvedené sú vo 
výkrese C2.2 Situácia dopravného značenia. Upevnené budú nalepením 
na vozovku. 

55. Podľa PD Technickej správy a Sprievodnej Správy sa uvažuje pre nedostatok 
násypového materiálu 
s dovozom z depónie obstarávateľa v množstve 88 320m3 zo vzdialenosti 33 km. 
Môžeme uvažovať 
s týmto množstvom 88 320m3 ako násypový materiál bezodplatne ? 

Platí odpoveď na otázku č. 41 

56. Sú vo VV zahrnuté aj všetky typy sanácií uvedené v TS a SS? Ak nie, žiadame 
doplniť. 

Sú zahrnuté. 

57. Sú vo VV zahrnuté aj všetky položky na úpravu hydraulickým spojivom materiálu zo 
zemníka D3 Čadca- 
Bukov? Ak nie, žiadame doplniť. 

Áno  - vápnenie priamo na mieste zabudovania. 
 

58. SO 376 – v technickej správe (ďalej „TS“) v bode 6 je uvedené, pri postupe 
výstavby, že sa najskôr 
odstráni nevhodný materiál hr. 0,3 m, vo výkaze výmer predmetného objektu 
položka s odstránením 
nevhodnej vrstvy nefiguruje. Žiadame verejného obstarávateľa (ďalej „VO“), kvôli 
zachovaniu jednotných 
podmienok uchádzačov vo verejnej súťaži o doplnenie informácie, súčasťou ktorej 
výmery a položky je 
tento nevhodný materiál, prípadne či bude položka do výkazu výmer (ďalej „VV“) 
doplnená, resp. kde si 
ma uchádzač náklad spojený s touto činnosťou a v akom množstve zahrnúť? 

Platí výkaz výmer – celý objem výkopu je nevhodný a bude 
premiestnený na spoplatnenú skládku (viď. Obj.376.1) 

59. SO 376 – vo VV je pol. 45.11.2401020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené, v 
ktorej je uvedené 
odstránenie dočasných presypov. Žiadame VO kvôli zachovaniu jednotných 
podmienok uchádzačov vo 
verejnej súťaži o doplnenie informácie, súčasťou ktorej výmery a položky má byť 
zahrnutá manipulácia s 
materiálom z dočasných presypov, nakoľko vo VV položka premiestnenia a 
skládkovania nefiguruje, 
prípadne či bude položka do VV doplnená, resp. kde si ma uchádzač náklad 
spojený s touto činnosťou 

Dočasné presypy sa zriadia z výkopu 376.1, kde je aj premiestnenie 
tohto objemu (zahrnutý v celkovom objeme vykopanej zeminy). 



a v akom množstve zahrnúť? 
60. SO 376.1 – v projektovej dokumentácii (ďalej „PD“) sú vo výkresovej časti v 

postupe prác uvedené 
montážne plošiny, vo VV však súvisiaca položka nikde nefiguruje. Žiadame VO 
kvôli zachovaniu 
jednotných podmienok uchádzačov vo verejnej súťaži o doplnenie informácie, do 
ktorej výmery a položky 
má byť zahrnutá, prípadne či bude položka do VV doplnená, resp. kde si ma 
uchádzač náklad spojený 
s touto činnosťou a v akom množstve zahrnúť? 

Vo výkrese postupu výstavby je zakreslená pilotážna plošina, ktorá nie 
je súčasťou VV a ktorú je potrebné započítať do ceny vrtných prác. 
Zriadenie pilotážnej plošiny je podmienené požiadavkami pre 
umiestnenie a pohyb zhotoviteľom použitej vŕtnej súpravy. 
Obdobne je potrebné do ceny prefabrikátov započítať plošinu pre 
pojazd a umiestnenie žeriavu pre manipuláciu a pokládku 
prefabrikátov v závislosti od dodávateľom navrhnutého typu a 
postavenia žeriavu v stupni DVP 

61. SO 376.1 – požaduje VO zjednocujúci náter bet. konštrukcií? Ak áno bude položka 
do VV doplnená? 
V prípade, že nie žiadame VO kvôli zachovaniu jednotných podmienok uchádzačov 
vo verejnej súťaži 
o doplnenie informácie, v akej výmere a do ktorej položky má byť náter zahrnutý. 

Zjednocujúci náter nie je požadovaný. 

62. SO 376.1 – vo VV pre spracovanie cenovej ponuky sú položky – ochrana izolácie 
mostovky – izolačnými 
pásmi a zapečaťujúca vrstva, chýbajú položky súvisiace s mostovkou - kotviaci 
impregnačný náter; 
penetračný náter; adhézny náter; penetračno-adhézny náter? Budú tieto položky 
doplnené do VV? 
Strana 4 z 5 
V prípade, že nie žiadame VO kvôli zachovaniu jednotných podmienok uchádzačov 
vo verejnej súťaži 
o doplnenie informácie, v akej výmere a do ktorej položky má byť predmetný náter 
zahrnutý. 

VV je spracovaný pre navrhnutú skladbu vozovky na mostovke 
a ochranu mostovky mimo vozovky, ktoré sú uvedené v TS a Výkrese 
rozmiestnenia príslušenstva. 
Platí VV. 

63. SO 376.1 – požaduje VO antigrafiti náter bet. konštrukcií? Ak áno bude položka do 
VV doplnená? 
V prípade, že nie žiadame VO kvôli zachovaniu jednotných podmienok uchádzačov 
vo verejnej súťaži 
o doplnenie informácie, v akej výmere a do ktorej položky má byť náter zahrnutý. 

Antigrafiti náter nie je požadovaný. 

64. SO 276 OPM 
a) Žiadame doplniť do PD a do VV overovacie statické zaťažovacie skúšky na 
systémových kotvách,2 
kusy pre trvalé pozorovanie a 2 magnetoelastické dynamometre. 
b) prečo izolácia v časti detail venca a kotvy nepokračuje až na hornú hranu 
základu ale konči na 
odvodnení v horizontálnom smere. Výkres č. 10 

a) požiadavky na počty zaťažovacích skúšok a trvalé sledovanie 
je uvedené v prílohe č.1-TS   ods. 7.5 a 7.6 

b) prerušovaná hrubá čiara nie je primárne  hydroizolácia ale 
plošná drenáž z geokompozitu pre zvedenie presakujúcej vody 
do horizontálnej drenáže 



c) V PD vč.10 žiadame doplniť triedy betónov a ich použitie v konštrukciách. 
d) Žiadame doplniť do PD a do VV názov materiálu a technickú špecifikáciu pre 
vyplnenie škár na 
rímsach . 
e) Žiadame doplniť do PD a do VV názov materiálu a technickú špecifikáciu pre 
gumené tesnenie na 
dilatáciách. 
f) Žiadame doplniť do PD a do VV zadefinovať skládku odpadov na uloženie 
prebytočnej zeminy 
z výkopov. 
g) Žiadame doplniť do PD a do VV typ hlavice lanových kotiev . 
h) Žiadame doplniť do PD a do VV typ lanových kotiev . 
i) Žiadame doplniť do PD a do VV kotevné platne pre hlavice . 
j) Žiadame doplniť do PD a do VV typ kotvenia skrutiek do ŽB – typ chemických 
kotiev. 
k) Žiadame doplniť do PD a do VV detail kotvenia platní do ŽB konštrukcie 
oporného múru. 
l) Žiadame doplniť do PD a do VV doplniť a dopracovať detail vyústenia odvodnenia 
a to zaústením nad 
terén , nakoľko vieme že daný problém sa potom rieši vo vzťahu ku vytekajúcej 
vode a zamŕzaním 
v mieste výtoku odvodnenia a poruchy v tomto detaile najmä v zimných obdobiach , 
pričom tam nie je ani 
izolácia detailu styku konštrukcii a dochádza ku zatekaniu a poruchám v miestach s 
20% spadom a pätou 
oporného múru. /viď Vč.4/ 
m) Žiadame doplniť do PD a do VV iné riešenie výústenia odvodnenia , a to 
konkrétne použitím 
materiálov ktoré nedegradujú v mieste kónického vybratia a vložky z penového 
polystyrénu , toto riešenie 
nie je vyhovújúce z dlhodobého hladiska a požadovaných záručných kritérii , jeho 
následná oprava je 
náročná a nákladná a má vplav na pohladovosť objektu. 
n) Žiadame doplniť do PD a do VV typ tesniaceho tmelu alebo navrhnúť iné 
riešenie vzhľadom na 
poveternostné podmienky a na popis v bode 11, 

c) triedy betónov a ich použitie v konštrukciách sú uvedené v 
prílohe č.1-TS a č.5-Vzorový priečny rez 

d) vlastnosti materiálu sú definované v prílohe č.10  a v zmysle 
TeŠp 05 sa názvy výrobkov neuvádzajú 

e) vlastnosti materiálu sú definované v prílohe č.10  a v zmysle 
TeŠp 05 sa názvy výrobkov neuvádzajú 

f) skládka odpadov na uloženie prebytočnej zeminy je riešená v 
rámci celej stavby 

g) skládka odpadov na uloženie prebytočnej zeminy je riešená v 
rámci celej stavby 

h) lanové kotvy sú definované v prílohe č.1-TS ods. 6.6 
i) hlavica lanových kotiev je predmetom typovej a výrobnej  

dokumentácie zhotoviteľa 
j) typ kotvenia skrutiek pre zábradlie  je uvedený v prílohe č.1-TS 

ods. 6.6 a v prílohe č.9 
k) detail kotvenia platní zábradlia  je uvedený v prílohe č.9 a 

platní hláv klincov je  v prílohe č.10 
l) vyústenie je riešené štandardne nad terén, hydroizolácia je 

riešená tesniacimi pásmi a samotnou konštrukciou, 
altrnatívne  je možné horizontálnu drenáž napojiť nižšie na 
drenáž cesty v krajnici 

m) V detaile vyústenia drenáže na líci venca je polystyrén použitý 
dočasne na vytvorenie otvoru pre spojenie potrubia, trvale je 
vyplnený penou a odolným tmelom, alebo je možné potrubie 
neprerušovať a vyviesť cez otvor v debnení venca 

n) vlastnosti materiálu sú definované v prílohe č.10  a v zmysle 
TeŠp 05 sa názvy výrobkov neuvádzajú     
 

 

65. Objekt SO 304 PHS 
a) Žiadame doplniť do PD a do VV detail uloženia soklových panelov na hlaviciach 
pilót. 

a. Uloženie soklových panelov je uvedené v popisoch v prílohách 6 
Konštrukčné riešenie aj TS - uloženie na neoprénové (gumové) 
podložky alebo do cementovej malty. Nerovnaká výška uloženia 



b Žiadame doplniť do PD a do VV detail kotvenia konštrukcia pre uchytenia 
soklových panelov na hlave 
pilóty. 
c) Žiadame doplniť do PD a do VV detail oceľovej platne , jej tvar , veľkosti otvorov 
pre skrutky , typ 
zvaru ktorým je privarená zvislá konštrukcia ku konštrukcii platne . 
d) Žiadame doplniť do PD a do VV výplň pre otvory pre osadenie kotiev Hilti .Jedná 
sa 
o podrobnosť ,,B,,v.č.6 
e) Žiadame doplniť do PD a do VV typy materiálov pre izolácie proti vlhkosti vrátane 
technických 
špecifikácii týchto materiálov. 
f) Žiadame doplniť do PD a do VV skládku na výkopovú zeminu 
g) Žiadame doplniť do PD a do VV geodetické práce a PD skutočného vyhotovenia 
pilót. 

základových trámov bude eliminovaná lokálnym podbetónovaním. 
Tieto práce započítať do jed. ceny položky č. „15020701 Múry 
ohradné, dielce železobetónové, soklový panel“   

b.  
Soklové panely sú kotvené v oceľových stĺpikoch, na hlavách pilót 
budú panely uložené na neoprénové (gumové) podložky alebo do 
cementovej malty. Nerovnaká výška uloženia bude eliminovaná 
lokálnym podbetónovaním. Tieto práce započítať do jed. ceny 
položky č. „15020701 Múry ohradné, dielce železobetónové, soklový 
panel“   

c. Detaily kotevnej platne sú uvedené v prílohách 6 Konštrukčné 
riešenie a 7.1 – 7.2 Oceľové stĺpiky. 

d. Výplň pre otvory (medzery) pre osadenie kotiev je súčasťou dodávky 
kotevného systému, tak ako aj chemická hmota kotiev. 

e. Betónové plochy v styku so zeminou budú opatrené 1x penetračným 
a 2x asfaltovým náterom proti zemnej vlhkosti. Množstvá sú 
uvedené vo VV . 

f. Zemina ide na spoplatnenú skládku, tak ako je uvedené vo VV.  
g. DSRS objektu je súčasťou príl. „4.3 Dokumentácia“ Zväzku 4. 

 

66. SO 305 
a) Žiadame doplniť do PD a do VV detail uloženia soklových panelov na hlaviciach 
pilót. 
b) Žiadame doplniť do PD a do VV detail kotvenia konštrukcia pre uchytenia 
soklových panelov na hlave 
pilóty. 
c) Žiadame doplniť do PD a do VV detail oceľovej platne, jej tvar, veľkosti otvorov 
pre skrutky, typ zvaru 
ktorým je privarená zvislá konštrukcia ku konštrukcii platne. 
d) Žiadame doplniť do PD a do VV typy materiálov pre izolácie proti vlhkosti vrátane 
technických 
špecifikácii týchto materiálov. 
e) Žiadame doplniť do PD a do VV skládku na výkopovú zeminu 

a. Uloženie soklových panelov je uvedené v popisoch v prílohách 
6.1 – 6.4 Konštrukčné riešenie aj TS - uloženie na neoprénové 
(gumové) podložky alebo do cementovej malty. Nerovnaká 
výška uloženia základových trámov bude eliminovaná 
lokálnym podbetónovaním. Tieto práce započítať do jed. ceny 
položky č. „15020701 Múry ohradné, dielce železobetónové, 
soklový panel“   

b. Kotvenie stĺpikov je uvedené v prílohách 6.1 – 6.4 Konštrukčné 
riešenie a 7.1 – 7.6 Oceľové stĺpiky. Kotvenie započítať do jed. 
ceny položky č. „22250262 Doplňujúce konštrukcie,   
protihlukové steny kovové“. 

c. Detaily kotevnej platne sú uvedené v prílohách 6.1 – 6.4 
Konštrukčné riešenie a 7.1 – 7.6 Oceľové stĺpiky.  

d. Betónové plochy v styku so zeminou budú opatrené 1x 
penetračným a 2x asfaltovým náterom proti zemnej vlhkosti. 
Množstvá sú uvedené vo VV.  

e. Zemina ide na spoplatnenú skládku, tak ako je uvedené vo VV. 



 

67. V súťažných podkladoch vo Zväzku 1  Pokyny pre uchádzačov sa nachádza Príloha 
B5 Skúsenosti uchádzača,  
Obstarávateľ v tejto Prílohe požaduje predloženie stavebných prác vrátane 
projekčných prác v stupni DRS, môže obstarávateľ vysvetliť o aké projekčné práce 
sa jedná keď  ide o práce  FIDIC červená kniha? 
 

Uchádzač do predmetného formulára uvedie iba také skúsenosti, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám v zmysle stanovených podmienok účasti. 
Upravený formulár B5 v prílohe 

68. V zmysle časti 4.1.Preambula bude v prípade tvorby novej položky (jedna 
z možností) akceptovaná faktúra subdodávateľa ako konečný doklad bez ďalších 
požiadaviek.  

 
Otázka : Chápeme tomu správne, že pri tvorbe novej položky (ak to bude potrebné),  
bude akceptovaná faktúra od  subdodávateľa, ktorý bude subdodávateľom 
Zhotoviteľa  a objednávateľ už nebude požadovať dalšie faktúry a doklady od 
subdodávateľa subdodávateľov Zhotoviteľa? 

Nie, nie je to správne pochopené.  V zmysle Preambuly 
si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie 
podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, ktorá bude spracovaná v zmysle 
zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime 
ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich 
Objednávateľovi predložiť. 
„Platia súťažné podklady, platí bod 4.2 Zväzku 4, časti 4.1 Preambula“ 

69. Vážený verejný obstarávateľ, 

v dokumentácii SO 246 – príloha č.9– Technológia výstavby mosta - Poznámky je uvedené „ 

Obmedzenia dopravy (napr. Zníženie rýchlosti, bezpečnostné opatrenia ) na železničnej trati 

počas výstavby mosta sú súčasťou samostatnej časti projektu celej stavby „ Dopravná 

technológia“. 

Môže verejný obstarávateľ vyšpecifikovať, kde v zadávacích podkladoch sa nachádza 

uvedená dokumentácia. 

V objekte 718-01 je v prílohe technickej správy Dopravno-
technologické posúdenie prejazdu vlakov cez beznapäťový úsek. 
V tejto prílohe je posúdené to, že vlaky cez miesto stavby budú 
prechádzať zotrvačnosťou (bez odberu elektrickej energie z TV). V 
tomto úseku bude tiež prechodne (počas výstavby) znížená traťová 
rýchlosť z pôvodných 140 km/h na 30 km/h. 
Príloha ukazuje, že v normálnom stave prevádzky (pri rešpektovaní 
určených miest na vypnutie odberu el. prúdu) vr. zníženej traťovej 
rýchlosti prejdú všetky vlaky. 

70. Nakoľko lehota viazanosti ponuky je stanovená 12 mesiacov od uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk, a následne došlo k zmene termínu predloženia ponuky, bude Verejný 

Obstarávateľ akceptovať zábezpeku vystavenú s dobou platnosti v zmysle pôvodného 

termínu predkladania ponuky t. j. do 22.1.2022? 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať v záujme zachovania princípu 
hospodárnosti aj zábezpeku vystavenú k pôvodnému termínu 
predkladania ponúk t.j. 22.01.2021 za predpokladu, že bude dodržaná 
stanovená lehota viazanosti ponúk t.j. 12 mesiacov. 

71 V SO 232 a SO 246 je podľa nášho názoru uvedená duplicitná položka týkajúca sa 
zálievok popri rímsach. 
 
SO 232 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0.450 nad D3 

Zálievky sú duplicitné, VV 232 a VV 246 opravený. 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 



2204075201        Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou s predtesnením     
                                               - pozdĺž rímsy    
                                               75,2*2+4,5+4,2+4,3*2=                167,70 
 
2204075202        Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou bez predtesnenia                 
                               - ochrana izolácie - rímsa              
                                               84,2*2=               168,40 
 
SO 246 
2204075201        Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou s predtesnením     
                                               - pozdĺž rímsy    
                                               108,8*2=             217,60 
2204075202        Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou bez predtesnenia                 
                                               - ochrana izolácie - rímsa              
                                               108,98*2=           217,96 
 
Žiadame Obstarávateľa o úpravu výkazu výmer, prípadne o vysvetlenie o aký typ 
zálievky sa jedná (Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár 
elastickou zálievkou bez predtesnenia            - ochrana izolácie - rímsa) 
 

72 SO 304 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vpravo 

SO 305 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo 

      V objekte SO 304 je položka č. 7  „ Múry ohradné, dielce železobetónové“ 
uvedená výmera 10,1 m3, čo je nie je správne. Správny údaj po kontrole PD by mal 
byť  11,37 m3. 
      V objekte SO 305 je položka č. 7  „ Múry ohradné, dielce železobetónové“ 
uvedená výmera 20,9 m3, čo je nie je správne. Správny údaj po kontrole PD by mal 
byť  23,44 m3. 
      Otázka: 

Po kontrole VV platia množstvá uvedené vo VV 304 a VV 305. 



      Opraví VO výmery VV podľa PD? 
 

73 SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou 
 
Zo súťažných podkladov (príloha 7.11 Projekt  monitorovania mosta) vyplýva, že 
súčasťou ocenenia predmetného stavebného objektu je realizácia monitorovania 
statického správania sa jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie, t.j. meranie 
napätosti konzolových (vahadlových) káblov a káblov spojitosti; káblov priečneho 
prepätia; extradosed (EDK) káblov. 
Otázky: 
1. V súťažných podkladoch je požadované osadenie a meranie napätosti 
prostredníctvom 9 ks snímačov na konzolových (vahadlových) kábloch a kábloch 
spojitosti; 2 ks  snímačov na kábloch priečneho predpätia bez definovania 
počtu/etáp merania. Doplní/upresní VO požadovanú početnosť/etapy merania? 
2. VV predmetného stavebného objektu neobsahuje položku/výmeru pre 
snímače/meranie uvedené v otázke č. 1. Upresní VO v ktorej položke VV si má 
uchádzač započítať náklady za snímače a ich meranie? 
3. VV predmetného stavebného objektu obsahuje položku č. 103 Snímače, 
snímače_ výmera 30 ks. Podrobný popis položky je "Elastomerné snímače“ -  24 
ks (snímače osadené na závesoch mosta na meranie napätosti). V jednotlivých 
popisoch je nesúlad. Opraví VO správnu výmeru predmetnej položky? 
4. V súťažných podkladoch nie je definovaná presnosť merania sily v EDK 
kábloch. Doplní VO presnosť merania voči maximálne meranej hodnote (napr. 
±1%)?  
5. Bude VO pre meranie síl v EDK kábloch akceptovať aj integrálne snímače, t.j. 
snímače ktoré merajú celkovú silu v kábli (nie každé lano zvlášť)? 
6. Bude VO pre meranie síl v EDK kábloch akceptovať aj iné typy snímačov sily 
okrem EM (elastomagnetických)? Pod „iným typom snímačov“ rozumieme 
snímače sily napr. strunové, tenzometrické alebo hydraulické, určené na 
permanentné meranie síl v stavebných konštrukciách. 
 

Odpoveď na otázku č.1 
Početnosť a etapy meraní :  
1/ Napätie vo vahadlových kábloch sa bude merať 

- Po predopnutí kábla 
- Po predopnutí ED káblov  
- Po zmonolitnení mosta  
- Po dopnutí ED káblov  
- Po dokončení mosta  

2/ Napätie v kábli spojitosti sa bude merať 
- Po predopnutí kábla 
- Po dopnutí ED káblov  
- Po dokončení mosta  

3/ napätie v priečnych kábloch   
- Po predopnutí kábla 
- Po zmonolitnení mosta 
- Po dopnutí ED káblov 
- Po dokončení mosta  

4/ napätie v ED kábloch   
- Podrobne popísané v DRS 

5/ dlhodobé merania 
- Podrobne popísané v DRS 

Odpoveď na otázku č.2 
Uchádzač ocení všetky snímače v rámci pol. 103 

- 11 ks integrálne snímače (vahadlové káble, káble spojitosti, 
priečne predpätie) 

- 18 ks elastomerné snímače  pre meranie napätosti v každom 
lane zvlášť (ED káble) 

Odpoveď na otázku č.3 
Viď odpoveď 2 
Odpoveď na otázku č.4 
Presnosť merania napätosti – 1 % 



Odpoveď na otázku č.5 
Pre meranie napätosti ED káblov bude možné použiť aj integrálne 
snímače 
Odpoveď na otázku č.6 
Akceptujú sa aj iné typy snímačov s požadovanou presnosťou merania 
napätosti káblov, použiteľné pre danú konštrukciu 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

74 Objekt: 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste 

Vo výkaze výmer sa nachádza položka č.71 s kódom 22010104  Podkladné a krycie 
vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva . Vo vzorovom priečnom reze sa 
nachádza  štrkodrva fr.0-63 hr.180mm tak isto aj v podrobnom výkaze výmer ale 
v technickej správe k danému objektu je v konštrukcii vozovky daná štrkodrva 31,5 
Gc. 
Otázka: Upresní obstarávateľ materiál, ktorý má byť ocenený ? Ak nie, ako má 
uchádzač oceniť  materiál tak, aby splnil všetky požiadavky obstarávateľa? 
 

Platí ŠD fr. 0-63 

75 Vo Zv. 2 časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky doplnil Verejný obstarávateľ 
podčlánok 13.8. Úpravy v dôsledku zmien Nákladov.  
V rozpore  s týmto podčlánkom je v Zv. 2 Časti 3 Príloha k ponuke uvedené:  
„Úpravy v dôsledku zmien Nákladov/podčlánok Zmluvných podmienok 13.8/ 
Neuplatňuje sa“. 
Taktiež v Súťažných podmienkach chýba Tabuľka údajov o úpravách.  
 Otázka:  
Zosúladí  Verejný obstarávateľ jednotlivé časti SP vo Zv.2, aby bolo jednoznačné  či 
sa uplatňuje podčlánok 13.8. Úpravy v dôsledku zmien Nákladov?  
 

Verejný obstarávateľ upravuje Prílohu k ponuke nasledovne: 
 

 
 
 

 
V prílohe zasielame 
PRÍLOHA K PONUKE 
TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8) 

Úpravy v dôsledku 

zmien Nákladov 

13.8 Uplatňuje sa 

76 V Zv.5, 5.1 Dokumentácia na realizáciu stavby, Q Návrh POV, Q01 Správa sa v stati 
7.2 Postup a technológia výstavby mostov sa uvádza, že: 
.... prebehne vyvŕtanie, vystuženie a zabetónovanie vŕtaných pilót, potom 
zrealizovanie a vyhodnotenie zaťažovacích skúšok pilót, následne výstavba 
opôr...... 

Platí postup uvedený v PD stavebných objektov mostov. Únosnosť 
navrhovaných dĺžok pilót (resp. mikropilót), stanovených na základe 
výpočtu, je potrebné overiť zaťažovacou skúškou. Po vyhodnotení 
zaťažovacej skúšky na stanovených systémových / nesystémových 
pilótach (resp. mikropilótach) sa projektant vyjadrí k prípadnej úprave 
dĺžok ostatných pilót (resp. mikropilót). 



Otázka: Pilóty sa zvyknú realizovať až po overení statického výpočtu zaťažovacou 
skúškou na skúšobnej (systémovej/nesystémovej) pilóte, kde v prípade 
nevyhovujúcej skúšky je priestor na prehodnotenie a úpravu zvyšných pilót.  
Avšak pri postupe opísanom v POV už nebude možné upraviť zakladanie. 
Keďže to má priamy vplyv na cenu a rýchlosť výstavby, žiadame Obstarávateľa 
o potvrdenie postupu v zmysle POV, alebo naopak postupu podľa obvyklých 
pravidiel zakladania. 
 

77 V rámci všeobecných položiek je požiadavka oceniť položku : 

108 Dopravné značenie – dočasné (prenosné) kpl 5,00 

Otázka 1:  
Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neposkytol 
žiadne projekty DDZ, domnieva sa uchádzač správne, že vo všeobecnej položke 
108 má uchádzač oceniť :  

- realizáciu,  prevádzku a odstránenie DDZ (vodorovné aj zvislé) 

v rozsahu, ktorý je definovaný v 12. Prílohe Technickej správy 

objektov podľa  schém C3, C4 resp. B5  

- vypracovanie projektu DDZ vrátane získania potrebných dokladov 

a povolení   ? 
Otázka 2:  
Pri položke č. 108  počet 5 kpl znamená, že ide o DDZ pre objekty 
113,117,160,161,162?  
 

Áno, uchádzač si správne vysvetlil požiadavky obstarávateľa. 

78 V rámci TS SO 113 chýbajú schémy DDZ (pol 108), tak ako to je v SO 
117,160,161,162. 
Žiadame o ich doplnenie. 
 

Pred zahájením prác predloží zhotoviteľ projekt organizácie dopravy pri 
výstavbe privádzača spoločne s DDZ (viď.vyjadrenie KRPZ, KDI Žilina). 

79 V rámci všeobecných položiek je požiadavka oceniť položku : 

109 Dočasná svetelná signalizácia kpl 4,00 

Otázka 1:  

Platí odpoveď na otázku č. 77. 



Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neposkytol 
žiadne projekty dočasnej svetelnej signalizácie, domnieva sa uchádzač správne, že 
vo všeobecnej položke 109 má uchádzač oceniť ako jeden „kpl“  

- realizáciu, prevádzku a odstránenie dočasnej svetelnej signalizácie 

v rozsahu, ktorý je definovaný v 12. Prílohe Technickej správy 

objektov podľa  schém C5 resp.B6 

- vypracovanie projektu dočasnej svetelnej signalizácie, vrátane 

získania potrebných dokladov. a povolení ? 
Otázka 2:  
Pri položke č. 109  počet 4 kpl znamená, že ide o dočasnú svetelnú signalizáciu pre 
objekty 117,160,161,162?  
 

80 Vo Zv.4.1 Preambula, ods. 1.4 Predloženie cenovej ponuky je uvedené:  

„Uchádzač predloží jednu cenovú ponuku 1 x na digitálnom nosiči, ktorá je 

spracovaná vo formáte *xls, alebo *xlsx a 1 x vytlačenú v papierovej forme 

v slovenskom jazyku v origináli aj v každej kópii svojej ponuky. Každá strana 

vytlačenej ponuky bude parafovaná oprávneným zástupcom uchádzača. 

Titulnú stranu týchto materiálov opečiatkuje uchádzač firemnou pečiatkou. 

Uchádzač zodpovedá za to, že cenová ponuka predložená na digitálnom nosiči 

a na papieri sa úplne zhodujú.“ 

Otázka:  

Vzhľadom na elektronické predkladanie ponúk cez systém JOSEPHINE 

aktualizuje Verejný obstarávateľ znenie Súťažných podkladov vo vyššie 

uvedenej časti? 
 

Verejný obstarávateľ mení zväzok 4.1 Preambula bod 1.4 Predloženie 
ponuky nasledovne: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v systém JOSEPHINE 1 x vo 

formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1 x v *.pdf, ktoré bude podpísané 

oprávneným zástupcom uchádzača. 

81 V Súťažných podkladoch vo Zv.3 , časť 3 ZTKP čl. 2 DOKUMENTÁCIE je uvedené:   

„Uchádzač predloží v ponuke harmonogram postupu prác stavby s jeho 

plánom organizácie výstavby (POV) aj s podrobným rozkreslením riešenia 

dopravných situácií na verejných komunikáciách, ich obmedzení, vrátane ich 

časového plánu.“ 
Otázka: 
Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou dodávky Zhotoviteľa má byť vo všeobecnej 
položke 108 a 109 ocenené vypracovanie Projektov Dočasného dopravného 

Podrobné rozkreslenie riešenia dopravných situácií na verejných 
komunikáciách, ich obmedzení, vrátane ich časového plánu sa do 
ponuky nepredkladá. 



značenia a dočasnej svetelnej signalizácie, chápe uchádzač správne, že do ponuky 
sa nepredkladá „podrobné rozkreslenie riešenia dopravných situácií na verejných 
komunikáciách, ich obmedzení, vrátane ich časového plánu“, keďže toto je možné 
urobiť jedine po vypracovaní projektu? 
 

82 V Súťažných podkladoch vo Zv.1 , Prílohe B2A Harmonogram prac je v popise 
Vecného harmonogramu spomínaná „Inžinierska činnosť vrátane stavebného 
povolenia, majetkovoprávného vysporiadania, ak také vyplynie z technického 
riešenia Zhotoviteľa“.  
Pod tabuľkou s Míľnikmi sú uvedené odkazy: 

*požadujeme účasť objednávateľa na konaniach o povolení zmeny stavby 

pred dokončením 

**vzhľadom na časovú náročnosť získavania Záväzného stanoviska k vyňatiu 

LP a Rozhodnutia o odňatí PP upozorňujeme na potrebu promptného podania 

žiadostí na príslušné úrady (v zmysle Zákona č. 326/2005 Z.z. a Zákona 

220/2004 Z.z.) 
Otázka: 
Predpokladáme správne, že v prípade predmetu tohto verejného obstarávania, 
keď má byť dielo realizované podľa zmluvných podmienok červeného FIDICu, 
Zhotoviteľ Inžiniersku činnosť vrátane stavebného povolenia, majetkovoprávného 
vysporiadania nezabezpečuje a spomínaný text je v Prílohe B2A uvedený omylom.  
Predpokladáme správne, že odkazy označené * a ** sú  pod tabuľkou s Míľnikmi sú 
uvedené omylom? 
 

Áno predkladáte správne, že Zhotoviteľ Inžiniersku činnosť vrátane 
stavebného povolenia, majetkovoprávného vysporiadania 
nezabezpečuje. 
Áno odkazy sú uvedené omylom. 

83 V Súťažných podkladoch vo Zv.1 , Prílohe B5  SKÚSENOSTI UCHÁDZAČA je uvedený 
text: „Uchádzač uvedie na tomto formulári údaje o  dielach obdobného charakteru 
a  rozsahu, t.j. stavebné práce realizované* vrátane projekčných prác v stupni DRS 
na stavbe mosta ponad prevádzkovanú komunikáciu I. triedy, rýchlostnú cestu, 
alebo diaľnicu, alebo stavbu železníc, alebo obdobného charakteru, stavebné 
práce realizované* vrátane projekčných prác v stupni DRS na stavbe mosta ponad 
prevádzkovanú železničnú trať, realizácia zemných prác, ktoré vykonal počas 
predchádzajúcich 10 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.“ 

Uchádzač do predmetného formulára uvedie iba také skúsenosti, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám v zmysle stanovených podmienok účasti. 
Upravený formulár B5 v prílohe 



Tento popis nie je v súlade s podmienkami účasti tohto verejného obstarávania 
uvedenými v Prílohe B7 v bode III.1.3.2.1 a III.1.3.2.2. 
Otázka: 
Zosúladí Verejný obstarávateľ text v Prílohe B5 s podmienkami účasti tohto 
verejného obstarávania uvedenými v Prílohe B7? 
 

84 SO 376.1 
V Technickej správe v časti 9.4.1 sa uvádza povinnosť zrealizovať 2 ks zaťažovacích 
skúšok pilót, po jednej pre každú os podopretia. 
Otázka č.1: Domnieva sa Uchádzač správne, keď predpokladá , že sa majú 
realizovať len na pilótach pod NK, čiže na pilótach dĺžky 10m? 
Otázka č.2: Pripúšťa Obstarávateľ aj typ zaťažovacej skúšky pilót deleným 
koreňom? 
 

Odpoveď na otázku č.1: 
Zaťažovacie skúšky budú realizované len na pilótach dĺžky 10m pod NK, 
navrhovaná poloha systémových pilót pre zaťažovaciu skúšku je 
naznačená v prílohe č.4 Výkres zakladania. 
 
Odpoveď na otázku č.2: 
Vzhľadom k nízkej hodnote výpočtového plášťového 

85 SO 376.1 
Vo výkrese 6.2 Výstuž pilót sa uvádza úprava ukončenia pozdĺžnej výstuže po 
vybúraní zahnutím konca prútov. 
Otázka č.1: Je potrebné ohýnať výstuž aj v mieste na krídlach, kde nie je potrebná 
kapsa pre prefabrikát? 
Otázka č.2: Ohnúť dodatočne už zabudovanú betonársku výstuž s priemerom 20 
mm je náročný úkon. Pripúšťa Obstarávateľ alternatívu ukotvenia pilóty do prahu 
prizváraním už zahnutých príložiek k pozdĺžnej výstuži pilóty? 
 

Odpoveď na otázku č.1: 
Platí PD.  
 
Odpoveď na otázku č.2: 
Platí PD.  

 

86 Na základe popisu položky 45.11.25_01060204 v podrobnom VV v SO 113, 231, 
232 a 246, kde uvádzate : „dovoz chýbajúcej zeminy z depónie obstarávateľa 
(33km)“ je zrejmé, že na stavbe je nedostatok zeminy vhodnej do násypov a podľa 
SP je ju potrebné doviesť z miesta, ktoré sa nachádza mimo stavby. 
 
Keďže v tomto prípade ide o činnosť zhodnocovania ostatných odpadov (teda aj 
zeminy) nad 5 000 ton za rok, je podľa prílohy č. 8 časti 9 pol.číslo 6 zákona 
24/2006 o posudzovaní vplyvu činnosti na ŽP, potrebné robiť zisťovacie konanie 
(tzv. malá EIA).  

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, ako aj rozhodnutia v zisťovacom konaní ohľadom 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, z ktorých nevyplynula 
potreba opätovného posudzovania vplyvov stavby na životné 
prostredie. Súčasťou oznámenia o zmene bola na MŽP SR predložená 
kompletná DSP. 



Bez rozhodnutia z procesu EIA (podľa prílohy č. 8 časti 9 pol.číslo 6 zákona 24/2006 
) nie je možné získať  súhlas na využitie odpadov (zeminy) na stavbe a teda 
zabezpečiť dostatočné množstvo stavebného materiálu.   
Vzhľadom k tomu, že proces EIA (na všetky činnosti) musí byť ukončený pred 
začatím stavebného konania, žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že 
takýmto dokladom (Rozhodnutie zo zisťovacieho konania na činnosť podľa prílohy 
č. 8 časti 9 pol.číslo 6 zákona 24/2006) disponuje.  
 

87 V rámci podrobného VV pre SO 113 je položka : 
SO 113 0106020406 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m, kmeňov m3           286,10    

SO 113 0106020405 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m, konárov m3           200,50    

 
Keďže v časti ZTKP je v bode 6.1 uvedené, že „Vyzískaná drevná hmota je 
majetkom objednávateľa. Určenie jej ďalšieho použitia si vyhradzuje 
objednávateľ“, žiadame od objednávateľa určenie km na odvoz kmeňov 
a konárov, s ktorými máme kalkulovať túto položku. 
 

Vyzískanú drevnú hmotu je požadované uložiť v rámci záberov stavby. 

88 Vo všeobecných položkách je položka „114 Poplatok za skládkovanie drevnej 
hmoty“ 
Ale v časti ZTKP sa píše : Odpadová drevná hmota bude recyklovaná štiepkovaním, 
resp. drvením s následným využitím pri objektoch vegetačných úprav. 
 
1/ žiadame o vysvetlenie ako a z čoho bola vypočítaná výmera 576,72 ton 
2/ čo má byt ocenené v položke 114 vzhľadom na text v ZTKP  
 

Odpoveď na otázku č.1: 
Nový prepočet výmery (bez kmeňov): z VV113 pol.č. 45.11.12 
01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m: 720,9-
286,1=434,8m3*0,8t/m3= 347,84ton 
 
 
Odpoveď na otázku č.2: 
V položke 114 uchádzač ocení množstvo 347,84 ton 

89 Žiadame o presnú špecifikáciu (rozmer) značiek IS10. 
 

Rozmery budú presne stanovené v DVP na základe 
odsúhlasenia cestným správnym orgánom. 

90 Žiadame o upresnenie typu nosnej konštrukcie pre zvislé dopravné značky IS10. 
 

Značky IS10 budú upevnené na nosiče s pasívnou bezpečnosťou. 

91 Upozorňujeme, že projekt pre TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE je urobený podľa 
neplatnej vyhlášky 9/2009 Z.z. 
Žiadame o nápravu. 

Platí odpoveď na otázku č. 18. 



 

92 Vzhľadom k situácii v rámci vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s 
nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19, keď 
uvedená objektívna situácia, ktorá nastala z dôvodov vyššej moci, reálne obmedzuje 
možnosti a schopnosti uchádzača, riadne pripraviť, vypracovať a podať ponuku a na 
tieto účely súčasne zabezpečiť splnenie všetkých požiadaviek, žiadame verejného 
obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, a to aspoň o 30 dní. 
Záujemca má za to, že predĺženie lehoty na predkladanie ponúk bude predstavovať 
postup verejného obstarávateľa uskutočnený na základe a v súlade so všetkými 
princípmi podľa ust. § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú proces verejného 
obstarávania, a ktoré je potrebné aplikovať v každom štádiu procesu. Ide teda o 
princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, 
transparentnosti, proporcionality a hospodárnosti a efektívnosti. 
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk najmä nepovedie k nerovnému 
zaobchádzaniu so subjektami viac postihnutými opatreniami, resp. epidémiou ako 
takou, nepovedie k diskriminácii z hľadiska pôsobenia v inom štáte (v súvislosti s 
opatreniami tam prijímanými), bude transparentné a primerané vzhľadom na 
situáciu, ako aj v súlade s princípmi hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko bude 
mať za následok umožnenie účasti vyššieho počtu relevantných subjektov, ktoré 
budú mať priestor na prípravu ponúk s čo najnižšou cenou, čo povedie k zvýšeniu 
konkurencie, ktorá je pre trh priaznivá a pre samotného verejného obstarávateľa 
efektívna a hospodárna. 
 

Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená. 

93 Vo výkaze výmer pre SO 246 je položka č.78 - Kompozitné zábradlie s výmerou 
10,4m, 
avšak v projektovej dokumentácii sú uvedené nasledovné výmery : 

- obslužné schodisko č.1 – 5,1 m + 7,0 m + (14,9m x 2) + 6,0 m) – 

47,9 bm 

- obslužné schodisko č.2 – 4,8 m + 7,0 m + (10,8m x 2) + 6,0 m) – 

39,4 bm 

- spolu : 87,3 m 
Žiadame o vysvetlenie a v prípade rozporu o zjednotenie a opravu výkazu výmer. 

Správna výmera položky č. 78 má byť podľa výkresu 5.8 je 87,3 m.  
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 



 

94 Vo výkaze výmer pre SO 117.1 je položka č.27 - stožiar CDS (SKS33P, SKV.P, STK, 
SOV P, EPV ) s výmerou 6 ks, avšak v projektovej dokumentácii sme našli 8 ks. 
Žiadame o zjednotenie a opravu výkazu výmer. 
 

Správna výmera je 8ks. Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

95 Vo výkaze výmer pre SO 684 Chýba konzola na priehradový stožiar – 1 ks. Žiadame 
o jej doplnenie. 
 

Konzolu na priehradový stožiar si uchádzač započíta do jedn.ceny pol.č. 
„91050103 Vedenia nadzemné VN - stožiare vn jednoduché oceľové, 
priehradové, skrutkované“ 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

96 SO 276-00 
V PD SO 276-00 sa má zárubný múr zrealizovať ako klincovaná zemina so 
striekaným betónom, obklad múru – driek je tvorený železobetónovým 
monolitickým obkladovým múrom s kamenným obkladom na líci. 
Priestor medzi kamenným murivom a torkrétom sa vyplní betónom, vystuženým 
2x kari sieťou a oceľou. 
Otázka: Pripúšťa VO za podmienky zachovania pohľadovosti (vyšpárovaný reliéf) 
použitie prefabrikátov miesto muriva z lomového kameňa? 
 

Platí PD 

97 SO 276-00 
V PD SO 276-00 sa má zárubný múr zrealizovať ako klincovaná zemina so 
striekaným betónom, obklad múru – driek je tvorený železobetónovým 
monolitickým obkladovým múrom s kamenným obkladom na líci. 
Priestor medzi kamenným murivom a torkrétom sa vyplní betónom, vystuženým 
2x kari sieťou a oceľou. 
Otázka: Pripúšťa VO za podmienky zachovania pohľadovosti (vyšpárovaný reliéf) 
realizáciu múru zabetónovaním na torkrét vo väčšej hrúbke a následne kamenný 
obklad hr.cca 5cm? 
 

Platí PD 

98 SO 246-00 
Otázka 1: Vo výkaze výmer SO 246-00 chýba vykázané množstvo podkladného 
betónu pod prechodovú dosku pri opore č.1 a č.4.ˇ 
Žiadame VO o doplnenie do VV. 

Otázka 1: podkladný betón pod prechodovými doskami je vykázaný 
v položke č. 20 
 



Otázka 2: VO výkaze výmer SO 246-00 je položka č.61010101 Izolácie proti vode 
a zem.vlhkosti, bež.konštr.nát. a tmelmi o množstve  1053,79 m2. 
Podľa TS majú byť všetky plochy bet.konštrukcií, ktoré budú trvale v styku so 
zeminou, chránené pred účinkami vlhkosti 1x pen.náterom a 2x asf.náterom. 
Záujemca má za to, že vo VV je vykázaná len 1 plocha. Jedná sa však o realizáciu 
3  náterov. 
Navýši VO množstvo týkajúcej sa položky alebo si má záujemca náklady započítať 
do jednotkovej ceny? 
Otázka 3: Pripúšťa VO náhradu kotvenia rímsy zabudovanú v doske mostovky 
podľa výkresu č.5.4, detail A, za kotvenie rímsy v zmysle VL SSC č.401.14? 
 

Otázka 2: izolácia proti vode je navrhnutá v zložení 1x penetračný náter 
a 2x asfaltový náter za studena a v predmetnej položke je vykázaná ako 
plocha celého systému. Znamená to, že merná jednotka položky je 
uvedená pre náterový systém pozostávajúci z troch náterov a tieto 
všetky nátery uchádzač započíta do jednotkovej ceny. 
 
Otázka 3: Áno, VO pripúšťa použiť pre kotvenie ríms kotvenie podľa VL 
401.14. Konkrétny typ kotvenia a počet navrhne zhotoviteľ 
a zdokumentuje v dokumentácii na vykonanie prác (DVP) podľa 
konkrétne navrhnutého typu zvodidla na moste. Mernou jednotkou pre 
kotvenie ríms je súbor kotiev potrebných pre ukotvenie 1 m bežného 
rímsy. 

99 Vo výkaze výmer SO 232-00 chýba vykázané množstvo podkladného betónu pod 
prechodovú dosku pri opore č.1 a č.4.  
Žiadame VO o doplnenie do VV. 
 

Do VV 232 doplnené pod polo.č. „11010301 Základy, dosky z betónu 
prostého“ 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

100 V PD SO 232-00 vo výkrese č.5.1 Výkres tvaru opory č.1 (dtto aj opory č.4) je detail 
izolácie opory, podľa ktorého má byť na rub opory nanesený pen.náter a následne 
natavovaný izol.pás. Vo VV chýba vykázané množstvo natavovaného izol.pásu. 
Žiadame VO o doplnenie do VV. 
 

Nechýba, vo VV sa nachádza v pol.č. „21250423 Doplňujúce 
konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár“ 

101 Vo výkaze výmer SO 232-00 je položka č.61010101 Izolácie proti vode 
a zem.vlhkosti, bež.konštr.nát. a tmelmi o množstve 931,94 m2. 
Podľa TS ako aj detailov v PD – č.prílohy 5.1, majú byť všetky plochy 
bet.konštrukcií, ktoré budú trvale v styku so zeminou, chránené pred účinkami 
vlhkosti 1x pen.náterom a 2x asf.náterom. 
Záujemca má za to, že vo VV je vykázaná len 1 plocha. Jedná sa však o realizáciu 
3  náterov. 
Navýši VO množstvo týkajúcej sa položky alebo si má záujemca náklady započítať 
do jednotkovej ceny? 
 

Izolácia proti vode je navrhnutá v zložení 1x penetračný náter a 2x 
asfaltový náter za studena a v predmetnej položke je vykázaná ako 
plocha celého systému. Znamená to, že merná jednotka položky je 
uvedená pre náterový systém pozostávajúci z troch náterov a tieto 
všetky nátery uchádzač započíta do jednotkovej ceny. 
 



102 V SO 232-00 je vo VV položka č.61010105 Izolácie proti vode a zem.vlhkosti, 
bež.konštr. ochr. a podkl.textíliami o výmere 146,74 m2, týkajúca sa ochrany 
rubovej strany opôr. 
V č.prílohe 5 je v detaile rubu opôr uvedený len pen.náter a nat.izol.pás. V detaile 
chýba zakreslená ochrana izolácie, ako aj bližšia špecifikácia izolácie. 
Žiadame VO o doplnenie. 
 

Platí PD príl.5, VV 232 opravený. 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

103 Vo VV SO 232-00 je pol.č. 11050602 ZKIS, rímsy z bet.žel. o množstve 72,08 m3. 
Záujemca má za to, že výpočet pre množstvo monolitickej rímsy je vykázané 
nesprávne: (0,2*0,4+1,45*0,24)*84,2*2=72,08 m3. Správne má byť: 
(0,2*0,4+1,65*0,24)*84,2*2 = 80,16 m3. 
Žiadame VO o kontrolu danej položky. 
 

VV 232 opravený. Platí (0,2*0,4+1,65*0,24)*84,2*2 = 80,16 m3 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

104 Vo VV SO 232-00 je pol.č.11050613 ZKIS,rímsy, debnenie zabudované o výmere 
33,68 m2. V podrobnom popise je uvedený výpočet 84,2*0,2*2 a v popise 
debnenie zabudované betónové, železobetónové. 
Nie je zrejmé čoho sa daná položka týka, žiadame VO o vysvetlenie. 
 

Položka nie je súčasťou tohto objektu, je odstránená z VV. 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

105 Vo VV SO 232-00 je pol.č. 211250321 Doplň.konštrukcie, odvodnenie mostov, 
odvod.potrubie o výmere 222,5m. 
Záujemca má za to, že množstvo je vykázané nesprávne: 35+35,7+priem.1,5m 
*15ks = 221,00 m  
Podľa výkresu odvodnenie č. 10.4 je dĺžka odvod.potrubia DN 150 – 35m, DN 200 – 
35,7 m a chýba vykázaná výmera pre zvody. 
Žiadame VO o preverenie a prípadnú opravu vykázaného množstva. 
 

VV 232 opravený. 35+35,7+priem.1,5m*15ks= 93,2m 
Výmera pre zvody nechýba, je započítaná v položke. 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

106 V Súťažných podkladoch Zväzok 2 Časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky je 
v podčl. 13.8 uvedené, okrem iného, aj nasledujúce: 

„V tomto podčlánku "Tabuľka údajov o úpravách" znamená doplnenú tabuľku 
údajov o úpravách obsiahnutú v Prílohe k ponuke. 

... 

Viď odpoveď č. 75 



Použité budú nákladové indexy uvedené v Tabuľke údajov o úpravách.“ 

V Prílohe k ponuke, ktorá tvorí Časť 3. Zväzku 2 Súťažných podkladov, nie je 
uvedená žiadna „Tabuľka údajov o úpravách“, na ktorú odkazuje podčl. 13.8 
Osobitných zmluvných podmienok. Navyše je v Prílohe k ponuke uvedené, že sa 
podčl. 13.8 neuplatňuje (v tejto súvislosti si dovoľuje záujemca poukázať na 
Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018 
na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe a modernizácii 
diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej 
infraštruktúry). Zároveň už priamo podčl. 13.8 Osobitných zmluvných podmienok 
obsahuje indexy označené ako CPI, D a NII. Súťažné podklady sú tak vo vzájomnom 
rozpore a nie je zrejmé, čo sa presne myslí pod „nákladovými indexmi“ v podčl. 
13.8 Osobitných zmluvných podmienok. 

Otázka č. 1: Upraví verejný obstarávateľ znenie Súťažných podkladov v podčl. 
13.8 a v príslušnej časti Prílohy k ponuke tak, aby neboli vo vzájomnom rozpore 
a tak, aby bolo jasné, ako sa postupuje pri úpravách v dôsledku zmien nákladov? 

 

107 V Prílohe k ponuke, ktorá tvorí Časť 3. Zväzku 2 Súťažných podkladov, je uvedené 
nasledujúce: 

 

V zmysle Zmluvy o dielo. 



Otázka č. 2a: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, ako sa bude postupovať pri 
výpočte výšky Odškodnenia za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty 

výstavby)  
Otázka č. 2b: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, ako sa bude postupovať pri 
výpočte výšky Odškodnenia za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia 
Míľniku) a to samostatne pre každý míľnik? 
 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie podčlánku 8.2 
Lehoty výstavby) 

8.7 & 
14.15 (b) 

0,2 % z  Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty  bez DPH za každý deň 
oneskorenia v menách a čiastkach, 
v akých je splatná Zmluvná cena 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie Fakturačného 
harmonogramu) 

8.7 & 
14.15 (b) 

Suma odškodnenia je uvedená 
v podčlánku 8.7 Odškodnenie za 
oneskorenie Osobitných 
zmluvných podmienok 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie lehoty ukončenia  
Míľniku) 

8.7 & 
14.15 (b) 

0,2% z Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty bez DPH za každý deň 
oneskorenia  

Maximálna čiastka 
odškodnenia 

za oneskorenie –nesplnenie  
Lehoty výstavby 

8.7 50% z konečnej Zmluvnej ceny bez 
DPH 

Maximálna denná čiastka 
odškodnenia 

za oneskorenie –nesplnenie 
Lehoty výstavby alebo 
Míľnika  

8.7 Denná čiastka odškodnenia za 
nesplnenie Lehoty výstavby je 
1 500 €. 
Míľnik č.1 – denné odškodnenie 
5 000 € 
Míľnik č.2 – denné odškodnenie 
10 000 € 
Míľnik č.3 – denné odškodnenie 
30 000 € 



108 V Súťažných podkladoch Zväzok 2 Časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky je 
v podčl. 4.29 uvedené nasledujúce: 

„V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na Diele je Zhotoviteľ 
zodpovedný za nakladanie s týmto odpadom a za plnenie všetkých povinností 
držiteľa odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti nakladania 
s odpadmi.  

Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa plniť všetky povinnosti, 
ktoré vyplývajú Objednávateľovi v zmysle Právnych predpisov v oblasti 
nakladania s odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. Objednávateľ na tieto účely 
Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie.  

V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s porušením 
jeho povinností v oblasti nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na 
Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa podčlánku 
17.1(Náhrada škody). 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.“ 

Uvedené ustanovenie rozširuje zodpovednosť Zhotoviteľa podľa zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov 
(ďalej len „zákon o odpadoch“) prostredníctvom náhrady škody voči 
Objednávateľovi za akékoľvek plnenie povinností podľa zákona o odpadoch, ktoré 
sú spojené s realizáciou predmetu zákazky. Toto znenie nezohľadňuje skutočnosť, 
že Objednávateľ v určitom rozsahu musí podľa zákona o odpadoch niesť 
zodpovednosť za nakladanie s odpadmi ako osoba, ktorej bolo vydané stavebné 
povolenie v zmysle § 77 ods. 3 zákona o odpadoch, pričom podľa súťažných 
podkladov predmetnej zákazky zabezpečuje stavebné povolenie Objednávateľ. 
Podčl. 4.29 Osobitných zmluvných podmienok neproporcionálne prenáša všetku 
zodpovednosť podľa zákona o odpadoch pri realizácií Diela na Zhotoviteľa, čím je 
na Zhotoviteľa kladené neprimerané riziko. 

Otázka č. 3: Upraví verejný obstarávateľ znenie podčl. 4.29 Osobitných 
zmluvných podmienok tak, aby Zhotoviteľ zodpovedal za také škody a sankcie, 
ktoré priamo súvisia s jeho povinnosťami podľa zákona o odpadoch? 

Platia súťažné podklady. 
Verejný obstarávateľ trvá na súťažných  podkladoch, uvedené 
ustanovenie nerozširuje povinnosti Zhotoviteľa ale vymedzuje rozsah a 
určuje zodpovednosť v súlade so Zmluvou. 



 

109 Súťažné podklady vo Zväzku 2 Časť 2.1 Všeobecné zmluvné podmienky v Čl. 
19. podčl. 19.1 v znení podčl. 19.1 Osobitných zmluvných podmienok (Zväzok 2 
Časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky) obsahujú definíciu vyššej moci a príklady 
výnimočných udalostí alebo okolností, ktoré možno považovať za vyššiu moc, 
pričom nejde o obmedzený výpočet príkladov. 

Vzhľadom na pretrvávajúce šírenie ochorenia COVID-19, pričom jeho ukončenie 
nie je možné predpokladať a ktorého dopady, prekážky a obmedzenia s tým 
spojené sa neustále menia, má záujemca za to, že by toto ochorenie malo byť 
v záujme právnej istoty budúcich zmluvných strán uvedené ako výslovný príklad 
vyššej moci v podčl. 19.1 Osobitných zmluvných podmienok. Epidémia ochorenia 
COVID-19 je z pohľadu zmluvných podmienok špecifická tým, že sa v súčasnosti už 
vyskytuje, ale vždy môže spôsobiť nepredvídateľné dopady pre zmluvné strany. Ani 
za súčasnej situácie nie je možné vopred sa zabezpečiť pred vplyvmi ochorenia 
COVID-19. Preto by pre ochorenie COVID-19 nemala platiť podmienka na splnenie 
definície vyššej moci, podľa ktorej sa zmluvná strana pred uzavretím zmluvy 
nemohla primerane zabezpečiť proti vzniku udalosti vyššej moci. Zároveň by táto 
okolnosť mala byť zohľadnená ako dôvod na úhradu nákladov zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ by nemal niesť riziko  zvýšených nákladov a/alebo omeškania s lehotou 
výstavby pre okolnosti, či už samotné ochorenie COVID-19 alebo s ním súvisiace 
opatrenia orgánov verejnej moci, ktoré nedokáže predpokladať a ovplyvniť a voči 
ktorým sa nemôže primerane zabezpečiť. 

Otázka č. 4a: Doplní verejný obstarávateľ do podčl. 19.1 Osobitných zmluvných 
podmienok ochorenie COVID-19 ako výslovný príklad vyššej moci, napr. ako bod 
(vii) v znení: „pandémia a/alebo epidémia a/alebo nadväzujúce opatrenia 
orgánov verejnej moci, najmä epidémia COVID-19 a nadväzujúce karanténne a 
iné opatrenia orgánov verejnej moci, a to aj bez toho, aby bola splnená 
podmienka podľa písm. (b) tohto podčlánku”? 

Otázka č. 4b: Doplní verejný obstarávateľ do podčl. 19.4 písm. (b) Osobitných 
zmluvných podmienok ochorenie COVID-19 a nadväzujúce karanténne a iné 

Nie nedoplní. Textácia je podľa názoru verejného obstarávateľa 
dostatočná. 



opatrenia orgánov verejnej moci ako okolnosť, ktorá oprávňuje Zhotoviteľa na 
úhradu s tým spojených nákladov? 

 

110 V Súťažných podkladoch Zväzok 2 Časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky je 
v podčl. 4.13 Osobitných zmluvných podmienok uvedené nasledujúce: 

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody 
Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň 
je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na 
požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“ 

Otázka č. 5a: Poskytne verejný obstarávateľ záujemcom vo verejnom 
obstarávaní exitujúce dohody s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii 
Diela? 
Otázka č. 5b: Ak budú dohody s majiteľmi používaných pozemkov poskytnuté 
úspešnému uchádzačovi ako zhotoviteľovi až po podaní ponuky vo verejnom 
obstarávaní, budú takéto dohody považované za Zmenu podľa Čl. 13 
Všeobecných zmluvných podmienok? 
 

Odpoveď 5a – Áno 
Odpoveď 5b – Bude sa postupovať v zmysle Zmluvy. 
 

111 V Súťažných podkladoch Zväzok 2 Časť 2.1 Všeobecné zmluvné podmienky nie je 
podčl. 17.6 Všeobecných zmluvných podmienok zmenený Osobitnými zmluvnými 
podmienkami (Zväzok 2 Časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky) a platí tak 
v nasledujúcom znení: 

„Obmedzenie zodpovednosti 
Žiadna zo Strán nebude zodpovedná druhej Strane za stratu z užívania Diela, 
straty zisku, straty inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu 
alebo škodu, ktorá druhej Strane môže vzniknúť v súvislosti so Zmluvou, až na 
straty a škody podľa podčlánku 16.4 (Platba pri odstúpení) a podčlánkom 17.1 
(Náhrada škody).  
Celková zodpovednosť Zhotoviteľa voči Objednávateľovi podľa Zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, až na zodpovednosť podľa podčlánku 4.19 (Elektrina, voda a 
plyn), podčlánku 4.20 (Zariadenie a materiály poskytované Objednávateľom), 
podčlánku 17.1 (Náhrada škody) a podčlánku 17.5 (Duševné a priemyselné 
vlastnícke práva), nepresiahne sumu uvedenú v Osobitných podmienkach alebo 
(pokiaľ žiadna suma nie je uvedená) Akceptovanú zmluvnú hodnotu.” 

Nie, podčlánok 17.6 Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje 
len na obmedzenie zodpovednosti za stratu užívania Diela, straty zisku, 
straty inej zákazky alebo inú  nepriamu alebo následnú stratu alebo 
škodu, ktorá druhej starne môže vzniknúť v súvislosti so zmluvou. 
Ustanovenia zodpovednosť Strán pri nedodržaní Lehoty výstavby podčl. 
8.2, nedodržania Harmonogramu prác podčl. 8.3 a na zmluvné pokuty 
v súlade s osobitnými zmluvnými podmienkami je určená v jednotlivých 
podčlánkoch a nie sú týmto ustanovením dotknuté. 



Právny poriadok Slovenskej republiky nepozná inštitút odškodnenia za 
oneskorenie, tak ako ho upravujú Všeobecné zmluvné podmienky v podčl. 8.7. 
V právnom poriadku SR môže ísť preto o náhradu škody alebo o zmluvnú pokutu. 
Takéto osobitosti vyplývajúce z právnych úprav konkrétnych štátov by mali byť 
riešené v osobitých zmluvných podmienkach. Za súčasného stavu nie je zrejmé, či 
sa podčl. 17.6 Všeobecných zmluvných podmienok v predmetnej zákazke vzťahuje 
aj na odškodnenie za oneskorenie podľa podčl. 8.7 Všeobecných zmluvných 
podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok, ako aj či sa vzťahuje na 
zmluvné pokuty uvedené v Osobitných zmluvných podmienkach. 
Otázka č. 6: Vzťahuje sa podčl. 17.6 Všeobecných zmluvných podmienok 
v predmetnej zákazke na Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčl. 8.2 
Lehoty výstavby), Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného 
harmonogramu), Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia 
Míľniku) a na zmluvné pokuty v zmysle Osobitných zmluvných podmienok 
predmetnej zákazky? 

112 SO -376 Úprava Dolinského potoka 
V prílohe PD ( TS a pozdĺžne rezy) sa píše, že súčasťou ponuky je aj vybudovanie 
dočasného obtoka, rozobratie  a spätný zásyp, vybodovaný z HDPE potrubia DN 
1000 v dĺžke 65m. Vo VV tam tieto práce ani prislúchajúce zemné práce nie sú 
zahrnuté. 
Majú byť tieto práce zahrnuté do položiek č. 3 resp. 4   zemných prác ? 

Tieto práce sú popísané a zahrnuté v pol. 2, 3 a 5. 

113 SO -524  Úprava kanalizácie v mieste okružnej križovatky 
V prílohe PD ( TS a pozdĺžne rezy) sa píše, že súčasťou ponuky je aj vybudovanie 
splaškovej kanalizácie PVC potrubie  DN 300 – 111 m a drenáž DN 400 – 126,6 m.  Vo 
VV tam tieto práce ( dodávka a uloženie potrubia nie sú zahrnuté). 
Majú byť tieto práce zahrnuté do položiek zemných prác? 

V TS kapitola 2.úvod je nesprávne napísané, že sa v predmetnom 
objekte jedná o vybudovanie chráničiek a výmenu kanalizačného 
potrubia. Správne sa jedná o obetónovanie spomínaných existujúcich 
potrubí a nadvýšení kanalizačných šácht, tak ako je to v prílohách PD 
navrhnuté. 
Príloha pozdĺžny profil je správna – vybudovanie nového potrubia sa 
tam nespomína. 
Splašková kanalizácia DN300 je existujúca a obetónuje sa 
Drenáž DN400 je existujúca a obetónuje sa. 
Tieto práce sú vykázané vo výkaze výmer. 

114 V Súťažných podkladoch Zväzok 2 Časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky je v podčl. 
4.28 uvedené nasledujúce: 

Nie. Zhotoviteľ môže postupovať v zmysle zmluvy.  



„Po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), Zhotoviteľ podrobne 
preskúma Technické špecifikácie a Výkresy poskytnuté Objednávateľom 
a referenčné položky uvedené v podčlánku 4.7 (Vytyčovanie). Počas lehoty uvedenej 
v Prílohe k ponuke, počítanej od Dátumu začatia prác, Zhotoviteľ vydá oznámenie 
Stavebnotechnickému dozoru o chybe, omyle alebo inej vade zistenej v Technických 
špecifikáciách, Výkresoch poskytnutých Objednávateľom alebo v týchto 
referenčných položkách. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor 
rozhodne, či sa uplatní článok 13 (Zmeny a úpravy) a podľa toho vydá Zhotoviteľovi 
oznámenie o svojom rozhodnutí. Ak a v takom rozsahu, v akom by skúsený 
Zhotoviteľ (s prihliadnutím na náklady a čas), pri uplatnení náležitej starostlivosti, 
zistil túto chybu, omyl alebo inú vadu počas obhliadky Staveniska a preskúmania 
Technických špecifikácií, Výkresov poskytnutých Objednávateľom pred predložením 
Ponuky, Lehota výstavby nebude predĺžená a Zmluvná cena nebude upravená.“ 

V zmysle tohto ustanovenia je budúci Zhotoviteľ povinný po uzavretí zmluvy o dielo 
opätovne preštudovať Technické špecifikácie a Výkresy poskytnuté 
Objednávateľom a referenčné položky uvedené v podčlánku 4.7 (Vytyčovanie), 
identifikovať v nich chyby, omyly alebo iné vady a vydať o nich oznámenie 
Stavebnotechnickému dozoru. Zhotoviteľ nebude mať nárok na úhradu nákladov 
a/alebo predĺženie Lehoty výstavby, ak tieto chyby, omyly alebo iné vady mohol 
zistiť pred podaním ponuky ako skúsený Zhotoviteľ, s prihliadnutím na náklady 
a čas, pri uplatnení náležitej starostlivosti, počas obhliadky Staveniska.  

V zmysle Čl. 17 bod 17.1 Zväzku 1 Súťažných podkladov – Pokyny pre uchádzačov, 
verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia zmluvy. 

Predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 10.12.2020, pričom lehota na 
predkladanie ponúk uplynie dňa 29.1.2021. S účinnosťou od 19.12.2020 začal na 
celom území Slovenskej republiky platiť zákaz vychádzania v zmysle Uznesenia Vlády 
Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke 
zákonov pod č. 386/2020 Z. z., pričom zákaz vychádzania kontinuálne trvá od tohto 
dátumu a má platiť v zmysle príslušných Uznesení Vlády SR až do 7.2.2021. Zároveň 
bolo predmetné verejné obstarávanie vyhlásené krátko pred začatím obdobím 
vianočných sviatkov spojených s čerpaním dovoleniek zamestnancov, či už 
individuálnych alebo hromadných, a spojených s viacerými štátnymi sviatkami, teda 



dňami pracovného pokoja. Na základe týchto skutočností a obmedzení, uchádzači 
nemajú možnosť realizovať obhliadku Staveniska v takom rozsahu a s uplatnením 
takej náležitej starostlivosti, ako by boli schopní bez predmetných obmedzení 
v obdobnom čase. Uchádzači tak v predmetnej zákazke objektívne nemusia mať 
možnosť na identifikovanie takých chýb v Technickej špecifikácii, Výkresoch 
poskytnutých Objednávateľom a referenčných položkách uvedených v podčlánku 
4.7 (Vytyčovanie), ktoré by za iných okolností zrejme boli schopní identifikovať bez 
predmetných obmedzení. Záujemca má za to, že by táto skutočnosť mala byť 
zohľadnená pri výklade podčl. 4.28 Osobitných zmluvných podmienok, aby toto 
ustanovenie Osobitných zmluvných podmienok mohlo byť v súlade s princípom 
proporcionality podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných 
právnych predpisov (ďalej len „ZVO“). V opačnom prípade ukladá podčl. 4.28 
Osobitných zmluvných podmienok uchádzačom neprimeranú povinnosť, ktorú 
v danom čase a za daných podmienok nemusia byť schopní splniť. 

Otázka č. 1: Rozumieme tomu správne, že v zmysle podčl. 4.28 Osobitných 
zmluvných podmienok budú zohľadnené obmedzenia vyplývajúce pre uchádzačov 
z obdobia, ktoré mali k dispozícii na vypracovanie ponuky, najmä pokiaľ ide 
o zákaz vychádzania, a to napríklad pod znením „s prihliadnutím na náklady 
a čas“? 

115 Podrobný výkaz výmer ( VV ) objektu 231-00 , Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 

nad C I/11 a Kysucou 22250185-Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , kompozitné, ako súčasť 

Súťažných podkladov ( SP ) definuje v položke 22250185 TEXT POLOZKY zábradlie z 

kompozitného materiálu. Výkres 7.7 projektovej dokumentácie ( PD ) tohto objektu navrhuje 

zábradlie ( terénne schody ) z materiálu oceľ. 

OTÁZKA: Aký materiál má uchádzač oceniť? 

Zábradlie bude z kompozitného materiálu. 

116 Podrobné výkazy výmer ( VV ) objektov 231-00 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 

0,300 nad C I/11 a Kysucou , 232-00 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0.450 nad D3 , 

246-00 Most na na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR , 376.1 Premostenie 

Dolinského potoka v položke 22250570 Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, 

nivelačné značky špecifikujú typy a množstvá pozorovacích bodov a nivelačných značiek. 

Množstvá týchto špecifikácií nekorešpondujú s množstvami uvedenými pri mernej jednotke 

v sumári položky. 

OTÁZKA: Chápeme správne, že druhy a množstvá značiek, ktoré nie sú započítané do 

Špecifikácie uvedené pod položkou a nezapočítané do celkového 
množstva - je potrebné započítať do jedn. ceny uvedenej  pol.č. 
„22250570 Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, nivelačné 
značky“ patria do danej agregovanej položky 



množstva za položku nie sú predmetom ponuky a obstarávateľ ich aplikuje iným spôsobom? 

Pokiaľ nie, žiadame spresniť postup pre ocenenie tejto položky. 
117 Pre objekt 117-00 Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli je vo výkaze 

výmer ( VV ) položka 02060618 Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie 

vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom s popisom jej účelu: 

„preinjektovanie existujúcej vrstvy ŠD podkladu cesty hr. 0,15m......“. Pokiaľ uvedené máme 

chápať, ako návrh lokálnej sanácie nie dostatočnej únosnosti podložia, dovolíme si upozorniť, 

že podľa nášho názoru a skúseností toto riešenie je iluzórne. Preinjektovaná ochranná vrstva 

vozovky nielenže nezabráni podľa našich skúseností prípadnému vertikálnemu sadnutiu 

neúnosného podložia od zaťaženia dopravou, ale vyplnenie medzier ŠD vrstvy zapríčiní 

pravdepodobne nežiadúce pokračovanie kapilárneho vzlínania vody vyššie. 

OTÁZKA: Kde v SP je technický návrh uvedeného, pre jednoznačné pochopenie riešenia? 

Platí PD, pozri prílohu Vzorové priečne rezy. 

118 Objekt: 829 PRÍSTUPOVÁ CESTA NA STAVENISKO V KM 16,500 

Vo výkaze výmer sa nachádza položka č.5 s kódom 05040102 Odstránenie 
konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov z 
lomového kameňa s výmerou 620m3. V rámci výkazu výmer k danému objektu sa 
nenachádza položka, ktorá by určovala ako má uchádzač s odstráneným lomovým 
kameňom nakladať. 
 
Otázka: Upresní obstarávateľ  ako má uchádzač s odstráneným lomovým 
kameňom nakladať? Ak nie, do ktorej položky má uchádzač oceniť  práce súvisiace 
s odvozom a uložením lomového kameňa tak  aby splnil všetky požiadavky 
obstarávateľa? 

Odstránený lomový kameň bude odvezený na spoplatnenú skládku. 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

119 Objekt: 162 ÚPRAVA JESTVUJÚCICH KOMUNIKÁCIÍ 
Vo výkaze výmer sa nachádza položka č.1 s kódom 05080200 Doprava vybúraných 
hmôt vodorovná s výmerou 755,64t. Ide o vyfrézovaný materiál z vozovky. 
V Technickej správe k danému objektu v bode 7. BILANCIE HUMUSU A ZEMINY S 
UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI je uvedené ,, Vyfrézovaný materiál sa umiestni 
podľa požiadavky správcu  komunikácie,,. Vo vyjadreniach k stavebnému povoleniu 
sa nenachádza vyjadrenie správcu komunikácie, do akej lokality má uchádzač 
uvažovať s odvozom a uskladnením vyfrézovaného materiálu.  
 
Otázka: Upresní obstarávateľ  vzdialenosť  dopravy na uskladnenie 
vyfrézovaného materiálu z objektu 162 ? Ak nie, ako má uchádzač oceniť  práce 

Uchádzať bude uvažovať 10 km. 



súvisiace s odvozom a vyfrézovaného tak  aby splnil všetky požiadavky 
obstarávateľa ? 
 

120 Objekt: 161 ÚPRAVA JESTVUJÚCICH KOMUNIKÁCIÍ III.TRIEDY 
Vo výkaze výmer sa nachádza položka č.1 s kódom 05080200 Doprava vybúraných 
hmôt vodorovná s výmerou 1484,63t. Ide o vyfrézovaný materiál z vozovky. V 
Technickej správe k danému objektu v bode 7. BILANCIE HUMUSU A ZEMINY S 
UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI je uvedené ,, Vyfrézovaný materiál sa umiestni 
podľa požiadavky správcu  komunikácie,,. Vo vyjadreniach k stavebnému povoleniu 
sa nenachádza vyjadrenie správcu komunikácie, do akej lokality má uchádzač 
uvažovať s odvozom a uskladnením vyfrézovaného materiálu.  
 
Otázka: Upresní obstarávateľ  vzdialenosť  dopravy na uskladnenie 
vyfrézovaného materiálu z objektu 161 ? Ak nie, ako má uchádzač oceniť  práce 
súvisiace s odvozom a vyfrézovaného tak  aby splnil všetky požiadavky 
obstarávateľa ? 
 

Uchádzať bude uvažovať 10 km. 

121 Objekt: 160 ÚPRAVA JESTVUJÚCICH KOMUNIKÁCIÍ I.TRIEDY 
Vo výkaze výmer sa nachádza položka č.1 s kódom 05080200 Doprava vybúraných 
hmôt vodorovná s výmerou 1338,75t. Ide o vyfrézovaný materiál z vozovky. V 
Technickej správe k danému objektu v bode 7. BILANCIE HUMUSU A ZEMINY S 
UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI je uvedené ,, Vyfrézovaný materiál sa umiestni 
podľa požiadavky správcu  komunikácie,,. Vo vyjadreniach k stavebnému   
povoleniu sa nenachádza vyjadrenie správcu komunikácie, do akej lokality má 
uchádzač uvažovať s odvozom a uskladnením vyfrézovaného materiálu.  
 
Otázka: Upresní obstarávateľ  vzdialenosť  dopravy na uskladnenie 
vyfrézovaného materiálu z objektu 160 ? Ak nie, ako má uchádzač oceniť  práce 
súvisiace s odvozom a vyfrézovaného tak  aby splnil všetky požiadavky 
obstarávateľa ? 
 

Uchádzať bude uvažovať 10 km. 

122 Objekt: 113  PREPOJENIE CIEST I/11 A MK V KYSUCKOM NOVOM MESTE Platí výkaz výmer, použije sa betón tr.C25/30(B30). 



Vo Výkaze výmer k danému objektu sa nachádza položka č.77 s kódom 
11200101Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého 
,tr.C25/30(B30) a vo výkrese č.7 Výkres priepustu je uvedený betón 12/15-X0(SK)-
CI k danej konštrukcii . 
 
Otázka: Upresní obstarávateľ ,  aký typ betónu má byť v danej položke ocenený? 
Ak nie, ako má uchádzač oceniť  položku tak,  aby splnil všetky požiadavky 
obstarávateľa ? 
 

123 SO 304 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vpravo 

SO 305 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo 

Zo súťažných podkladov (projektová dokumentácia SO) vyplýva, že súčasťou 
ocenenia je realizácia protihlukových stien (PHS). Súťažné podklady neobsahujú 
požiadavku na realizáciu uzemnenia PHS. Zo skúseností z realizácie PHS iných 
úsekov diaľnic bolo uzemnenie VO (NDS, a.s.) požadované.   
 
Otázka: 
Doplní VO požiadavku/ podklady o uzemnenie PHS? 
Ak áno, upresní VO v ktorej položke VV si má uchádzač náklady za uzemnenie 
PHS započítať? 
 

VO nepožaduje uzemnenie PHS. 

124 Objekt 232 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,450 nad D3 
Položka č. 45.22.11 21250321 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, 
odvodňovacie potrubie má podľa výkresu 10.4 Výkres odvodnenia nesprávnu 
výmeru (222,50 m). Správana výmera je 69 m. 
Žiadame investora o opravu. 
 

VV 232 opravený. 35+35,7+priem.1,5m*15ks= 93,2m. 
Správna výmera je 93,2m. 
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 

125 V zv 4 časť 4 2 Tender je v záložke 4.7.Ocenený súpis prác v SO 117.1 Cestná 
dopravná signalizácia (CDS) položka : 
 

45.31.61 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 6,00 

 

Správna výmera je 8ks.  
Opravený výkaz výmer je v prílohe.  
 



V podrobnom výkaze výmer je uvedené:  
 
9120010

1 

  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare 

osvetľovacie 
 

ks 6,00 

  91200101

01 

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare 

osvetľovacie oceľové 
 

ks 6,00 

    - stožiar CDS (SKS33P, SKV.P, STK, SOV P, EPV ) 6,00     

 
Ale v Technickej správe (príloha č.1) SO 117.1 je uvedené, že stožiarov je 8 rovnako 
ako na situácií – príloha č.2 : 
 

 
 
 



Opraví obstarávateľ súpis prác? 
 

126 Na výkrese pre SO 681 - 04 RVO je rozkreslený rozvádzač, ale má len jeden vývod. Z 

výkresu situácie, SO 681 – 02 situácia, vyplýva , že vývody sú 2. 

OT. č. 1 

 

Mohol by VO upresniť, aký rozvádzač sa má naceniť? 

Jedná sa o nasvetlenie jednej OK. Káble sú z rozvádzača vedené na dve 
strany, ale v rozvádzači RVO sú pripojené pod jeden vývod. Nie je 
potrebné pre jednu OK zriaďovať dva vývody v rozvádzači (výkonovo 
jeden postačuje). 

127 Vo výkaze výmer pre SO 681 je položka: 911901107 Rozvádzače – NN skrine 

Ako podpoložka je tam Stĺpová istiaca skriňa s poistkami komplet – 1 ks, tá však nie je ani 

v technickej správe, ani v situácii. 

 

OT. č. 2 

 

Mohol by VO upresniť, o akú istiacu skriňu sa jedná? 

Skriňa SIL je zakreslená vo výkrese č.04 Schéma RVO. Skriňa SIL je pre 
inštaláciu nutná. 
Dvojitý podperný bod na konci vedenia bude ponechaný vrátane AlFe 
lán (neprekáža OK) a demontuje sa len výložník + svietidlo na tomto 
podpernom bode. 
Takúto úpravu nie je nutné schvaľovať na SSD. 
 

128 Vo VV pre SO 681 sa nachádza položka: 05020341 Vybúranie, odstránenie konštrukcií - 

inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov. 

Ak má byť vykonaná táto položka, tak na predposlednom stĺpe, by podľa nášho názoru, bolo 

nutné prerábať závesy, ak nie upravovať stĺp na dvojitý, a tu by bola nutná PD odsúhlasená 

SSD. 

 

OT.č.3 

Mohol by sa VO vyjadriť, či je možná realizácia aj bez PD odsúhlasenej SSD ? 

Viď odpoveď na otázku č. 127. 

129 V bode III.1.2.2 SP VO požaduje: 

Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o poskytnutí úveru najmenej 

vo výške 2 000 000 eur (slovom: dva milióny eur). V predmetnom vyjadrení banka vyhlási, 

že uchádzač spĺňa podmienky na poskytnutie úveru najmenej vo výške 2 000 000 eur 

(slovom: dva milióny eur). Vyjadrenie banky musí byť platné do 31.12.2022 a poskytnutie 

úveru výlučne súvisí s realizáciou zákazky Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové 

Mesto, privádzač. Toto vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne 

osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na 

predloženie žiadostí o účasť. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, 

verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych 

noriem daného štátu; Uchádzač môže na splnenie tejto podmienky účasti využiť aj inú 

formu preukázania dispozície s predmetnou sumou do 31.12.2022, ktorá bude vyhradená na 

účely spojené s plnením predmetu zákazky. 

 

Chápeme správne, že VO požaduje len vyjadrenie banky, že uchádzač spĺňa podmienky na 

Áno, v predmetnom vyjadrení banka vyhlási, že uchádzač spĺňa 
podmienky na poskytnutie úveru najmenej vo výške 2 000 000 eur ... 



poskytnutie úveru najmenej vo výške 2 000 000 eur a nepožaduje záväzné viazanie 

úverového limitu uchádzača? 
 


