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1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Predmet obstarávania 
 
Predmet obstarávania je určený Dokumentáciou na ponuku a jej zväzkami č. 1,2,3,4,5 ako aj inými 
dokladmi tvoriacimi súčasť Zmluvy a odkazmi a odvolaniami, ktoré tieto obsahujú. 

1.2 Výmery 

Výmery položiek, uvedené v nákladovej časti sú podľa projektovej dokumentácie a uvádzajú sa za 

účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Výmery stanovujú 

množstvo práce, t.j. určujú množstvo merných jednotiek vyplývajúcich priamo z textu popisu položky. 

Všetko, čo neobsahuje Výkaz výmer a je popísané v inej časti Dokumentácie na ponuku a v jej 

jednotlivých zväzkoch, je súčasťou stavby a Zhotoviteľ je povinný započítať si tieto práce   

a materiály do nákladov stavby.  

Pri  meraní množstva prác, spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác sa bude postupovať 

v súlade so Zmluvnými  podmienkami všeobecnými a osobitnými.  

1.3 Jednotková cena položky  
 

Pri určovaní  cien jednotlivých položiek  je potrebné venovať pozornosť všetkým prácam, 
zabudovaným materiálom a nadväzným činnostiam, ako aj od Zhotoviteľa požadovaných úkonov 
a služieb podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v predmete obstarávania  podľa bodu  1.1.  

 
Jednotkové ceny položiek uchádzači spracujú na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej 
položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti, resp. v 
prípade nesúladu popisu položky uvedenej v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii 
stavby (ktorá je súčasťou súťažných podkladov),  platí to, čo je uvedené v Projektovej 
dokumentácii stavby. 

 

Do ceny jednotlivých položiek je uchádzač povinný zahrnúť celkové náklady, ktoré uchádzačovi 
vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky a zmluvy o dielo, a to na základe dôkladného 
preštudovania projekt.  dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci 
prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska, ako aj na základe 
skúseností uchádzača s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných 
prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých 
orgánov a účastníkov výstavby) 

 

 Ceny jednotlivých položiek  musia obsahovať celkové náklady spojené s plnením predmetu 
obstarávania a Zmluvných podmienok, t.j.: náklady na prácu, práce súvisiace s  dodaním a dovozom 
zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, 
vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené 
plochy, lešenia, žeriavové a zavážacie dráhy, montážne zariadenia), výkop a zabetónovanie 
zvislých dopravných značiek trvalých ako i dočasných značiek vrátane stĺpikov a ich kompletného 
osadenia, náklady súvisiace so zriadením, prevádzkou a odstránením recyklačných centier, okrem 
zariadenia staveniska, drobné a pomocné materiály, Stavebnotechnický dozor a kontrolu 
Zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, strážne služby pri prácach na objektoch  
inžinierskych sieti, materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, ako aj všetky všeobecné 
riziká , záväzky, náklady na údržbu v záručnej dobe, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú 
realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického 
zariadenia,  všeobecné riziká  a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany 
a ochrany životného  prostredia, spolupráca a koordinácia so zhotoviteľmi súvisiacich stavieb so 
stavbou na základe zmlúv o spolupráci a koordinácií  v súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane 
zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou a povinnosti popísané v súvisiacich zväzkoch, 
resp. zahrnuté v Zmluve. Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej 
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položky, ale sú s daným popisom súvisiace a  vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a ktoré sú 
nevyhnutné pre úplné ukončenie práce, musia byť zahrnuté v základných položkách. Je neprípustné 
predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej 
technickej , resp. kvalitatívnej úrovne, ako je pre daný účel obvyklé.  Ak uchádzač zistí, že na niektoré 
práce nie je samostatná položka, musí jej cenu zahrnúť do cien súvisiacich položiek. 

 
Uchádzač musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo 
naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové 
ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká 
všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu 
a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou. 

 
Uchádzač  musí oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na 
ocenenie v primeranej cene.  Žiadna časť nákladu (materiál, stroje, mzdy atď.) týkajúca sa 
agregovanej položky z Výkazu výmer nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných 
agregovaných položiek z Výkazu výmer.  

Jednotkové ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné. Úpravy v dôsledku 

zmien Nákladov podľa podčlánku 13.8 Obchodných podmienok (zväzok 2) budú realizované pri 

fakturácií. 

Jednotkové ceny a sadzby budú použité pre oceňovanie skutočne vykonaných prác a pokiaľ sú 

použiteľné aj pre oceňovanie Zmien. 

 
Stanovené ceny Všeobecných položiek v procese obstarávania musia  vychádzať  zo Zvláštnych 
technicko-kvalitatívnych podmienok (ZTKP) , Zmluvných podmienok a  Zväzku 5, so započítaním 
všetkých prác a služieb, materiálov a činností, ktoré sú požadované v Dokumentácií na ponuku.      

V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie  určené v ZTKP , musia byť  

zahrnuté všetky merania do ukončenia stavby. 

V cene  objektov inžinierskych sietí musia byť zahrnuté všetky potrebné merania, vytýčenie trasy, 

overenie smerovej a výškovej polohy jestvujúcich inžinierskych sietí sondážnymi jamami, potrebné 

skúšky, odpojenie a zapojenie el. vedení, vypínanie, zaistenie a zapojenie vedenia, náklady na 

všetky potrebné práce a služby, na potrebné výluky všetkých inžinierskych sietí aj so zabezpečením 

náhradných zdrojov, poplatky spojené s odpojením sietí, konštrukcie povrchového označenia trasy 

(napr. označenia lomov trasy tabuľkami), a tiež  vyhľadávací vodič (podľa PD). Ceny musia zahŕňať 

všetky potrebné technologické postupy a požiadavky správcov sietí uvedených vo vyjadreniach. 

V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo 

výkresovej časti projektovej dokumentácie resp. v technickej správe príslušného stavebného objektu 

platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov. Uchádzač uvedenú 

skutočnosť zapracuje  do svojej  ponuky.  

V cene objektov  musia byť zahrnuté všetky náklady na zabezpečenie prác v rozsahu a  obsahu 

špecifikovanom v ZTKP, vykonanie všetkých kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných prevádzok, 

vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s preberacím konaním, 

kolaudáciou a uvedením do prevádzky pre všetky časti stavby. 

Uchádzač zahrnie do príslušných položiek poplatky za použitie verejného priestranstva. 

 

Verejný obstarávateľ má za to, že jednotkové ceny položiek sú uchádzačom spracované na 
základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s dokumentáciou na realizáciu 
stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu 
položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby (ktorá je 
súčasťou súťažných podkladov), platí dokumentácia na realizáciu stavby. Akékoľvek 
požiadavky na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. 
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nesúladu popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s dokumentáciou na realizáciu 
stavby nebudú priznané. 
 

Úspešný uchádzač  je povinný predložiť k preberaciemu konaniu rozpis cenovej  kalkulácie aj rozbor 

položky jednotlivých  navrhovaných dopravných značiek a dopravných zariadení, vrátane ich 

zriadenia a v prípade dočasného dopravného značenia aj odstránenia. Zároveň je povinný 

spracovať aj podrobné kalkulácie  v zmysle PD a to podľa etáp obmedzenia dopravy dočasného 

dopravného značenia.  Cena každej etapy bude splatná až po skončení obmedzenia dopravy 

príslušnej etapy.  Zhotoviteľ zahrnie do svojej cenovej ponuky všetky náklady na dočasné dopravné 

značenie vyplývajúce z jeho návrhu postupu výstavby. Všetky ceny, sadzby a sumy sa uvádzajú v 

eurách (€) zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

Všeobecné pokyny a popisy prác a materiálov platia, aj keď nie sú zopakované alebo zhrnuté v 

Cenovej časti.  

Dokumentácia na vykonanie prác  (DVP) sa vypracováva  v zmysle ZTKP na doriešenie detailov, 

ktoré nie sú v DRS, ktoré sa dajú spresniť až po určení materiálov a výrobkov, ktorých spresnenie 

je súčasťou Ponuky a  nemajú vplyv na cenu Diela.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor ( kalkulácie ) cien Ponuky a jednotkových  

cien a uchádzač je povinný ich poskytnúť.  

Pre tvorbu cien jednotlivých položiek sú záväzné pre uchádzača pokyny platného Triednika 

stavebných prác (TSP), - Metodický pokyn MVRR SR.  Je voľne dostupný na webovej stránke jeho 

spracovateľa www.cenekon.sk/triednik. 

1.4 Predloženie cenovej ponuky 

Uchádzač predloží jednu cenovú ponuku 1 x na digitálnom nosiči, ktorá je spracovaná vo formáte 

*xls, alebo *xlsx a 1 x vytlačenú v papierovej forme v slovenskom jazyku v origináli aj v každej kópii 

svojej ponuky. Každá strana vytlačenej ponuky bude parafovaná oprávneným zástupcom 

uchádzača. Titulnú stranu týchto materiálov opečiatkuje uchádzač firemnou pečiatkou. 

Uchádzač zodpovedá za to, že cenová ponuka predložená na digitálnom nosiči a na papieri sa úplne 

zhodujú.  

2.0  POKYNY PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY 

2.1 Postup spracovania 

Táto kapitola popisuje ako sa má postupovať pri spracovaní digitálnej časti, ktorá je spracovaná 

programom Excel. 

2.2 Oceňovanie ponuky 

Ponuka obsahuje v súbore . xls nákladové časti 4.2 až 4.8 – uvedené v úvode Preambuly. Jednotlivé 

časti sú samostatnými hárkami excelovského súboru. 

Oceňovanie ponuky sa bude prevádzať v nasledovných  častiach cenovej časti: 

Časť 4.3 Dokumentácia   (DVP vybraných objektov, DSRS všetkých objektov) 

Časť 4.4 Záchranný archeologický prieskum  

Časť 4.5 Súpis prác  
 
Do ostatných častí sa ceny automaticky preklápajú. 

http://www.cenekon.sk/
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V časti 4.3. Ceny položiek sa uvedú do vyžltených buniek v príslušných stĺpčekoch - „Cena za DVP“ 

a „Cena za DSRS“. 

V časti 4.4 Ceny položiek sa uvedú do vyžltených buniek stĺpca – „Jednotková cena – HZS a Sh v 

€“. 

V časti 4.5. Cena položky sa uvedie do príslušnej vyžltenej bunky. 

Pri zadávaní ceny všetkých častí sa pri tisícoch a miliónoch nesmú zadávať žiadne oddeľovacie 

znamienka (desatinné čiarky alebo bodky) alebo medzery. 

Jednotková cena predstavuje cenu za stanovenú mernú jednotku pre jednotlivú položku.  

Do ostatných nevyžltených buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu. 

Do týchto buniek sa zadané ceny automaticky preklápajú. 

Nesmie sa meniť popis objektov, položiek, veľkosť výmer. Zásah do týchto buniek bude mať za 
následok vylúčenie zo súťaže.  

2.3 Výpočet ceny 

Všetky ďalšie výpočty a rekapitulácie vykoná softwarový program automaticky a preto uchádzači 

nesmú vpisovať, alebo iným spôsobom zasahovať do ktorýchkoľvek iných častí alebo častí tabuľky, 

okrem uvedeného žltého stĺpca, resp. buniek. 

Ďalej sú popísané jednotlivé časti „Cenovej časti“. 

2.4 Popis prác  

V popise položiek stavebných prác sú uvedené všetky agregované položky stavby s množstvami 
merných jednotiek prác každej položky a množstvami pomocných prác v každej agregovanej 
položke. Popisy položiek zahŕňajú parciálne činnosti, systémovo zabezpečujúce jednoznačné 
a všeobecne zrozumiteľné vyjadrenie stavebnej produkcie (prác). Slúžia na doplnenie výkresovej 
časti, technickej správy a súvisiacich dokumentov pre korektné definovanie jednotkovej ceny. 
Obsahujú služby, práce, materiály a veci, ktoré sú požadované od Zhotoviteľa, aby ich zaistil. 

2.5 Súpis  prác  

Súpis prác je jedným zo súborov, ktoré vymedzujú predmet Diela. 

V Súpise prác stavby sú uvedené všetky (agregované) položky stavby. Je zostavou  stavebných 
prác, ktoré je potrebné vykonať pri realizácii stavby, alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo 
súvisia. Slúži na zadávanie cien jednotlivých položiek, v nadväznosti na text článku 1.3. Preambuly, 
ako aj jej ostatné články.  

Do Súpisu prác vkladá uchádzač svoje ponuky pre jednotkové ceny, ktoré budú automaticky 
prenášané do ostatných tabuliek. Vyplňuje sa len cena v bunkách na žltom podklade. Do ostatných 
buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu. Zásah do týchto buniek bude 
mať za následok vylúčenie zo súťaže.  

2.6 Ocenený súpis prác 

Ocenený súpis prác slúži na výpočet ceny objektov stavby. Ocenený výpis objektov je uvedený 
v častiach Rekapitulácia objektov a Ocenený súpis prác.   

2.7 Všeobecné položky v procese verejného obstarávania  

Pri všetkých Všeobecných položkách Zhotoviteľ bude mať nárok na platbu  odsúhlasenú 

Stavebnotechnickým dozorom  maximálne do výšky uvedenej v Ponuke. 

 
101 Zariadenie Staveniska - zriadenie  
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Položka obsahuje náklady na zriadenie všetkých kancelárií, ubytovacích a sociálnych zariadení, 
výrobní, skladov, staveniskových ciest, pomocných prevádzok a podobných zariadení, potrebných 
pre splnenie predmetu obstarávania. Náklady obsahujú zriadenie všetkých potrebných prípojok, 
ako i oplotenia zariadenia staveniska. Rozsah zariadenia staveniska určí uchádzač. Náklady sa 
uvádzajú jednou sumou.  

Pred začatím prác zhotoviteľ predloží 2x obstarávateľovi a dozorovi vecný a finančný rozpis 
jednotlivých častí zariadenia staveniska. 

Súčasťou položky je aj projekt zariadenia staveniska vrátane procesu schválenie príslušnými 
úradmi s vydaním stavebného povolenia, ktorý vypracuje zhotoviteľ a predloží objednávateľovi 
spolu so stavebným povolením na ZS. 
 
Zariadenie staveniska je majetkom zhotoviteľa, všetky povolenie (povolenie na čerpanie, vypúšťanie 
vôd, odber elektrickej energie a pod.) ako aj stavebné povolenie (mimo rozsahu uvedeného v POV 
DSP) a kolaudačné rozhodnutie si zhotoviteľ zabezpečuje sám. V rámci zriadenia zariadenia 
staveniska zhotoviteľ je povinný uvažovať aj pripojovacími poplatkami energetickým spoločnostiam 
pri napojení na elektrickú sieť v rámci stanovených pripojovacích podmienok, ktoré si zhotoviteľa 
zabezpečí na vlastné náklady v rámci prípravy ZS. 
O výške nákladov na zriadenie zariadenia staveniska rozhodne stavebný dozor v súlade 
s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a skutočne dodaným zariadením staveniska 
maximálne do výšky uvedenej v ponuke. 
 

102 Zariadenie Staveniska - prevádzka 

Obsahuje náklady na prevádzku , zabezpečenie energií , strážnu službu  a údržbu zariadení 
Staveniska, prístupových ciest, dočasného premostenia, dočasných oplotení Zhotoviteľa v  zmysle 
požiadaviek ZTKP. Rozsah tejto položky určí uchádzač. Rozsah tejto položky určí uchádzač. 

Uvádzajú sa náklady na 1 deň.  
.  
 

103 Zariadenie Staveniska - odstránenie 

Náklady spojené s odstránením zariadenia Staveniska, jeho odvozom, likvidáciou odpadov v rámci 
zariadenia Staveniska, odstránenie napojení na verejné komunikácie ako aj staveniskových 
komunikácií vybudovaných v rámci jednotlivých stavebných dvorov podľa projektu POV, prípojok 
inžinierskych sietí, odstránenie dočasného premostenia a oplotenia. Náklady sa uvádzajú 1 sumou. 
Platby budú podľa preukázaných nákladov priamo súvisiacich s položkou 101. O výške týchto 
nákladov rozhodne stavebný dozor v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska 
a skutočne odstráneným zariadením staveniska. 
 

104 Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) 

Rozsah prác je určený v ZTKP. Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu 
Dokumentácia (skrátený názov DVP, rozumie sa Dokumentácia na vykonanie prác). V Dokumentácii 
na vykonanie prác (DVP) ide o dokumentáciu, ktorá prevyšuje rozsah dokumentácie DRS, ktorá 
bude k dispozícii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa dajú upresniť až po určení materiálov a výrobkov, 
ktorých upresnenie je súčasťou Ponuky uchádzača (napr. mostné nosníky) a dielenské výkresy 
v členení na časti stavby. Potrebnú výrobno-technickú dokumentáciu (VTD) uchádzač zahrnie do 
ceny DVP.  

 
105 Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) 

Rozsah prác je určený v ZTKP. Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu 
Dokumentácia (skrátený názov DSRS, rozumie sa Dokumentácia skutočného realizovania stavby).  

Dokumentácia pozostáva z porealizačného zamerania,  technickej správy, výkresov a manuálu 

užívania vypracovaná pre každú časť stavby samostatne. Základná mapa rýchlostnej cesty 

vypracovaná v tlačovej a digitálnej forme je súčasťou DSRS. 
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106 Poistenie  

Položka "Poistenie" uvedená vo Všeobecných položkách  v procese verejného obstarávania“  má  
pokrývať cenu poistenia  iba za zmluvné poistenie vyžadované v  Zmluvných podmienkach.  
Poistenie je možné fakturovať na základe skutočnosti maximálne do výšky ceny uvedenej v Ponuke 
(v zmysle poistnej zmluvy). V prípade vzniku poistnej udalosti nebude Zhotoviteľovi preplatená jeho 
spoluúčasť. 

Poistenie sa bude uvádzať jednou sumou. 
 
107 Záchranný archeologický výskum 

Realizácia záchranného archeologického prieskumu v rozsahu stanovenom Archeologickým 
prieskumom (pozri prieskumy). Uchádzači v ponuke uvažujú s rovnakou dobou podľa 
archeologického prieskumu. 
Uvedená položka nezahŕňa odstránenie ornice a výkopové práce v zmysle projektu diaľnice 
ocenené v zemných prácach.  
V hodinovej zúčtovacej sadzbe odborníka je potrebné zahrnúť aj polohopisné a výškopisné 
zameranie preskúmaných archeologických objektov a nálezových situácií spolu so spracovaním 
výsledkov výskumu a vyhotovenie výskumnej dokumentácie. Súčasťou hodinovej sadzby odborníka 
musia byť aj laboratórne práce, ktoré budú realizované na výskumnom pracovisku mimo staveniska. 
V uvedenej sadzbe si uchádzač ocení aj odhadovaný  možný geofyzikálny prieskum počas 
archeologického výskumu 
Náklady sa uvádzajú do príslušného stĺpca listu Archeologický výskum. 

 
108 Dopravné značenie – dočasné (prenosné) 

Na ZDZ budú použité len dopravné značky a dopravné zariadenia uvedené alebo vyobrazené vo 
vyhláške 9/2009 Z. z.  a zákona č.8/2009 pokiaľ nie je stanovené inak. Vyhotovenie a tvary symbolov 
dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť. Vyhotovenie dopravných značiek musí 
byť podľa STN 01 8020. Rozmery ZDZ určuje STN 01 8020 v kapitole 4 a v normatívnej prílohe A a 
STN 01 8020/Z2. 

Do ceny dočasného dopravného značenia uchádzač zahrnie nákup alebo mesačný prenájom na 
dobu realizácie objektu - prenosné ZDZ, vrátane stĺpikov, spojovacieho materiálu a podstavcov, ich 
realizáciu, údržbu  a odstránenie (vrátane vodorovného DZ). 

Do ceny dočasného dopravného značenia uchádzač zahrnie aj zabezpečenie všetkých  potrebných 
projektov dočasného dopravného značenia vrátane získania potrebných dokladov 
(obj.113,117,160,161,162).  

Platby budú podľa preukázaných nákladov maximálne do výšky uvedenej v ponuke. 

 
109 Dočasná svetelná signalizácia 

Náklady spojené so zriadením, prevádzkou a odstránením dočasnej svetelnej signalizácie a 
dočasných dopravných zariadení pre všetky druhy ich stabilizácie a osadenia 
(obj.117,160,161,162).  
Do ceny dočasnej svetelnej signalizácie uchádzač zahrnie aj zabezpečenie všetkých  potrebných 
projektov dočasnej svetelnej signalizácie, vrátane získania potrebných dokladov.  

Platby budú podľa preukázaných nákladov do výšky uvedenej v ponuke. 

110 Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí 

Nakoľko sa stavenisko nachádza v území, kde sa vyskytuje viacero podzemných inžinierskych sieti 
je potrebné, aby Zhotoviteľ zabezpečil ich vytýčenia za účasti ich vlastníkov alebo správcov 
v kompletnom rozsahu (informatívne: plynovody 50m, vodovody a kanalizácia 400m a podzemné 
elektro vedenia silnoprúdu a slaboprúdu v rozsahu 400m). K fakturácii predloží Zhotoviteľ 
Stavebnotechnickému dozorovi doklady podľa skutočne nameraného množstva vytýčených sietí. 
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111 Geotechnický monitoring 

Geotechnický monitoring   bude vykonávaný v zmysle požiadaviek stanovených vo Zväzku 3, 
ZTKP. Náklady sa uvádzajú 1 sumou. 

 
112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí 

K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky doklady preukazujúce 
množstvá odvezených a uskladnených vybúraných hmôt a sutí. Prípadné iné lokality na 
skládkovanie vybúraných hmôt  zabezpečí uchádzač aj so zabezpečením stanovísk, rozhodnutí a 
povolení orgánov štátnej a verejnej správy v zmysle platnej legislatívy na vlastné náklady (nebude 
to dôvod na zmenu jednotkovej ceny). 

 
113 Poplatok za skládkovanie nevhodnej zeminy 

K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky doklady preukazujúce 
množstvá odvezenej a uskladnenej zeminy. V prípade, že uchádzač na uloženie tohto materiálu 
nepoužije riadenú skládku odpadov, zabezpečí lokality na skládkovanie prebytočnej a nevhodnej 
zeminy aj so zabezpečením stanovísk, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej a verejnej správy 
v zmysle platnej legislatívy na vlastné náklady ( nebude to dôvod na zmenu jednotkovej ceny). 

 
114 Poplatok za skládkovanie drevnej hmoty 

K fakturácii predloží Zhotoviteľ dozorovi stavby všetky oprávnené náklady spojené so skladovaním. 
 
115 Mesačné správy postupu výstavby 

Predpokladaný obsah mesačných správ: prehľad postupu prac jednotlivých stavebných objektov, 
mesačné vyhodnotenie fakturačného harmonogramu, vyhodnotenie plánu koordinátora BOZP, 
zoznam vykonaných skúšok a vyhodnotenie geotechnického monitoringu.  

 
116 Fotodokumentácia, video 

Fotodokumentácia z výstavby diaľnice propagačné a informačné video k uvedeniu stavby do 
užívania. Fotodokumentácia bude realizovaná každý mesiac, video (nálet dronom) bude realizované 
raz za kvartál. K fakturácii predloží Zhotoviteľ Stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené 
náklady spojené vytvorením fotodokumentácie a videa. Fakturovať sa bude mesačne počas lehoty 
výstavby. 

 
 
117 Staveniskové náklady Zhotoviteľa - pomocné práce zhotovovacie alebo 
zaisťovacie regulácia dopravy. 

Uchádzači v ponuke uvažujú s poplatkom za rušenie železničnej dopravy počas výstavby mostného 
objektu nad železničnou traťou, vlakové a prúdové výluky, podľa technologického postupu. Platby 
budú podľa skutočne preukázaných nákladov. Náklady sa uvádzajú 1 sumou. 

 
118 Operatívny monitoring vybraných zložiek životného prostredia 

Monitoring bude vykonávaný podľa požiadaviek stanovených vo Zväzku 3, ZTKP. 

Jednotný náklad 15 000 Eur. 

 
119 Náklady na  zabezpečenie informovania verejnosti o priebehu výstavby 
a prezentácie  stavby 

Rozsah a obsah prác je určený vo Zväzku 3.. 

 
120 Informačné tabule 

Rozsah a obsah prác je určený vo Zväzku 3.. 
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121 Havarijný plán pre výstavbu, Havarijné opatrenia, Povodňový plán, Plán 
požiarnej ochrany, Plán odpadového hospodárstva, Plán kvality, Enviromentálny plan 

Rozsah a obsah prác je určený vo Zväzku 3. 
 
 

122 Zemník (depónia obstarávateľa) 

Verejný obstarávateľ požaduje zhodnocovať odpad mobilným zariadením v mieste depónie D3 
Čadca- Bukov. Zhotoviteľ, ktorý bude na vlastné náklady vykonávať zhodnocovanie mobilným 
zariadením na stavbe si musí zabezpečiť súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodnenie odpadov mobilným zariadením. (t.z. zo stavby sa 
bude vyvážať zrecyklovaný stavebný materiál, ktorý je podmienečne vhodný do násypov , čiže 
stavebný materiál a nie odpad). 

Rozsah a obsah prác je určený nedostatkom stavebného vhodného materiálu do násypu. 

Týka sa objektov 113, 231, 232 a 246 (viď Bilancia zemných prác v Zv.5, 5.1, A_1_SS). 
 
 

2.8    Zhodnosť cien  

Cena rovnakých agregovaných položiek je rovnaká pre celú stavbu. 

 

3.0 ÚPRAVA CIEN V DÔSLEDKU ZMIEN NÁKLADOV 

3.1     Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8.Obchodných podmienok (zväzok 2) sa 
bude upravovať mesačná odhadovaná zmluvná hodnota vykonaných stavebných prác schválená 
Stavebnotechnickým dozorom v členení na časti stavby v zmysle čl.14. Všetky všeobecné položky 
sa vo fakturácií neupravujú. Fakturácia valorizácie bude samostatnou súhrnnou faktúrou za 
obdobie jedného kalendárneho roka v súlade s podčlánkom 14.7 bodom e) Osobitných zmluvných 
podmienok, Zväzok 2. 

3.2 Po zverejnení Štatistickým úradom SR vydaných potrebných podkladov pre výpočet indexu 
v súlade s podčlánkom 13.8 a jeho „Tabuľky údajov o úpravách“ je Zhotoviteľ povinný do 14 dní 
predložiť Objednávateľovi výpočet indexu na jeho prerokovanie. Vypočítaný index sa zaokrúhli na 
sedem desatinných miest. 

 

4.0 SPÔSOBY MERANIA VÝMER A OCEŇOVANIE PRÁC 

 

4.1. Rozdelenie objektov podľa IFRS pre potreby verejného obstarávateľa 
 

Pre potreby verejného obstarávateľa je Výkaz výmer jednotlivých častí stavby rozdelený na 
komponenty podľa Požiadaviek Objednávateľa. 

4.2. Oceňovanie nových prác po podpise Zmluvy 

Nové jednotkové práce, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve, a ktoré sú potrebné pre uskutočnenie 

diela, schvaľuje výlučne Objednávateľ. 

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží Zhotoviteľ 

cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží na požiadanie 

Objednávateľa aj kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác z ponuky. Pre tvorbu 
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nových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný 

vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne: 

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ réžijné náklady (R) vo 

výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)  

1. Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce je možné využiť  nasledovné možnosti s prioritou 
uplatňovania podľa abecedy: 

 
a) jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou 

len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď. 

b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo 
extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci 
prvok) 

c)     jednotková cena je vytvorená ako nová, ak nie je možné použiť bod a), alebo b) 
 

2. Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje: 
 

a) databázy oceňovacích nástrojov, ocenenie materiálov, strojov 
a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a sadzby – predloženie faktúr, cenníkov, 
sadzobníkov a atď.  

b) cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe predbežných cien 
(odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom a hlavným inžinierom stavby 
Objednávateľa) 

c) kompletné definovanie agregovanej položky, ktoré pozostáva z čísla  (podľa 
príslušného triednika), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky 
(podľa príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru 
ekonomickej oprávnenosti nákladov) a vyššie uvedeným kalkulačným vzorcom 

d) rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov v tabuľkovom editore excel a v 
súlade s vyššie uvedeným textom tohto bodu 

e) podrobný popis položky a rozbor vstupov odsúhlasený Stavebnotechnickým 
dozorom 

3. V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené 
náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť vo výške 3,9% 
z predložených nákladov. Ak sa jedná o  všeobecnú položku finančnú, zhotoviteľ má nárok 
len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva 
o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. 

4.  Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané 
ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry poddodávateľa) a náklady na 
koordinačnú činnosť vo výške 3,9% z ceny za priznané ekonomicky oprávnené náklady. 
Prirážka za koordinačnú činnosť už zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním 
poddodávky, jej realizovaním až po jej vyfakturovanie a odovzdanie. V súvislosti 
s poddodávkou už nebudú Zhotoviteľovi uznané žiadne ďalšie náklady. Pri prácach, ktoré 
Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať 
Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, ktorá bude spracovaná 
v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime 
ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. 

5. V prípade predĺženia lehoty výstavby budú Zhotoviteľovi na prevádzku zariadenia staveniska 
priznané iba priame náklady súvisiace s touto položkou (nájomné priestorov, elektrina, voda, 
plyn, komunálny odpad, atď.)  bez réžie a zisku. 

6. V prípade predĺženia lehoty výstavby nebudú Zhotoviteľovi priznané žiadne náklady spojené 
s vedením a riadením stavebných prác, ktoré musí mať Zhotoviteľ zahrnuté v nepriamych 
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nákladoch vo svojej ponuke (správna, výrobná réžia) a zisk. Tento bod sa neuplatní 
v prípade kalkulovania stavebných prác podľa vyššie uvedených bodov tohto článku 4.2. 

4.3 Meranie výmer 

4.3.1 Výmery sa vypočítajú ako netto hodnoty z projektovej dokumentácie stavby bez pripočítania 

rezervy z titulu zväčšenia objemu, straty na objeme, stlačenia (zhutnenia), odpadu alebo 

technologických postupov Zhotoviteľa.  

4.3.2 Meranie výmer stavebných prác pre účely platby bude v súlade s postupom prijatým v 

Preambule, Technicko-kvalitatívnych podmienkach a Výkaze výmer podľa položiek tam uvedených. 

Netto výmera alebo cena prác ukončených na mieste sa vždy zmeria, s výnimkou prípadov 

predpísaných iným spôsobom. Pri výkopových prácach sú zohľadnené všetky potrebné rozšírenia 

(debnenie, paženia a pod.). V prípade, ak Zhotoviteľ z vlastných technologických  alebo iných 

dôvodov potrebuje urobiť širšie alebo iné výkopy, musí všetky náklady s tým súvisiace premietnuť 

do predložených jednotkových cien. 

4.4 Správny pomer sadzieb a súm vo vzťahu k stavbe 

Uchádzač zaručí, že cena jeho Ponuky a jednotkové ceny sú správne vyvážené a že žiadna časť 

Súpisu položiek nie je ocenená vysokou cenou, ktorá by mala za následok nižšiu cenu v inej časti. 

Verejný obstarávateľ (Objednávateľ) si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor cien ponuky a 

jednotkových cien pred ich schválením, alebo počas výstavby. 

4.5 Platba za inú metódu vykonania 

Zhotoviteľ si nebude nárokovať žiadne ďalšie platby vo vzťahu k akejkoľvek práci a službe, ktorá 

môže byť popísaná resp. navrhnutá v Dokumentácií na ponuku. Uvedené jednotkové ceny sa budú 

považovať za platné pre akúkoľvek metódu realizácie. 

 

5.0 OCEŇOVANIE PRÁC UCHÁDZAČOM 

 
Všetky zábradlia na priepustoch, únikových východoch pri PHS, pozdĺž schodísk mostov a pod. sú 
rozpočtované v „m“ pričom zhotoviteľa je povinný do položky započítať všetky náklady spojené 
s výrobou, dodávkou, osadením zábradlia vrátane povrchovej úpravy podľa DRS, kotvenia, 
podliatia stĺpikov a tesnenie v uvedenej položke. 
Položky záchytných bezpečnostných zariadení sú vykázané vrátane nábehov. 
Všetky oceľové konštrukcie napr. zábradlia, portály, stĺpy PHS a pod. majú definovanú povrchovú 
úpravu v DRS pričom zhotoviteľ je povinný započítať do ceny oceľových konštrukcií (s napr. 
jednotkou t) aj všetky náklady spojené s realizáciou definovanej povrchovej úpravy podľa DRS. 
Čiastkové práce v popise prác danej položky menovite neuvedené, vyplývajúce však z ponukovej 
dokumentácie a pre úplné ukončenie prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných 
položkách.   
Popisy prác zahŕňajú všetok materiál, výrobky a polotovary, vrátane mimostaveniskovej dopravy, 
naloženia a zloženia, prípadne s uložením. So samostatnými „dodávkami“ materiálov sa neuvažuje 
(okrem prípadov uvedených vo vymedzujúcich podmienkach šesťmiestneho kódu CPV) ak 
obstarávateľ nerozhodne inak. Ak nie je samostatne uvádzaný vnútrostaveniskový presun je 
súčasťou základných popisov práce (v súlade s rozhodnutím obstarávateľa).  
Práce súvisiace s vytýčením a vypracovaním výrobnej dokumentácie, budú obsiahnuté v 
položkách prác príslušného objektu, okrem dokumentácie vyvolanej  požiadavkami obstarávateľa. 
Všetky skúšky a testy materiálov, konštrukcií a prác požadovaných dokumentáciou stavby, budú 
obsiahnuté v položkách príslušných prác. Výnimku tvoria skúšky konštrukcií na rúrovom vedení, 
skúšky mostov statické, resp. dynamické a skúšky vodotesnosti nádrží, atď -  ktoré sú 
samostatnými položkami výkazu výmer.  



Súťažné podklady Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač Národná diaľničná spoločnosť, a.s 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Zväzok 4.1 Preambula   14 

Zriadenie (montáž a dodávky) prác dočasného charakteru sa popisuje položkami príslušnej 
stavebnej činnosti a zahrňuje aj ich odstránenie , demontáž, rozoberanie . Za búranie a demoláciu 
sa všeobecne považuje tiež demontáž, rozoberanie a pod.  
Všetky náklady a práce spojené s odvedením čerpanej vody z dočasných studní v stavebných 
jamách, musí zhotoviteľa uviesť ako súčasť položky na čerpanie vody. Samotný počet studní, čas 
čerpania a dĺžka odvedenia vody sa spresní v čase výstavby podľa aktuálnej hladiny podzemnej 
vody a aktuálneho prítoku vody do stavebných jám. 
Zhotovenia betónových častí konštrukcií je povinný zhotoviteľa uvažovať vrátane nákladov 
spojených s realizáciou utesnenia pracovných škár v zmysle projektovej dokumentácie, povrchovej 
úpravy betónovej konštrukcie, osadenie a utesnenie chráničiek pre prestupy, osadenie meracích 
značiek pre meranie počas výstavby a po dokončení a pod. v zmysle projektovej dokumentácie. 
Výstuž z predpínacej ocele je určená ako hmotnosť potrebnej predpínacej výstuže. Súčasťou 
dodávky výstuže z predpínacej ocele budú kotvy, kryty kotiev, spojky, káblové kanáliky, 
predopnutie a zainjektovanie káblov, injektovacie a odvzdušňovacie rúrky a ostatný pomocný 
materiál a zhotoviteľ je povinné tieto náklady započítať do položky dodávky predpínacej výstuže. 
Vodorovné nosné konštrukcie mostov z prefabrikovaných dielcov sú vykázané na m3 betónu 
nosnej konštrukcie. 
Súčasťou dodávky ložísk budú aj montážne úchyty (na zdvíhanie), transportné spoje, protikorózna 
ochrana podľa platných TP a polymérna malta na podliatie ložiska. Vlastnosti polymérnej malty 
musia byť v súlade s platnými TP a TKP. V prípade, že je v projekte určené rektifikovateľné 
ložisko, budú súčasťou dodávky ložiska aj oceľové platne hr. min.20 mm, pričom konštrukcia 
ložiska musí umožniť vloženie alebo vybratie týchto platní a zhotoviteľa je povinný všetky tieto 
náklady započítať do položky dodávky ložísk. 
Súčasťou dodávky záchytných bezpečnostných zariadení (zvodidlá, zábradelné zvodidlá) a 
zábradlí  bude kotevný a spojovací materiál (vrátane elektricky izolovaných spojov), protikorózna 
ochrana podľa PD v zmysle platných TP, výplne (vrátane výplne proti padaniu snehu, a pod.), 
zvodidlové nadstavce a podliatie kotevných dosiek plastmaltou. 

 

6.0 POUŽITÉ SKRATKY 

 

  Vo Výkaze výmer sú použité nasledujúce skratky: 

  h. alebo hod.  :  hodina 
  mes   :  mesiac 
  deň   :  deň 
  ha   :  hektár 
  ks   :  kus 
  pár   :  pár 
  sub   :  súbor 
  kpl   :  komplet 

  m3 alebo m
3
  :  meter kubický 

  m2 alebo m
2
  :  meter štvorcový 

   m alebo b.m.  :  bežný meter 
  č. alebo čís.  :  číslo 
   km   :  kilometer 
   l   :  liter 
  kg   :  kilogram 
  q   :  metrický cent  = 100 kg 
  t   :  metrická tona  =  1.000 kg 
   Ø   :  priemer 

 

 


