Projekt: Prilepy - kanalizacia

Cast’ projektu: Pripojka nizkeho napétia (PrNN a RE)
Stupen projektu: RPD

Zakaznik: ZsVS a.s. Nitra

Lokalita: CS1 Prilepy

Vymer materialu

Popis artiklu Typové oznacenie Vyrobca Dodavatel Objedn.cislo Cellsove Jed- | Jednotk. | Celkova
mnozstvo | notka cena cena

Polyester. skrina s pripravou na elektromer, 750(v)x500($)x300(h) mm ART-75 (RE) URIARTE Zeko ART-75 (RE) 1 ks
Podstavec polyester, instalacia na betdn, 750(v)x500($)x300(h) mm F1-500 URIARTE Zeko F1-500 + 2ks OF-500 1 ks
Istic trojpolovy, char.B, 50A, 10kA B50/3 NeSpecifik. NesSpecifik. B50/3 1 ks | sucast’ doddvky rozvddzaca
NoZova poistkova vloZka, charakteristika "gG" pre vSeobecné pouZitie 80A gG NeSpecifik. NesSpecifik. 80A gG 3 ks
Zemniaca pasovina strojovo pozinkovana FeZn 30x4 NeSpecifik. NesSpecifik. FeZn 30x4 6 m
Drét pre insStalaciu bleskozvodu FeZn 8 NeSpecifik. NesSpecifik. FeZn 8 6 m
Silovy kabel 0,6/1kV, Al jadro, PVC izolacia NAYY-J 4x25 NeSpecifik. NesSpecifik. NAYY-J 4x25 55 m
Silovy kabel, pIné Cu jadro pre nepohyblivé uloZenie CYKY-] 4x4 Nespecifik. NesSpecifik. CYKY-] 4x4 2 m
Jednozilovy vodi¢ (CYA) 10mm?2 Zltozeleny HO7V-K 10 NeSpecifik. NesSpecifik. HO7V-K 10 3 m
Chranicka Kopoflex @=75/61mm KF 09075 KOPOS NesSpecifik. KF 09075 10 m
Chranicka Kopoflex @=90/75mm KF 09090 KOPOS NesSpecifik. KF 09090 6 m
Rurka kovova @=60+70mm - Nespecifik. NesSpecifik. 14 m
Vykaz prac

oy i Celkové Jed- | Jednotk. | Celkova
Popis cinnosti (

mnozstvo | notka cena cena

VytyCenie trasy kablového vedenia 55 m
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hlbokej 35 m
Pretlacanie otvoru pod komunikaciou 8 m
Montaz kovovej trubky na Zelezobetdnovu konstrukciu mosta (napr.: prizvaranie na kovové skoby) 1 X
Pokladka privodného kabla, jeho ochrana, oznacenie, pokladka pasoviny pre uzemnenie 55 m
Vyroba betdnového podstavca pre RE pri Sachte CS (spoloc¢ného aj pre RM a DT) 1 x
Montdaz rozvadzacCa RE na podstavec, pripojenie privodného kabla 1 X
Rucny zasyp kablovej ryhy bez zhutnenia zeminy 35 m
Dokumentdcia skutocného vyhotovenia (pre pripad, Ze pri realizacii nastani zmeny) 1 x
OPa0Ss (revizia), vydanie protokolu 1 X

Datum vytvorenia: 20. 2. 2019

Vytvoril: Ing. Juraj Barus, Ing. Stanislav Krajcovi¢

Suhrnny kusovnik: 13548-PrNN-CS1-Prilepy_00_VV




