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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. František Drgoň
Telefón: +421 918466551
Email: frantisek.dgron@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Revitalizácia športového areálu Slávia - futbalové ihrisko s umelou   trávou
Referenčné číslo:  34081/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45212220-4

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia futbalového ihriska rozmerov 105 x 68 m so športovým povrchom umelý 
trávnik. Pozdĺžna os hracej plochy ihriska má orientáciu sever juh. Celé ihrisko je oplotené do výšky 5m. Pre vstup na 
hraciu plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 2 bráničky jednokrídlová na severnej a dvojkrídlová na južnej strane 
ihriska. Čiarovaním ihriska je umožnené hrať na športovej ploche aj malý mládežnícky futbal na dvoch ihriskách o 
rozmeroch 68 x 47 m. Umelé osvetlenie ihriska je navrhnuté na štyroch 15 m vysokých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý 
zavlažovací systém pre optimalizáciu teploty a vlhkosti hracej plochy počas letných mesiacov. Súčasťou zákazky je aj 
preloženie existujúceho zemného káblového vedenia. 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO-01 Futbalové ihrisko 
SO-02 Osvetlenie ihriska 
Prekládka VN vedenia

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Revitalizácia športového areálu Slávia - futbalové ihrisko s umelou trávou
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45212220-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
IA04-8 - Vonkajší

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Športový areál Slávia Trnava

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia futbalového ihriska rozmerov 105 x 68 m so športovým povrchom umelý 
trávnik. Pozdĺžna os hracej plochy ihriska má orientáciu sever juh. Celé ihrisko je oplotené do výšky 5m. Pre vstup na 
hraciu plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 2 bráničky jednokrídlová na severnej a dvojkrídlová na južnej strane 
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ihriska. Čiarovaním ihriska je umožnené hrať na športovej ploche aj malý mládežnícky futbal na dvoch ihriskách o 
rozmeroch 68 x 47 m. Umelé osvetlenie ihriska je navrhnuté na štyroch 15 m vysokých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý 
zavlažovací systém pre optimalizáciu teploty a vlhkosti hracej plochy počas letných mesiacov. Súčasťou zákazky je aj 
preloženie existujúceho zemného káblového vedenia. 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO-01 Futbalové ihrisko 
SO-02 Osvetlenie ihriska 
Prekládka VN vedenia

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.1)    Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Časť č.:  1
Názov:  Revitalizácia športového areálu Slávia - futbalové ihrisko s umelou trávou

V.1)    Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená:  § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ ruší predmetné verejné obstarávania z dôvodu, že sa zmenili okolnosti za ktorých bolo verejné
obstarávanie vyhlásené. Pri verejnom obstarávaní záujemcovia požiadali o vysvetlenie projektovej dokumentácie v
nadväznosti na opis predmetu zákazky a verejný obstarávateľ na základe otázok prehodnotí opis predmetu zákazky
úpravou projektovej dokumentácie najmä v časti závlahového systému.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2018
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