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Krytý bazén Šternberk  1354/01/0

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro vydání stavebního povolení

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Dotčené území pro stavbu krytého bazénu ve Šternberku se nachází v těsném sousedství areálu nemocnice

na nezastavitelné ploše severovýchodně sportovního fotbalového hřiště. Pozemek je mírně svažitý (cca 5%)

v západním směru.

b) údaje  o  souladu  u  s  územním  rozhodnutím  nebo  regulačním  plánem  nebo  veřejnoprávní  smlouvou

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Dokumentace  je  v  souladu  s  územním  rozhodnutím  č.14/20  o  umístění  souboru  staveb  „Krytý  bazén

Šternberk“  vydané  Městským úřadem  Šternberk,  Odborem  stavebním,  pod  č.j.  MEST 47351/2020  dne

28.04.2020.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v

užívání stavby

Dle  Územního plánu města  Šternberk  se dotčené pozemky  parc.  č.  1781/1,  1967/1,  1967/3  vše v  k.ú.

Šternberk nachází celé v zastavěném území.:

• v zastavitelné ploše s označením Z65 s funkčním využitím „OS - plocha občanského vybavení-tělovýchova

a sport“

• v ploše přestavby s označením Z64 s funkčním využitím „OS - plocha občanského vybavení-tělovýchova a

sport“

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek budou zapracovány.

f) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  -  geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,

stavebně historický průzkum apod.:

Inženýrsko geologický průzkum
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Pro stavbu krytého bazénu ve Šternberku byl ke konci roku 2019 společností GeoTec-GS, a.s. proveden

inženýrskogeologický průzkum lokality.

Zájmové území spadá do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti

Jesenická oblast, celku Nízký Jeseník, podcelku Domašovská vrchovina a okrsku Radíkovská vrchovina.

Samotné zájmové území se vyskytuje na okraji mírně svažitého pole, s remízkem a přilehlou loukou. Směr

sklonu terénu je ZZS s převýšením cca 5 m. Území bylo dotvořeno antropogenní činností a v těsném okolí

navržené stavby jsou patrné mělké terénní odřezy, vyrovnávky a částečně zpevněné plochy.

Průzkumné sondy byly provedeny jako strojně vrtané ve dnech 5.12. až 12.12.2019 soupravou UGB 50M na

kolovém podvozku. Vrtáno bylo jednoduchými tvrdokovovými korunkami o průměru 220/175/136/125 mm.

Hloubka sond je 4 – 13 m a celková metráž dosáhla 42 m. Z vybraných průzkumných sond byly odebrány

porušené  vzorky  zeminy,  na  kterých  byly  provedeny  zrnitostní  rozbor,  stanoveny  přirozená  vlhkost  a

Atterbergovy meze. Na úlomcích hornin byly provedeny pevnostní zkoušky. 

Tabulka: Přehled sond s místy odběru vzorků

Číslo
sondy

Hloub
ka
[m]

Nadmořská výška terénu
[m n. m.]

Hloubka odebraných
vzorků [m]

Zatřídění dle
ČSN 73 6133

Index konzistence

J1 13,0 275,79 4,5-5,0 G5 1,55

J2 9,0 278,30
1,9-2,1
5,4-5,8

F8
G5

1,09
1,89

J3 9,0 277,77 6,0-6,4 G5 1,80

J4 6,0 274,90 1,5-1,7 F6 1,51

Na základě charakteru zastižených geologických vrstev bylo vymezeno celkem 6 geotechnických typů, které

budou blíže komentovány v textu níže:

O … humusový horizont/ornice 

Q1 … jíl středně plastický pevný

Q2 … jíl písčitý pevný

Q3 … jíl štěrkovitý pevný

Q4 … štěrky jílovité s kameny

Q5 … sutě kamenité slabě zahliněné

Humusový horizont O

Jedná se o tmavohnědé drobivé hlíny, které byly zastiženy sondami v mocnosti 0,3 – 0,5 m. V případě

sond J2 a J3 provedených na poli se jedná o ornici. V ostatních sondách je humusový horizont zakrytý

drnem. Vrstva bude na začátku prací skryta.

Jíl středně plastický pevný Q1

2



Krytý bazén Šternberk  1354/01/0

Jedná se o žlutohnědé středně plastické prachovité jíly pevné konzistence tř. F6 podle ČSN 73 6133

nebo také ČSN P 73 1005. Podružně se objevují polohy jílu vysoce plastického tř. F8, rovněž pevné

konzistence. Zastiženy sondami J2, J3, J4 hned pod humusovým horizontem v mocnosti 1,5 – 2,9 m.

Dále se jíly tř. F6 objevují jen jako neprůběžné a málo mocné polohy hlouběji pod terénem

- vrstva se bude vyskytovat hlavně ve svazích stavební jámy

- zeminy jsou nebezpečně namrzavé

- oproti ostatním vrstvám jsou jíly více stlačitelné a s nižší smykovou pevností

-  po nasycení vodou a mechanickém narušení např.  staveništní dopravou rychle ztrácí pevnost a

rozbřídá 

- podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminu bez úpravy nevhodnou do aktivní zóny vozovky

Jíl písčitý pevný Q2

Sondou J2 byl v hloubce 7,3 – 9,0 m zastižen světle hnědožlutý písčitý jíl tř. F4 pevné konzistence. Ve

vrstvě se v menší míře objevují polozaoblené úlomky drob a břidlic vel. do 6 cm a v množství cca 10%.

- vrstva se bude ve větší mocnosti vyskytovat v podloží nejvíce zahloubené části objektu 

- konkrétní plošný rozsah vrstvy je nejasný, písčité jíly nebyly v ostatních sondách zastiženy nebo

pouze jako tenké vrstvy (do 0,3 m)

-  zeminy jsou nebezpečně namrzavé

- po nasycení vodou a mechanickém narušení např.  staveništní dopravou rychle ztrácí pevnost a

rozbřídá 

Jíl štěrkovitý pevný Q3

Jíly tř. F2 jsou žlutohnědé a rezavohnědé, pevné konzistence, obsahují generelně polozaoblené úlomky

břidlic v obsahu 10-30% a lokálně slabou písčitou příměs. Vrstva byla zastižena v místě sondy V1 v

hloubce 2,1 - 4,0 m přičemž báze sondy nebylo dosaženo a dále v sondě J3 v hloubce 5,4 – 6,9 m těsně

nad základovou spárou objektu a sondou J2 v hloubce 2,4 – 2,8 m pod terénem.

- vrstva se bude ve větší mocnosti vyskytovat v místě navrženého vsakovacího objektu

- vsakovací zkouškou byla potvrzena velmi malá propustnost zeminy

- zeminy jsou nebezpečně namrzavé

- po nasycení vodou a mechanickém narušení rychle ztrácí pevnost a rozbřídá 

Štěrky jílovité s kameny Q4
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Štěrky třídy G5 s kameny jsou tvořeny převážně úlomky tmavě šedých, navětralých a opracovaných drob.

Běžný je  výskyt  úlomků hornin  větších  jak  průměr  jádra.  Kameny  a štěrky  v  obsahu cca 40-50% s

hlinitopísčitou, světle hnědou, pevnou výplní. Byly zastiženy všemi sondami s proměnlivou mocností od

0,6 – 4,7 m. Vrstvy štěrků často přechází do slabě zahlíněných sutí a obsahují balvany drob. 

- vrstva se bude vyskytovat hlavně v základové spáře a částečně také ve svazích stavební jámy

- zeminy jsou generelně namrzavé

- vrstva je málo stlačitelná s poměrně vysokou smykovou pevností

- podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminu podmínečně vhodnou do násypu i pro podloží vozovky 

Sutě kamenité slabě zahliněné Q5

Hlinitokamenité  sutě  třídy  Cb jsou tvořeny  převážně tmavě šedými  drobami  ve  formě navětralých  a

polozaoblených  poloostrohranných  úlomků.  Úlomky  hornin  mají  zastoupení  cca  70-80%.   Výplň  má

písčitohlinitý charakter a je pevné konzistence, často však v závislosti na obsahu písku rozsýpavá. Sutě

byly zastiženy ve všech provedených sondách v mocnosti od 0,7 – 3,2 m. Vrstvy sutí často přecházejí do

štěrků třídy G5, G4 a obsahují ojedinělé balvany drob.

- vrstva se bude vyskytovat jak v základové spáře, tak i ve svazích stavební jámy

- zeminy jsou generelně mírně namrzavé

- vrstva je málo stlačitelná s poměrně vysokou smykovou pevností a únosností

-  normou  ČSN  73  6133  nejsou  kamenité  zeminy  pro  použití  do  násypu  a  aktivní  zóny  vozovky

klasifikovány, jako sypaninu ji pro zpětné použití považujeme za velmi kvalitní materiál

ZHODNOCENÍ ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ

Z výsledků průzkumných prací vyplývají podle ČSN P 73 1005 složité geologické poměry staveniště, a to

především z  důvodu možného  výskytu  vrstev  s  rozdílnou stlačitelností  a  únosností  v  podloží  navržené

stavby. Příznivou zjištěnou okolností je, že hladina podzemní nebyla zastižena žádnou z provedených sond.

Hladina podzemní vody byla změřena v hloubce 19,5 m pod terénem v archivním hydrovrtu HG.

Z hlediska náročnosti konstrukce řadíme plánovanou budovu do nenáročných konstrukcí a podle ČSN EN

1997-1 se bude dle složitosti konstrukce a inženýrskogeologických poměrů jednat o konstrukci spadající do

2. geotechnické kategorie.

DOPORUČENÍ PRO ZALOŽENÍ
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Jako nejvýhodnější se jeví založení objektu plošným ve vrstvách hlinitokamenitých sutí tř. Cb a štěrků třídy

G5, G4, které reprezentují geotypy Q4, Q5 a jsou dostatečně únosné a málo stlačitelné. Lze uvažovat např.

o  základové  desce,  kde  se  očekává  malé  kontaktní  napětí.  Lokálně  nelze  vyloučit  v  základové  spáře

přítomnost poloh a čoček více stlačitelných jílovitých zemin třídy F2 a F4, které je možné odtěžit a nahradit

místním  materiálem  třídy  G4  získaným  při  hloubení  základové  jámy.  Vzhledem  k  poměrně  velkému

plošnému rozsahu stavební jámy bude zeminy v základové spáře zhutnit pojezdy těžkými hutnící válci v

režimu  s  vibracemi.  Minimální  hloubku  založení  pro  vyloučení  klimatických  vlivů  (vysychání/promrzání)

stanovujeme na 1,1 m od povrchu upraveného terénu.

V rámci výstavby vznikne stavební jáma hluboká až zhruba 7 m. Sklony svahů lze krátkodobě navrhnout v

poměru 1:1,75 v zeminách třídy F6, F4, F2 a v poměru 1:1 (1:1,5) pro vrstvy štěrků tř. G5 a sutí tř. Cb. Do

stavební  jámy  se  nepředpokládají  průsaky  podzemní  vody.  Doporučuje  se  zřízení  etážové  lavičky  na

rozhraní jílovitých a štěrkokamenitých sedimentů. Uvedené doporučení bude ověřeno statickým výpočtem. V

případě nutnosti bude stabilita svahů stavební jámy zajištěna vhodným technickým řešením.

Pro potřeby ocenění zemních prací uvádíme zařazení vrstev vymezených geotypů do tříd těžitelnosti pro

podle ČSN P 73 1005 a vrtatelnosti podle předpisu TP76 Geotechnický průzkum. Těžba zemin patřících do I.

třídy je prováděna běžnými výkopovými mechanismy. Pro těžbu zemin ve II. třídě je bude nutné použít těžší

bagry s objemnější lžící.

PODMÍNKY PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY

V průzkumné strojně vrtané sondě V1 byla provedena vsakovací zkouška podle ČSN 75 9010 (změna Z1),

kap. 4.11.6.1 jako zkouška s proměnnou hladinou. Sonda byla hluboká 4 m a nezastihla hladinu podzemní

vody. Pro potřeby zkoušky byla sonda dočasně vystrojena plně perforovanou PVC trubkou Æ 125 mm. 

Při  návrhu  vsakovacího  zařízení  podle  ČSN  75  9010  doporučujeme  být  na  straně  bezpečné  a  pro

testovanou vrstvu proluviálních štěrkovitých jílů tř. F2 v sondě V1 uvažovat koeficient vsaku kv = 3×10-8 ms-1. 

Podmínky pro soustředěné vsakování ze střech a zpevněných ploch do geologických vrstev nejsou příznivé.

Radonový průzkum

Jako součást IGP pro stavbu krytého bazénu ve Šternberku společností  GeoTec-GS, a.s.  proveden také

radonového průzkum lokality.

Plynopropustnost zemin na základě odborné zkušenosti stanovujeme jako střední v souladu s přílohou č. 3

Doporučení SUJB Stanovení radonového indexu pozemku, radiační ochrana DR – RO – 5.0 (Rev.2.2)

Kategorie plynopropustnosti středně propustné prostředí
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STANOVENÍ  RADONOVÉHO  INDEXU (RIZIKA)  POZEMKU

Počet měřených stanovišť : 30

Počet měření s výsledkem menším než 1 kBq/m3 0

Nejnižší naměřená hodnota cA min 1,1 kBq/m3

Nejvyšší naměřená hodnota cA min 55,5 kBq/ m3

Průměrná hodnota 15,6 kBq/m3

směrodatná odchylka 12,1

Hodnota rozhodná pro zařazení pozemku:

Třetí kvartil ( cA75 ): 22,5 kBq/m3

Median 13,7

Vzhledem  k  výši  naměřených  hodnot  objemové  aktivity  Rn  ve  zkoumaném  prostoru  a  charakteru

sledovaného podloží daného území vykazuje pozemek, parcelní číslo 1967/1 v kú Šternberk, ve smyslu

zákona č. 263 / 2016

střední radonový index (riziko), 

kdy při realizaci stavby jsou nutná technická opatření proti vnikání radonu z podloží do objektu, např. ve

smyslu ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží. V této normě je uvedeno:

„Za dostatečné opatření se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1 kategorii těsnosti podle

ČSN 73 0601, to jsou stavební konstrukce výrazně omezující proudění vzduchu a snižující transport radonu

difuzí pod hodnoty vypočítané dle výše uvedené normy.

Provedení  kontaktních  konstrukcí  je  možno  i  v 2.  kategorii  těsnosti,  pokud  se  v kontaktním  podlaží

nevyskytují  pobytové  prostory  a  jsou  současně  splněny  podmínky  výše  uvedené  normy,  či  je  stavba

vybavena nuceným větráním.“

Hlukové posouzení venkovních prostor

Akustický posudek na projekt „Krytý bazén Šternberk“ z hlediska hluku z provozovny a stavební činnosti dle

požadavků  nařízení  vlády  č.  272/2011  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  normy  ČSN  73  0532  byl

zpracován společností Studio D-akustika v lednu 2020, dopřesňující posudek v červnu 2020.

Posuzované prostory:

č.1 porodnice, dětské oddělení

akusticky chráněné místnosti pokoje pacientů →limit hluku LAeq,8h=45dB v době denní a LAeq,1h= 5 dB
v době noční 

č.2 porodnice
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akusticky chráněné místnosti pokoje pacientů →limit hluku LAeq,8h=45dB v době denní a LAeq,1h= 5 dB
v době noční 

č.3 radiodiagnostika, laboratoř

akusticky chráněné místnosti ordinací a vyšetřoven → limit hluku po dobu užívání LAeq,T = 50 dB 

č.4 interní oddělení, ambulance

akusticky chráněné místnosti ordinací a vyšetřoven → limit hluku po dobu užívání LAeq,T = 50 dB 

č.5 dlouhodobě nemocní

akusticky chráněné místnosti pokoje pacientů →limit hluku LAeq,8h=45dB v době denní a LAeq,1h= 5 dB
v době noční 

Hluk z provozovny

Aby byl splněn požadavek nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve venkovním

prostoru, bude nutné, aby obvodový plášť vykazoval minimální neprůzvučnost obvodového pláště.

Obvodová stěna – bazénová hala:

- -tepelná izolace tl. 200 mm

- vyzdívka z cihelných tvárnic tl. 250 mm min. m´ = 200 kg/m2

Rw = 41 dB > Rw, pož. = 26 dB ...Vyhovuje

Obvodová stěna – ostatní prostory:

- tepelná izolace tl. 150 mm

- vyzdívka z cihelných tvárnic tl. 250 mm min. m´ = 200 kg/m2

Rw = 40 dB > Rw, pož. = 26 dB ...Vyhovuje

Střešní plášť nad bazénovou halou:

- střešní folie

- tepelná izolace z EPS, tl. 380 mm

- nosný trapézový plech tl. 1,5 mm m´ = 12 kg/m2

- vazník

Rw = 29 dB > Rw, pož. = 26 dB … Vyhovuje

Střešní plášť – ostatní prostory:

- EPS tl. 340 mm

- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm m´ = 490 kg/m2

Rw = 56 dB > Rw, pož. = 26 dB ...Vyhovuje

Prosklené fasády či okna a dveře v plaveckých halách a jiných hlučných částech objektu

Požadavek Rw (dB) ≥ 30 dB

Okna, dveře ve zbývajících klidných částech objektu

Požadavek Rw (dB) ≥ 28 dB

Doklad o neprůzvučnosti dveří bude doložen ke kolaudaci buď atestem změření na stavbě, nebo v laboratoři.

Akusticky chráněné prostory – kanceláře a denní místnost ve 2NP nesousedí s hlučnými prostory.
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Předpokládaná hladina hluku z provozovny bude energetický součet  hladin hluku z následujících zdrojů

hluku:

- plavecká hala, v provozu pouze v době denní

- tobogán, pouze v době denní

- parkoviště je veřejné, tudíž možný provoz i v době noční

- VZT a jiné stacionární zdroje hluku do venkovního prostoru, v provozu i v době noční

Výpočet  byl  proveden  ve  výškách  středů  oken  jednotlivých  podlaží  posuzovaných objektů  a  na  hranici

pozemku (chráněný venkovní prostor nemocnice).

Tabulka: Hluk LAeq,T (dB) 2 m před fasádou obytných objektů
Param.
:

d = 2.00 m Lmin = 5.0 m Lmax = 10.0 m

Dům
Ozn.
bodu

Fasáda

Výška H = 2 m Výška H = 5 m Výška H = 8 m Výška H = 11 m
6 - 22
hod

LAeq,8h

(dB)

22 - 6
hod

LAeq,1h

(dB)

6 - 22
hod

LAeq,8h

(dB)

22 - 6
hodin
LAeq,1h

(dB)

6 - 22
hod

LAeq,8h

(dB)

22 - 6
hod

LAeq,1h

(dB)

6 - 22
hod

LAeq,8h

(dB)

22 - 6 hod
LAeq,1h (dB)

1 1-1 J/Z 34.9 19.8 35.8 20.7 36.7 23.6 38.5 24.2
2 2-1 J/Z 32.2 18.5 32.5 19.2 - - - -
3 3-1 jih 32.2 19.1 32.5 19.9 32.8 21.3 - -
4 4-1 jih 32.4 20.7 32.7 21.5 33.1 22.9 - -
5 5-1 jih 31.5 21.2 31.7 22.0 32.0 22.6 - -

Hluk pro chráněný venkovní prostor byl dále vypočten v imisním bodě ve venkovní prostoru nemocničního

parku na hranici parcely. LAeq,8h = 36,7 (dB) .

Po  splnění  podmínek  studie  nebude  po  realizaci  projektu  „Krytý  bazén  Šternberk“  docházet  k

překračování limitů, z hlediska hluku z provozovny, stanovených dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o

ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v  akusticky

chráněných prostorech stanovených dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hluk ze stavební činnosti

Zemní práce     

- přípravné a zabezpečovací práce, zemní práce pro založení objektu, pažení základových konstrukcí apod.

- vnitrostaveništní doprava, výkopové práce, přemístění zeminy, terénní úpravy apod.

Použité mechanizmy:
- nákladní vozidla, vjezd a výjezd ze staveniště, předpokládaný počet vozidel max. 4 TNA/hodinu
- kolový nakladač LAeq,T l=1m < 80 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- kolové rypadlo LAeq,T l=1m < 80 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- pojízdný kompresor (kompresor bude umístěn v uzavřené místnosti nebo v akustickém boxu)
- čerpadlo na betonovou směs LAeq,T, l=1 m < 80 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- motorová pila LAeq,T l=1m < 92 dB … doba trvání hluku 1 hodinu denně
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Výkopové práce budou probíhat v době od 7.00 do 21.00 hodin. Kolový nakladač, kolové rypadlo, čerpadlo

na betonovou směs budou v provozu max. 8 hodin denně. Motorová pila maximálně 1 hodinu denně.

Zakládání – ŽB konstrukce do úrovně terénu

-  vnitrostaveništní  horizontální  a vertikální  doprava, navážení  podloží,  betonáž spodní stavby, piloty pod

základy, řezání, vrtání apod.

Použité mechanizmy:
- nákladní vozidla, automix, vjezd a výjezd ze staveniště předpokládaný počet vozidel max. 4 TNA za hodinu
- čerpadlo na betonovou směs LAeq,T l=1m < 80 dB … doba trvání hluku 6 hodin denně
- vibrační deska LAeq,T l=1m < 75 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- pilotovací souprava LAeq,T l=1m < 92 dB … doba trvání hluku 4 hodin denně
- ponorný vibrátor betonu LAeq,T l=1m < 80 dB … doba trvání hluku 6 hodin denně
- motorová pila LAeq,T l=1m < 92 dB … doba trvání hluku 1 hodinu denně
- elektrická vrtačka LAeq,T l=1m < 75 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- akušroubováky LAeq,T l=1m < 70 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně

Práce budou probíhat v době od 7.00 do 21.00 hodin. Čerpadlo na betonovou směs a ponorný vibrátor

betonu budou v provozu maximálně 6 hodin denně.  Vibrační deska, elektrická vrtačka a akušroubováky

budou v provozu maximálně 8 hodin denně. Pilotovací souprava bude v provozu maximálně 4 hodiny denně.

Motorová pila maximálně 1 hodinu denně.

Hrubá stavba a dokončovací práce

-montáž horizontálních a vertikálních konstrukcí,  stavební  přípomoce,  zdění  nových nosných konstrukcí,

betonáž nové ŽB vnitřní konstrukce bazénů, osazení VSŽ plechů podlah a stropů na stávající OK části,

zdění nového obvodového pláště, zdění příček, zateplení, vnější obvodový plášť, rozvody TZB, realizace

podlah, instalace nerezových bazénů,  tobogánu,  osazení  dveřních a okenních otvorů,  prosklených stěn,

požární  nátěry,  požární  obklady,  požární  podhledy,  vnitřní  úpravy  (omítky,  obložení,  podhledy,  dlažby),

dokončovací práce, realizace zpevněných ploch, ozelenění.

Použité mechanismy:
- nákladní vozidlo, automix, vjezd do staveniště a výjezd ze staveniště, předpokládaný počet vozidel max. 4 TNA
za hod.
- vibrační deska LAeq,T l=1 m < 75 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- elektrická motorová pila LAeq,T l=1 m < 92 dB … doba trvání hluku 1 hodinu denně
- elektrická vrtačka LAeq,T l=1 m < 75 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- akušroubováky LAeq,T l=1 m < 70 dB … doba trvání hluku 8 hodin denně
- ruční nářadí

Řezání, broušení ocelových prvků bude probíhat mimo staveniště ve specializované firmě. Na stavbě bude

probíhat pouze montáž.

Práce ve venkovním prostoru budou probíhat  v době od 7.00  do 21.00 hodin.  Plošina,  vibrační  deska,

elektrická vrtačka a akušroubováky budou v provozu maximálně 8 hodin denně. Motorová pila maximálně 1

hodinu denně.
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Po  splnění  podmínek  studie  nebude  po  realizaci  projektu  „Krytý  bazén  Šternberk“  docházet  k

překračování limitů, z hlediska hluku ze stavební činnosti, stanovených dle nařízení vlády č. 272/2011

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v akusticky

chráněných prostorech stanovených dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum proběhl ve Šternberku v prosinci 2019. V areálu nemocnice bylo zmapováno 40

dřevin. Tento dendrologický průzkum navazuje na již provedený průzkum z února 2019 nazvaný úprava MK

Gen. Eliáše – Šternberk. Z tohoto průzkumu jsou převzaty data od čísla 54-68. V lednu 2020 proběhlo ještě

dodatečné mapování stromů na jižní straně areálu až ke skladu. 

Jedná se především o liniovou výsadbu z vnitřní strany plotu sousedícího s ulicí Poděbradova složenou z

keřových tvarů lípy srdčité (Tilia cordata) a javoru mléč (Acer platanoides). Keřové tvary stromů jsou ve

věkovém stadiu 1-2 a tvoří přirozenou stěnu oddělující areál nemocnice od ulice Poděbradova. Stromy jsou v

dobrém stavu. V liniové výsadbě se nachází náletové dřeviny, které by bylo dobré z porostu odstranit, aby

nekonkurovali stávajícím stromům.  Po zevrubném zhlédnutí doporučuji zdravotní řez liniové výsadby třešní

za plotem nemocnice na ulici Poděbradova – tyto stromy konkurují svými velmi hustými korunami sousední

výsadbě za plotem.

U  parkoviště  a  ČOV  byla  zmapována  liniová  výsadba  mladých  stromů  dřezovce  trojtrnného  (Gleditsia

triacanthos). Zde jsou vysazeny stromy ve věkovém stadiu 1, všechny jsou v dobrém zdravotním stavu,

doporučuji výchovný řez z důvodu tlakového větvení v korunách.  

V  remízku rostou  dožívající  jedinci  ořešáku královského (Juglans regia),  jasanu  jasonolistého (Fraxinus

excelsior),  javoru mléč (Acer  platanoides),  javoru klen (Acer pseudoplatanus) a višeň (Prunus sp.).  Tyto

stromy jsou převážně ve věkovém stadiu 3-4, 4-5, ve špatném zdravotním stavu. Byly zde nalezeny výletové

otvory dřevokazného hmyzu (ořešák královský a jasan jasanolistý), tlakové vidlice a hniloby u paty stromů.

Stromy s  těmito vadami byly  vyhodnoceny jako provozně nebezpečné,  proto doporučuji  jejich vykácení.

Stromy též trpí nedostatkem vzduchu a přebytkem živin z neustále doplňovaného mulče z posekané trávy v

areálu,  to  má  velký  vliv  na  jejich  zdravotní  stav.  Nedostatek  vzduchu  kolem  kořenů  vzrostlých  stromů

způsobuje odumírání nejjemnějších kořenů, které mají za úkol transport vody a živin do systému dřeviny.

Naproti budovy, kde sídlí autoservis, byli zmapováni jedinci javoru červeného (Acer rubrum) a borovice lesní

(Pinus sylvestris).  Javory červené jsou ve věkovém stadiu 4-5 (dožívající).  Podrobný popis stavu těchto

jedinců a doporučení viz tab. č. 1. 
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Data  převzatá  z  dendrologického  průzkumu  provedeného  v  únoru  2019  jsou  od  čísla  54  do  čísla  68.

Všechny tyto stromy jsou doporučeny ke kácení (celkem 11 kusů) z důvodu stavby a špatného zdravotního

stavu – za ně je již navržena náhradní výsadba v rámci akce z února 2019 v areálu nemocnice.

V rámci této akce doporučuji k vykácení celkem 10 kusů dřevin, jejichž obvody kmene přesahují 80 cm ve

výšce 130 cm nad zemí, tudíž podléhající  zákonu ČNR č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, v

platném znění a vyhlášce MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném

znění. Povolení ke kácení je nutno vyřídit. Celkově lze konstatovat, že dřevinná vegetace na parcele je z

dlouhodobého hlediska perspektivní a v rámci stavebních prací je nutné ji chránit. Nutno odstranit jedince

označené ke kácení a nahradit druhově vhodnější vegetací.

Dodatečné mapování  stromů v  areálu  nemocnice  proběhlo  v  lednu 2020.  Jedná se  celkem o  14  kusů

solitérních dřevin a 3 skupiny keřů a stromů do 80 cm ve výčetní výšce 130cm nad zemí.  Stromy byly

zmapovány na jižní straně navazující na remízek kolem pole až ke skladu (označeného na mapce) jde

většinou o náletové dřeviny s výjimkou 6ti kusů břízy bělokoré (Betula pendula). Keře a stromy v tomto pásu

kolem plotu a kolem skladu pod žlabem jsou většinou ve věkovém stadiu 3-4, výjimku tvoří dožívající vrba

bílá (Salix alba), ta se již rozpadá a tudíž je doporučena ke kácení z důvodu bezpečnosti. Dále jsou zde

zastoupeny především keře rodu Prunus, které jsou nevzhledné především díky srůstu kosterních větví a

polámáním od těžké techniky. Většina těchto stromů a keřových skupin je doporučena ke kácení.

Tabulka inventarizace dřevin na území stavby:

č. druh české jméno výška 
(m)

šířka 
korun
y

obvod 
kmene 

sadovnic
ká 
hodnota

návrh pěstebních 
opatření

14 Prunus sp. višeň 6 6 keř 3 kácení

15
Acer 
platanoides

javor mléč 8 6 47,48 2 kácení

16 Juglans regia
ořešák 
královský

6 5 42 2 kácení

17
Acer 
platanoides

javor mléč 7 2 37 2 kácení

18 Juglans regia
ořešák 
královský

7 6 60 2 kácení

19
Acer 
pseudoplatan
us

javor klen 10 6
58,28,2

1
2 kácení

20* Juglan regia
ořešák 
královský

15 15 90,105 3 kácení

21 Prunus sp. višeň 4 4 keř 2 kácení

22*
Fraxinus 
excelsior

jasan 
jasanolistý

15 10 100 3 kácení

23 Juglan regia ořešák 4 4 43 3 kácení
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č. druh české jméno výška 
(m)

šířka 
korun
y

obvod 
kmene 

sadovnic
ká 
hodnota

návrh pěstebních 
opatření

královský

24*
Fraxinus 
excelsior

jasan 
jasonolistý

15 12 123 3 kácení

30
Fraxinus 
excelsior

jasan 
jasanolistý

8 5 53 3 kácení

31
Fraxinus 
excelsior

jasan 
jasanolistý

8 8 62 3 kácení

32
Fraxinus 
excelsior

jasan 
jasanolistý

8 4 60 3 kácení

33
Fraxinus 
excelsio

jasan 
jasanolistý

8 4 52 3 kácení

34
Betula 
pendula

bříza bělokorá 10 8 47,62 2 kácení

35

sk
up.

Prunus, Acer třešeň, javor 7 6 3 kácení

36* Prunus sp. višeň 12 12

82

nejtlust
ší

3 kácení

37* Prunus sp. višeň 12 10 80, 56 3 kácení

38*

sk
up.

Prunus sp. višeň 8 2 3 kácení

39*

sk
up.

Prunus sp. višeň 6 6 3 kácení

40
Betula 
pendula

bříza bělokorá 25 10 90 1
ochrana při stavební 
činnosti

41 Betula 
pendula

bříza bělokorá 15 4 45 3 kácení

42
Betula 
pendula

bříza bělokorá 25 10 85, 65 2
ochrana při stavební 
činnosti

43
Betula 
pendula

bříza bělokorá 25 6 50 2
ochrana při stavební 
činnosti

44 Salix sp. vrba 25 25

90 

nejtlust
ší

4
ochrana při stavební 
činnosti

45
Betula 
pendula

bříza bělokorá 25 15 98 1
ochrana při stavební 
činnosti

46
Betula 
pendula

bříza bělokorá 25 20 160 1
ochrana při stavební 
činnosti

57 Picea abies
smrk ztepilý 2 
ks

1-4 2 28 1 kácení

58
Betula 
pendula

bříza bělokorá 10 3 36 1 kácení

59* Betula bříza bělokorá 25 7 110 1 kácení
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č. druh české jméno výška 
(m)

šířka 
korun
y

obvod 
kmene 

sadovnic
ká 
hodnota

návrh pěstebních 
opatření

pendula

60*
Betula 
pendula

bříza bělokorá 25 7 115 1 kácení

61*
Betula 
pendula

bříza bělokorá 25 7 96 1 kácení

67
Robinia 
pseudoacaci
a

trnovník akát 4 4 45 1 kácení

68
Robinia 
pseudoacaci
a

trnovník akát 4 4 50 1 kácení

Pozn.  Čísla  stromů  označených  hvězdičkou  *  mají  obvod  kmene  v 130  cm  větší  než  80  cm  a  spadají  pod
požadavek kácení dle povolení ke kácení dřevin ve smyslu odstavce 1, § 9 zákona č. 114/1992 Sb

Tabulka inventarizace dřevin v širším okolí (Stavební úpravy ulice Gen. Eliáše):

č. druh české jméno výška 
(m)

šířka 
korun
y

obvod 
kmene 

sadovnic
ká 
hodnota

návrh pěstebních 
opatření

1 
Acer 
platanoides

javor mléč 4,5-5 4 keř 2
ochrana při stavební 
činnosti

2 Tilia cordata lípa srdčitá 5 5 keř 1
ochrana při stavební 
činnosti

3 Tilia cordata lípa srdčitá 6,5 4 keř 2
ochrana při stavební 
činnosti

4 Tilia cordata lípa srdčitá 6,5 6 keř 2
ochrana při stavební 
činnosti

5
Acer 
pltanoides

javor mléč 5 5 keř 2
ochrana při stavební 
činnosti

6 Robinia sp. akát 8 8 70 1
ochrana při stavební 
činnosti

7
Gleditsia 
triacanthos

dřezovec 
trojtrnný

6 5 46 1 výchovný řez

8
Gleditsia 
triacanthos

dřezovec 
trojtrnný

6 5 54 1 výchovný řez

9
Gleditsia 
triacanthos

dřezovec 
trojtrnný

6 5 38 1 výchovný řez

10
Gleditsia 
triacanthos

dřezovec 
trojtrnný

6 5 40 1 výchovný řez

11
Gleditsia 
triacanthos

dřezovec 
trojtrnný

6 4 36 1 výchovný řez

12
Gleditsia 
triacanthos

dřezovec 
trojtrnný

3 3 17 2
ochrana při stavební 
činnosti

13
Gleditsia 
triacanthos

dřezovec 
trojtrnný

4 3 27 1 výchovný řez

25 Acer rubrum javor červený 6 6 keř 2
ochrana při stavební 
činnosti

26 Acer rubrum javor červený 6 6 keř 3 kácení
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č. druh české jméno výška 
(m)

šířka 
korun
y

obvod 
kmene 

sadovnic
ká 
hodnota

návrh pěstebních 
opatření

27
Fraxinus 
americana

jasan americký 6 7 77 2 kácení

28
Pinus 
sylvestris

borovice lesní 18 8 133,77 3 zdravotní řez

29 Acer rubrum javor červený 5 5 41,55 3 kácení

54
Acer 
negundo

jasan 
jasanolistý

6 5 75 2 kácení

55
Acer 
negundo

jasan 
jasanolistý

7 6
77,40,
38, 43

2 kácení

56 Picea abies smrk ztepilý 25 8 161 2 kácení

56
a

Picea abies smrk ztepilý 15 3 80 3 kácení

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Dle ustanovení par. 22 odst.2 zákona č. 20/1987Sb. O

státní památkové péči se jedná se o území s archeologickými nálezy s povinností oznámit záměr realizovat

stavbu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dotčené území neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vzhledem k nárůstu zpevněných ploch dojde v území k nárůstu odváděných srážkových vod při  ročním

srážkovém úhrnu 690 mm o cca 2500 m3. Tyto vody budou s ohledem na absenci vhodné vodoteče nebo

centrální retenční plochy akumulovány a řízeně upouštěny do nového řadu stávající jednotné kanalizace

s max. odtokem 15 l/s z řešených ploch.

Stavba krytého bazénu nebude mít na okolní stavby zásadní vliv.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Z důvodu realizace záměru je třeba provést na dotčených pozemcích kácení stávajících dřevin.

Jedná se o kácení stromů na p.p.č. 1781/1 a kácení stromů s rušením remízku na p.p.č. 1967/1 a 1967/3. 

Podrobné požadavky na kácení jsou součástí dendrologického průzkumu.

k) požadavky na maximální  dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa

Pozemek  p.p.č.  1967/1  v kú.  Šternberk,  který  je  součástí  zemědělského  půdního  fondu,  bude  svým

severozápadním cípem využit pro stavbu objekt krytého bazénu a navazujícího parkování návštěvníků.
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Maximální trvalý zábor pro výstavbu bude: p.p.č. 1967/1 orná půda cca 3400 m2

l) územně  technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Objekt krytého bazénu bude dopravně napojen na stávající přístupovou komunikaci od ulice Gen. Eliáše a

na novou obslužnou komunikaci  podél  jižní  hrany  objektu kotelny,  tato komunikace má vydané územní

rozhodnutí.

Napojení na technickou infrastrukturu:

� N  a rozvody vody   bude stavba bazénu napojena novou vodovodní přípojkou a venkovními rozvody

vody z trub PE DN 125 délky 10,5m na stávající vodovodní řad LT DN 125 v ulici Poděbradova na pozemku

parc.č. 1954.

Vyjádření VHS Sitka, s.r.o., ze dne 24.03.2020, zn. č. 88/03/20-Val.  k napojení na vodovodní a kanalizační

řad je souhlasné, s následujícími požadavky:

- pro krytý bazén je možné dodat z veřejného vodovodu maximální množství 3,0l/s pitné vody. Do projektové

dokumentace požadujeme zapracovat technické opatření na vnitřní instalaci, které bude toto respektovat při

dodržení tlakových poměrů 0,3Mpa.

- ukončení přípojky bude provedeno ve vodoměrné šachtě umístěné na pozemku p.č. 1781/1 ve vzdálenosti

10,5m od napojení na řad.

- napojení přípojky PE 125 na stávající řad LT DN 125 bude provedeno výřezem a vložením T-kus 125/125.

V místě napojení požadujeme osadit šoupě s hlavním uzávěrem.

- požadujeme doložit výkres vodoměrné šachty včetně výkresu vystrojení s uvedením veškerých potřebných

armatur s ohledem na velikost potrubí přípojky.

- stavební práce smí provádět pouze organizace k tomu oprávněná. Společnost VHS Sitka, s.r.o. musí být

přizvána  k  provádění  tlakové  zkoušky  potrubí  přípojky  a  k  provedení  kontroly  prováděných  prací  před

zásypem.

� Spla  škové vody   ze stavby bazénu budou svedeny potrubím PVC DN 250 (větve A, D-2) do stávající

jednotné kanalizace před budovou kotelny nemocnice v místě stávající šachty.  Srážkové vody ze střechy

bazénu budou odváděny potrubím PVC DN 250 do retenčního průlehu umístěného u jihovýchodní stěny

navrhované  budovy  bazénu  o  objemu  57,00m3  s  bezpečnostním  přepadem  do  jednotné  kanalizace.

Srážkové vody z parkoviště a odstavných ploch automobilů budou zasakovány a přebytečné odváděny do

jednotné kanalizace.

Vlastník  kanalizace  umístěné  na  pozemcích  p.č.  1781/1  a  p.č.1967/1  Olomoucký  kraj  vydal  souhlas  s

navrženým řešením ze dne 01.04.2020, č.j. KUOK 40174/2020 s následujícími podmínkami:
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1) výše uvedená stavba bude provedena v souladu s právními předpisy, zejm. se stavebním zákonem, 

2)  provedení  stavebních  prací  bude  zadáno  dodavateli  k  provádění  těchto  prací  způsobilému  a

oprávněnému, 

3) dodavatel stavebních prací sdělí s předstihem nejméně 7 dnů akciové společnosti termín zahájení prací, 

4) dodavatel stavebních prací nenaruší provoz akciové společnosti, 

5) dodavatel stavebních prací odpovídá za škody způsobené na zdraví a majetku jiných subjektů, ke kterým

dojde v souvislosti se stavebními pracemi, a tyto hradí na své náklady, 

6) s odpady vzniklými při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech,

7) dodavatel stavebních prací odpovídá za to, že okolí nebude v souvislosti s prováděním stavebních úprav

zatěžováno nadměrnou hlučností a prašností, 

8) před zahájením stavebních prací budou s akciovou společností dohodnuty konkrétní podmínky užívání

dotčených pozemků a podmínky napojení kanalizace.

Areálová kanalizace nemocnice Šternberk je v ulici Poděbradova napojena na potrubí veřejné kanalizace ve

vlastnictví a správě  VHS Sitka, s.r.o., která vydala vyjádření dne 24.03.2020, zn. č. 88/03/20-Val. k napojení

na vodovodní a kanalizační řad s následujícími požadavky:

-  hlavní  požadavek  odvádět  z  celého  krytého  bazénu  do  veřejné  jednotné  kanalizace  odpadní  vody  v

maximálním množství 15,0l/s

- doložit podrobnou projektovou dokumentaci se zapracovanými technickými opatřeními na vnitřní kanalizaci

nebo kanalizační přípojce, která budou respektovat povolené vypouštění včetně všech zpevněných ploch

- pro požadované množství je nutno na kanalizační síti provést rekonstrukci kanalizační stoky Fle v ulici Gen.

Eliáše a provedení propojení kanalizační stoky Fle a Fl přes ulici Olomouckou. Tyto stavby řešísamostatná

dokumentace.

-  kanalizační  přípojka „A“  DN 250 nebude napojena do veřejné  kanalizace ve správě VHS Sitka,  s.r.o.,

napojení bude provedeno na areálové rozvody nemocnice Šternberk

-  na   kanalizační  přípojce  „A“  DN  250  bude  umístěna  měrná  šachta  (Parshallův  žlab),  která  bude

zaznamenávat průtok veškerých splaškových i dešťových vod (bez komunikace a parkoviště)

- vody technologie mohou být vypouštěny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace v maximálním objemu

15l/s a to pouze v nočních hodinách a bez deště. Uvedený postup musí být zapracován do provozního řádu.

-  srážkové  vody  ze  střechy  krytého  bazénu  budou  svedeny  do  akumulačního  průlehu  a  dále  budou

regulovaně (v max. množství 5,0l/s) vypouštěny přes virový ventil (osazený v šachtě Š13) potrubím „D-2“

PVC 250 do společného měrného objektu a dále do jednotné kanalizační přípojky“A“.

- vzhledem ke skutečnosti, že nově vzniklé parkoviště bude veřejné, bez omezení, nebudou srážkové vody

vedeny přes měrnou šachtu a  nebudou podléhat platbě za srážkové vody. Odvedení vod z komunikace a
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parkoviště bude provedeno potrubím „D-1“ DN 250, na které bude napojeno potrubí DN 1000 dl. 38,5m,

které bude sloužit jako akumulace srážkových  vod. v šachtě bude virový ventil, přes který budou dešťové

vody regulovaně vypouštěny v maximálním množství 5,0l/s.

-přípojka musí odpovídat příslušným normám. Stavební práce spojené s budováním kanalizační přípojky smí

provádět pouze organizace k tomu oprávněná. Společnost VHS Sitka, s.r.o. musí být přizvána k provádění

napojení na stávající vedení, k provádění zkoušky vodotěsnosti a ke kontrole uložení celé přípojky od místa

napojení na stávající vedení po napojovaný objekt (kontakt uveden ve vyjádření)

- obsyp potrubí a lože vodovodní i kanalizační přípojky musí být provedeny hutněným štěrkopískem frakce

0/8, min. 300mm nad potrubí. Hloubku uložení přípojek požadujeme s dodržením krytí min.1,2m.

- před zásypem musí být přizván odborný geodet k provedení zaměření vodovodní  a kanalizační přípojky v

celé své délce. Zaměřené hodnoty budou udány v souřadnicích. Požadujeme jedno paré zaměření v el. a

tištěné  podobě,  bez  předání  zaměření  nebude  osazen  vodoměr,  nebude  vydán  protokol  o  kontrole

kanalizační  přípojky  a  přípojky  nesmí  být  uvedeny  do  provozu.  Po  uvedení  přípojek  do  provozu  bude

uzavřena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

- minimálně 14 dní před započetím výkopových prací spojených s vybudováním přípojek požádá investor o

vytýčení vodovodního a kanalizačního potrubí na místě samém (kontakt uveden ve vyjádření).

- umístěným nových stavebních objektů (nové budovy, sloupy VO apod.) je nutno dodržet ochranná pásma

vodovodního a kanalizačního potrubí. Současně je ochranná pásma nutno dodržet při umístění vodovodní a

splaškové kanalizační přípojky od nových stavebních objektů.

- trasou nových inženýrských sítí a přípojek dojde k jejich vzájemnému křížení a souběhu. Návrhem trasy

musí být dodrženy normy ČSN, především ČSN 73 3050 a 73 6005. Návrh křížení musí být navrženo a

provedeno kolmo.

� Připojení  stavby  bazénu  na  rozvody  nízkého  napětí bude  novou  přípojkou  NN  2x  1-CYKY

3x240+120 délky 130,00m z nově budované trafostanice na pozemku parc.č. 1781/1 za jihozápadní stěnou

stávající kotelny nemocnice a ukončena bude severozápadní stěnou navrhované stavby bazénu.

Stanovisko - energetick  é zřízení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.01.2020, zn. 0101249608   – v uvedeném

zájmovém území se nachází síť nebo ochranné pásmo podzemní  síť NN a podzemní siť  VN, přibližný

průběh byl poslán. Povinnosti stavebníka: min.14 dní před započetím  zemních prací požádat o vytyčení

trasy podzemního zařízení. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození en. zařízení je nutné

tuto skutečnost bezodkladně nahlásit jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Pokud uvažovaná akce

nebo činnost zasáhne do ochranného pásma, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o

souhlas s činností v ochranném pásmu.
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� Objekt  bazénu nebude napojen  na plynovod.  V zájmovém území stavby se však nachází   STL

plynovod dN 90/PE-100 také plánovaná budoucí výstavba STL přípojky plynu, která je řešena samostatným

stanoviskem. Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od

půdorysu. Podmínky realizace prací dle  stanoviska GasNet,  s.r.o.,  jako provozovatel distribuční soustavy

(PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., ze dne 18.03.2020, zn. 5002096455 a ze

dne 04.10.2019, zn. 5002013507 jsou následující:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ a v případě potřeby poloha PZ

ověřena ručně kopanými sondami. Veškeré zemní a stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručním

způsobem.

Pro realizaci stavby kanalizace stanovuje tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s

ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Při  křížení PZ z materiálu  OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o.  provedena diagnostika stavu potrubí (bude

upřesněno na místě stavby).

-  Pokud  realizace  stavby  vyvolá  výškovou  nebo  směrovou  úpravu  trasy  PZ,  bude  toto  posuzováno jako  přeložka.

Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový

plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující

jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být

úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Pro realizaci stavby vodovodu stanovuje tyto podmínky:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s

ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude 

upřesněno na místě stavby).
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-  Pokud  realizace  stavby  vyvolá  výškovou  nebo  směrovou  úpravu  trasy  PZ,  bude  toto  posuzováno jako  přeložka.

Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být

úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Pro realizaci stavby VO stanovuje tyto podmínky:

- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být

minimálně 500  mm.  Hloubku  základu stožáru  nutno  určit  tak,  aby stabilita  stožáru  zůstala  zachována i  při  odkrytí

sousedního plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Podmínky další:

- Při výstavbě komunikace, zpevněných ploch a chodníků požadujeme dodržet ČSN 736005 tab. B1- Parkovací stání

doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v

minimální vzdálenosti 1 m.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě

strany.

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití

těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat

zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a

mohlo  by dojít  k jeho odtržení.  Dále je  třeba ověřit  polohu přípojek,  které jsou nad  vlastním potrubím PZ a navíc

zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5

m od obrysu stávajícího PZ.

� Teplovodní přípojka není součástí tohoto projektu.

� Přípojka SEK také není součástí tohoto projektu.

Bezbariérový  přístup  ke  stavbě  budou  zajišťovat  nové  komunikace  a  chodníky,  což  je  součástí  tohoto

projektu.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V prostoru dotčeném stavbou bazénu je třeba před vydáním stavebního povolení vyvolat několik změn:

- změnit územní rozhodnutí na trasu vodovodu a kanalizace k atletickému stadionu 

- nové územní rozhodnutí na teplovodní přípojku z kotelny nemocnice

- nové územní rozhodnutí na novou trafostanici 1x 630kV za kotelnou

- nové územní rozhodnutí na připojení nového výtokového stojanu z řadu DN300 v ulici Olomoucká

Vyvolané investice:
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-  případná rekonstrukce stávajícího teplovodního kolektoru a trasa slaboproudého optického kabelu pod

novou příjezdovou komunikací

- případné výškové přeložení přípojek do skladu z důvodu požadavku na snížení nivelety chodníku podle

skutečné hloubky jejich uložení

Podmiňující investice:

- realizace dopravního napojení areálu nemocnice a dopravní komunikace podél jižní strany kotelny

- realizace stavebních úprav komunikace ul. Gen. Eliáše a vytvoření zbylých parkovacích stání pro objekt

bazénu (Proběhla změna ÚR na stavbu: Stavební úpravy komunikace gen. Eliáše – č.28/19 dne 28.4.2020

pod č. j. MEST 47273/2020)

- realizace nové trafostanice 1x 630kV v prostoru za kotelnou

- realizace teplovodní přípojky z kotelny nemocnice

- realizace nového požárního výtokového stojanu z DN300 v ulici Olomoucká, včetně připojení 

- realizace rekonstrukce kanalizační stoky FIe v ul. Gen. Eliáše a provedení propoje kanalizační stoky FIe a

FI přes ul. Olomouckou

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

stavba se provádí v katastrálním území Šternberk č. k.ú. 763527 na pozemkách:

parcelní
číslo

vlastník druh pozemku způsob využití

1781/1
Město Šternberk, 
Horní náměstí 78/16, 78501 
Šternberk

ostatní plocha jiná plocha

1954 Město Šternberk ostatní plocha ostatní komunikace

1967/1 Město Šternberk orná půda

1967/3 Město Šternberk ostatní plocha manipulační plocha

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí,  na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní

pásmo.

p.p.č 1781/1 přípojka splaškové a dešťové kanalizace

přípojka vodovodu

přípojka NN

rozvody vedení VO 

1954 přípojka vodovodu

1967/1 přípojka splaškové a dešťové kanalizace, včetně retenční nádrže

přípojka vodovodu

přípojka NN 

1967/3 přípojka dešťové kanalizace

přípojka vodovodu

přípojka NN 
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných

konstrukcí

Jedná se o stavbu novou.

b) účel užívání stavby

Objekt krytého bazénu a wellness bude sloužit pro rekreaci obyvatel.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Objekt nevyžaduje povolení výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů

Bude doplněno po získání stanovisek. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních

jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha objektu 2509,32m2

Venkovní terasa 246,61m2 

Obestavěný prostor 24 063,73m3 (bez tobogánu)

Užitná plocha vnitřní 4698,24m2 

Základní funkční jednotkou objektu je plavecký bazén s plaveckou a rekreační částí a také wellness centrem.

Dále je  v prostoru recepce umístěn  bufet  s  přípravnou,  ve 2np najdeme kanceláře  a  klubovny.  To vše

doplňují prostory pro veškeré zázemí nutné k provozu.

Kapacity vodních ploch krytého bazénu:

plavecký bazén 312,5 m2 → 63 osob

výukový bazén       60 m2 → 12 osob

zážitkový bazén  112,6 m2 → 24 osob

dětský bazén   22,9 m2 →   8 osob

vířivka  →   6 osob
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vířivka venkovní   →   6 osob

tobogán                                                                                          →   1 osoba  

CELKEM kapacita vodních ploch 120 osob

OKAMŽITÁ kapacita areálu 240 osob

- odhadovaná průměrná denní návštěvnost 240 osob

Kapacita wellness → provozní 30 osob (odhad obrátkovosti 3x)

Počty zaměstnanců bazénu (včetně občerstvení a sauny)

kanceláře provozní 2np / 1 směna 4 os

strojníci / 2 směny 1 os

zaměstnanci (recepce, sauna, úklid, občerstvení, bar) / 2 směny 6 os

plavčíci / 2 směny 4 os

výukový bazén / 2 směny                                                                                      2 os  

celkem v 1 směně 17 zaměstnanců

Počty sociálních zařízení v budově:

1PP:

Ve vstupní hale v 1 pp je umístěno sociální zařízení pro návštěvníky a 1 kabina WC pro osoby se sníženou

schopností pohybu a orientace. WC pro veřejnost má následující kapacity:

WC muži: 2 umyvadla, 2 wc mísy, 2 pisoáry.

WC ženy: 2 umyvadla, 3wc mísy.

Pro zaměstnance bazénu:

Muži – šatna, sprcha 1ks, umyvadlo 1ks, 1wc mísa

Ženy – šatna, sprcha 1ks, umyvadlo 1ks, 1wc mísa

Pro zaměstnance bufetu:

Provoz do 5 zaměstnanců, společná šatna, sprcha 1ks, umyvadlo 1ks, 1wc mísa

1NP:

Návštěvníci mají  k  dispozici  2  šatny,  kde je  umístěno celkem 276 šatních  skříněk,  plus  2  skříňky  jsou

vyhrazené pro osoby  se sníženou schopností  pohybu a  orientace.  Žáci  škol  a výukových kurzů mají  k

dispozici celkem 2 uzamykatelné šatny s lavicí a 20ti věšáky v každé šatně.

Výpočet počtu šatních skříněk:

Kapacita bazénu 240osob – 24 žáků výukový bazén (mají vlastní šatny) = 216 skříněk

Kapacita sauny 30 osob x 2 (požadavek vyhl. 238/2011Sb.)                                       = 60 skříněk     

Celkem = 276 šatních skříněk

V prostoru umýváren bazénu se nachází:
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Umývárna muži – osušovna, 1wc invalidní s umyvadlem, 2 umyvadla, 1wc mísa a 2 pisoáry,  7 sprch s

růžicovou pevnou hlavicí, 1 sprcha pro osoby se sníženou schopností  pohybu a orientace se sedátkem,

volnou sprchovou hadicí a místem pro invalidní vozík.

Umývárna ženy – osušovna, 1wc invalidní s umyvadlem, 2 umyvadla, 2wc mísy, 7 sprch s růžicovou pevnou

hlavicí,  1 sprcha pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se sedátkem, volnou sprchovou

hadicí a místem pro invalidní vozík.

V prostoru bazénové haly s relaxačními bazény je umístěno 1 pohotovostní wc pro děti  s  předsíňkou s

umyvadlem a 1wc mísou.

Umývárna wellness muži – 1 umyvadlo, 1wc mísa, 2 sprchy.

Umývárna wellness ženy – 1 umyvadlo, 1wc mísa, 2 sprchy.

V hlavním prostoru wellness u saun jsou umístěné 4 ochlazovací sprchy, ochlazovací vědro a ochlazovací

bazén.

Zaměstnanci pracující  na recepci  mají  vlastní sociální  zařízení  umístěné přímo v prostoru recepce, toto

zařízení obsahuje 1 umyvadlo a 1wc mísu.

Návštěvníci bufetu budou využívat wc umístěné v 1pp ve vstupní hale.

2NP:

Návštěvníci divácké  galerie  ve  2np  mohou  využít  sociální  zařízení  u  galerie,  muži  mají  k  dipozici   1

umyvadlo, 1wc mísu a 1 pisoár, pro ženy je připraveno  1 umyvadlo a 1wc mísa. 

Zaměstnanci 2 kanceláří  mají  k dispozici  společné uzamykatelné wc, které obsahuje 1 umyvadlo a 1wc

mísu. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

POTŘEBY A SPOTŘEBY BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE:

Potřeba vody vody pro bazény:

K plnění  bazénových  systémů se  předpokládá  napojení  na  zdrojovou  vodu  areálu  (pitná  voda z řadu).

Předpokládá se plnění bazénů 1x ročně. Vířivka se vypouští a čistí 2x měsíčně. Denní dopouštění ředící

vody bude v závislosti na návštěvnosti. Dle Vyhl. 238/2011 Sb. je požadavek na výměnu vody koupelových

bazénů (zážitkový bazén, výukový bazén, vířivky a brouzdaliště) min. 45l/os.den a 30l/os.den pro plavecký

bazén. V praxi vychází pro ředění pravých roztoků v bazénovém systému spotřeba vody pro vnitřní bazény

60 - 80 l/návštěvníka.

Roční potřeby jsou uvažovány pro počet 350 dní provozu v roce s průměrnou denní návštěvností 240 osob.
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objem spotřeba vody

m3
za rok m3/rok m3/den m3/rok m3/rok

Plavecký bazén 457 1x

Akumulační nádrž I 67 3x

Výukový bazén 60 1x

Akumulační jímka II 21 3x

Zážitkový bazén 136 1x

Akumulační jímka III 36 3x

Vířivka vnitřní 1,6 24x

Akumulační jímka IV 5 24x

Vířivka venkovní 1,6 24x

Akumulační jímka V 5 24x

Dojezdový bazén 2,4 2x

Akumulační jímka VI 9 3x

Brouzdaliště 6 24x

Akumulační jímka VII 8 24x

Vířivka wellness 1,6 24x

Akumulační jímka VIII 5 24x

Prací voda 47,4 36x 47,4 1706,4
Celkem bazény 869,6 1868 29 10185 10347

336 1,5 525

158

1050

244

158

3,6

2,7

BAZÉN

6,0 2100

výměna vody v bazénu ředící voda

658 7,5 2625

123

1260

945

32

3,0

3,0

1050

158 1,8 630

12053

Celkové odhadované množství potřeby vody pro provoz bazénů:

10 185 m3 ředící voda + 1 668 m3 pro bazény ≈ 12 053 m3/rok, z toho bude 1 706 m3 prací voda

Vypouštění vod

Voda z praní filtrů bude vypouštěna do splaškové kanalizace, z bazénů a akumulačních jímek lze vypouštět 

do dešťové kanalizace.

Splašková kanalizace:    1 706 m3/rok  (prací voda)

Dešťová kanalizace:  10 347 m3/rok  (bazény a ředící voda bazénů)

Potřeba el. energie:
Příkon bazénové technologie:
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Č. Bazén
příkon 

kW
trvalý 
kW

noční 
kW

atrakce 
kW

denní 
kWh/den

roční 
MWh/rok

1 Plavecký 27,2 16,3 10,8 0 325,2 113,82
2 Zážitkový 48,9 11,2 7,2 32,8 338,9 118,608
3 Výukový 10,5 7 4,8 0,4 143,0 50,064
4 Vířivka vnitřní 13,4 5,2 3,7 5,1 119,0 41,664
5 Vířivka venkovní 12,6 5,2 3,7 5,1 119,0 41,664
6 Dojezdový 10,7 2,2 1,7 7,5 73,8 25,83
7 Brouzdaliště 6,5 5 3,5 0,7 103,7 36,288
8 Vířivka wellness 14,1 5,2 3,7 5,1 119,0 41,664

Součet bazény 143,9 57,3 39,1 56,7 1341,72 469,60
Celková roční spotřeba 469,60

Průměrná hodinová potřeba el. energie bazénů             55,90 kWh/h

Průměrná denní potřeba el. energie bazénů        1 341,72 kWh/den

Roční potřeba el. energie bazénů                                                          469,60 Mwh/rok  

Potřeba tepla:

Potřeba tepla pro bazény

objem
výměna 

vody
max. 

teplota
denní 

dohřev

roční 
ohřev 

bazénů

roční 
spotřeba 

tepla

m3
za rok °C kWh/den MWh/rok MWh

Plavecký bazén 457 1x 28 10,7

Akumulační nádrž I 67 3x 28 4,7

Výukový bazén 60 1x 30 1,5

Akumulační jímka II 21 3x 30 1,6

Zážitkový bazén 136 1x 30 3,5

Akumulační jímka III 36 3x 30 2,8

Vířivka vnitřní 1,6 24x 34 1,2

Akumulační jímka IV 5 24x 34 3,6

Vířivka venkovní 1,6 24x 34 1,2

Akumulační jímka V 5 24x 34 3,6

Dojezdový bazén 2,4 2x 30 0,1

Akumulační jímka VI 9 3x 30 0,7

Brouzdaliště 6 24x 30 3,7

Akumulační jímka VII 8 24x 30 4,9

Vířivka wellness 1,6 24x 34 1,2

Akumulační jímka VIII 5 24x 34 3,6
Prací voda 47,4 36x
Součet 869,6 3014 48,6 1104

Bazén

277

556

1488

70

1103,5

73

246

97

207
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Potřeba tepla pro provoz bazénů

Hodinová potřeba tepla            125,58 kWh

Denní potřeba tepla                   3 014,0 kWh/den 

                                                            (průměrná denní potřeba 3 152,8 kWh/den)

Roční potřeba tepla pro provoz                              103,5 Mwh/rok  

CELKOVÉ POTŘEBY   PROFESE ELEKTRO  :

Výkonové údaje:

 Pi (kW) β Ps (kW)  

Zásuvkové obvody 51 0,4 20,4

Osvětlení 19,1 0,9 17,2

Rezerva pro topné kabely 

(rohože) 44 0,7 31

Bazénová technologie 103,8 0,7 72,7

Wellness 45 0,7 32

Gastro 5,35 1 5,35

SLP (odhad) 4 1 4

VZT 7,25 0,7 5,08

MaR – VZT 74,25 0,7 51,98

ZTI 5 0,8 4

Ostatní 20 0,7 14

Celkem 378,75 257,71 kW

Instalovaný výkon 378,75kW

Maximální soudobý příkon 257,71kW

Hodnota hlavního jističe 3x630A, Ir=400A

Stupeň dodávky el. energie (ČSN 34 1610) do areálu:

3, pro požárně bezpečnostní zařízení stupeň 1 (platí pouze pro nouzové osvětlení)

Předpoklad roční spotřeby elektrické energie : 426 Mwh/rok

POTŘEBA VODY:

Potřeba pitné vody:

druh odběru počet MJ os l.MJ-den-1 celkem

1 bazén návštěvníci 240 1 80 19 200 l.den-1

2 bufet 1 1 400 400 l.den-1
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3 zaměstnanci 18 1 60 1 080 l.den-1

4 technologie – výměna vody 1 10 347 l.den-1

5 technologie – rezerva 1 1 5 000 5 000 l.den-1

6 úklid 4 800 0,01 40 1 920 l.den-1

7 sauna 60 1 200 12 000 l.den-1

celkem 49 947 l.den-1

Průměrná denní potřeba Qp = 49,95 m3.den-1

Maximální denní potřeba

Qm = Qp x kd = 67,43 m3/den

Qm = 0,78 l.s-1

kd = 1,35

Maximální hodinová potřeba

Qh = Qm/24 x kh = 5,057m3/hod

Qh 

Dole úprava

= 1,4 l.s-1

kh = 1,8

výpočtový průtok ZTI - Qv 5,36 l.s-1

výpočtový průtok ZTI - omez Qv 3,51 l.s-1

Souhrnné množství: Qrok = 21 924 m3.rok-1

Maximální hodinová potřeba Qh = Qm/12 x kh = 10,114m  3  /hod = 2,8l/s  

Maximální hodinová potřeba Qh = Qm/1  0   x kh = 1  2  ,  137  m  3  /hod =   3  ,  37  l/s  

Potřeba teplé vody celkem:

č. druh odběru počet MJ os MJ l.os-1 den celkem

1. bazén návštěvníci 240 1 os 45 10 800 l.den-1

2. bufet 1 1 os 130 130 l.den-1

3. zaměstnanci 18 1 os 20 360 l.den-1

4. technologie – výměna vody 240 1 os 0 0 l.den-1

5. technologie – rezerva 1 1 os 0 0 l.den-1

6. úklid 4 800 0,01 m2 20 960 l.den-1

7. sauna 60 1 os 70 4 200 l.den-1

celkem 16 450 l.den-1

◌̴16,5 m3.den-1

Rozdělená teplá voda…

Potřeba teplé vody ze systému technologie:

č. druh odběru Počet MJ os MJ l.os-1den celkem
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1. bazén návštěvníci sprchy 240 1 os 40 9 600 l.den-1

2. sauna 60 1 os 50 3 000 l.den-1

celkem 12 600 l.den-1

◌̴13 m3.den-1

Při 10 hodinovém provozu 1,3 m3/hod. Ohřát na 40°C.

Potřeba teplé vody:

č. druh odběru počet MJ os MJ l.os-1den celkem

1. bazén návštěvníci 240 1 os 5 1 200 l.den-1

2. bufet 1 1 os 130 130 l.den-1

3. zaměstnanci 18 1 os 20 360 l.den-1

4. technologie – výměna vody 240 1 os 0 0 l.den-1

5. technologie – rezerva 1 1 os 0 0 l.den-1

6. úklid 4 800 0 m2 20 960 l.den-1

7. sauna 60 1 os 20 1 200 l.den-1

celkem 3 480 l.den-1

◌̴ 4 m3.den-1

Při 10 hodinovém provozu 0,4 m3/hod. 

Položka č.1…  40 l/os. použito z technologie.

Položka č.7…50 l/os. použito z technologie. (V sauně bude průtokový ochlazovací bazének).

Akumulační jímka vody ZTI:

č. druh odběru počet MJ os MJ l.os-1den celkem

1. bazén návštěvníci 240 1 os 80x1/4 ◌̴ 4 800 l.den-1

2. bufet 1 1 os 400x1/4 100 l.den-1

3. zaměstnanci 18 1 os 60x1/4 270 l.den-1

4. úklid 4 800 0 m2 - - l.den-1

5. sauna 60 1 os 30 1 800 l.den-1

6. (ochlazovací bazén_objem) 4 700 l.den-1

celkem 11 670 l.den-1

◌̴ 11,5 m3.den-1

BILANCE POTŘEB PROFESE UT

Tepelné ztráty budovy:
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Tepelná ztráta budovy – vytápění ztráta prostupem                          120,0KW  

Potřeba tepla na ohřev TeV – ostatní potřeba:

Špičkový příkon ohřevu TeV                                                                  100,0kW  

Vzduchotechnika:

Tepelný výkon vzduchotechnických zařízení celkem                         264,0kW  

Bazénová technologie:

Celkový tepelný výkon bazénových výměníků pro ohřev                1120,0 kW  

Příkon pro průběžné dohřívání bazénové vody                                  210 kW  

Celková maximální potřeba tepla v objektu:

Qcelk = Qztr + Qtev + Qvzd + Qtech = 1     604,0   kW  

( ohřev bazénové vody bude probíhat mimo hlavní topné období )

Stanovení přípojné hodnoty zdroje:

QPŘÍPI = 0,7*QZTR + 0,7*QVZD + QTeV

QPŘÍPI =   368,8 kW  

QPŘÍPII = Qztr+Qvzt

QPŘÍPII =   384W  

( přípojnou hodnotou QPŘ se rozumí větší z těchto hodnot )

Minimální tepelný výkon zdroje:

QZDR = QPŘ + QTECH =    594 kW  

Velikost zálohy:

QZAL = QZDR * 70% =    415,8kW  

CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ

Z PENB vyplývá produkované množství emisí CO2 za rok: 80,35 t, v přepočtu na m3 činí množství emisí za

rok 3,7kg/m3/a.

TŘÍDAENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Dle PENB je klasifikační třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii  A, požadavek

na průměrný součinitel prostupu tepla je v klasifikační třídě B.

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 105kWh/m2.a

Celková roční dodaná energie: 1003,3MWh

Měrná dodaná energie budovy: 200kWh/m2.a

Neobnovitelná primární energie: 744,797MWh

Měrná neobnovitelná primární energie: 148kWh/m2.a
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H  OSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU  :

Srážkové vody není možné zasakovat na pozemku – nevhodné zasakovací podmínky. Veškeré srážkové

vody ze střechy objektu budou na pozemku investora akumulovány v retenčním průlehu a řízeně vypouštěny

do stávající  kanalizace,  srážkové vody z komunikací a parkovacího stání budou odváděny do navržené

akumulace v potrubí a regulovaně vypouštěny do stávající kanalizace. Celkové max. odtokové množství z

areálu činí  15 l/s.

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Realizace záměru je  časově i  prostorově závislá na plánované rekonstrukci  ulice Gen. Eliáše, výstavbě

obslužné komunikace za kotelnou, výstavbě nové trafostanice za kotelnou a realizaci teplovodní přípojky do

objektu, které nejsou součástí této dokumentace.

Zahájit výstavbu objektu lze až po nabytí právní moci všech povolení stavby.

S výstavbou se počítá v rozmezí let 2021-2022, doba realizace nepřesáhne 18 měsíců ode dne zahájení

stavby.

j) orientační náklady stavby.

Odhadované náklady na vlastní stavbu krytého bazénu ve Šternberku činí bez podmiňujících investic cca

150 mil. Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Umístění  objektu  krytého  bazénu  je  v  souladu  s  návrhem  urbanistického  uspořádání  územní  studie

Šternberk “POD KOPCEM” a respektuje stávající terénní konfiguraci.

Objekt je navrhován s polozapuštěným podlažím (1.PP) se vstupem ze západní strany na terénu od stávající

obslužné komunikace Gen. Eliáše. Návrh respektuje posun polohy příjezdové komunikace do nemocnice dle

DUR rekonstrukce ulice Gen. Eliáše. 

Vlastní bazény jsou umístěny v druhém podlaží (1.NP) v úrovni cca stávajícího terénu na východní straně.

Z ochozu zážitkové haly je přístup na venkovní jihovýchodní terasu. Venkovní prostory bazénu jsou ze strany

bazénové haly odděleny od vnějšího veřejného prostoru živým plotem výšky cca 2m.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Pohledově exponovanou hmotu objektu od vstupu ze západu tvoří tří podlažní objekt zázemí se standardním

členěním po jednotlivých podlažích a se zvýrazněním vstupu prostřednictvím prosklené fasády vstupní haly

přes všechna tři podlaží. Severní nižší hmota objektu vymezuje prostor wellness. Největší objem objektu
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tvoří navenek spojené bazénové haly (plavecká a zážitková) na jihozápadě. Tento objem je na jihu doplněn

zvýšenou tobogánovou věží a vlastním tubusem tobogánu vně celé hmoty.

Materiálové  a  barevné  řešení  vychází  z hmotového  řešení.  Hmoty  objektů  zázemí  a  wellness  jsou

navrhovány s výškovým členěním v úrovni 1.np, kdy je vstupní levá část řešena v barvě šedé a stěny nad

úrovní podlahy 1.np v barvě bílé. V kontrastu s jednolitou plochou jsou navrhovány okenní a dveřní otvory,

jež navenek respektují jednotlivé vnitřní prostory. Osvětlení bazénové haly je prostřednictvím proskleného

obvodového pláště na jižní a východní straně. Tobogánová věž na jihu je navrhována také omítce bílé barvy.

Omítka zateplovacího systému je vybrána  ve struktuře zrno na zrno, velikost zrna 1,5mm. Laminátový tubus

tobogánu je pak řešen v žluté barevnosti na ocelové konstrukci tmavě šedé barevnosti.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Hlavní vstup do objektu je navržen ve střední části západního průčelí objektu směrem od plochy parkoviště u

ulice Generála Eliáše. Přes zádveří se vejde do vstupní třípodlažní části se schodištěm, výtahem a sociálním

zařízením pro  návštěvníky.  Vedle  vstupní  haly  vlevo  se  nachází  zázemí  zaměstnanců  bazénu,  zázemí

zaměstnanců a sklady gastrotechnologie včetně vstupu pro zásobování bufetu. Vlevo od vstupní haly se

nachází  provozní  místnosti  zázemí  bazénů  a  příslušné  sklady  a  strojovny.  Hlavní  strojovna  bazénové

technologie  se  nachází  v  prostoru  pod  bazénovými  halami,  přímo  pod  jednotlivými  bazény  se  nachází

akumulační jímky. Přístup do technologického podlaží je umožněn vlastním vstupem – dvoukřídlovými vraty,

svůj vlastní vstup má i výměník, sklad, chlorovna a také provoz gastro. 

Přístup návštěvníků do hlavního podlaží s bazény je umožněn po hlavním schodišti event. pomocí výtahu. V

1np je  v  blízkosti  schodiště  umístěna recepce s prodejem vstupenek,  odpočinková zóna a občerstvení.

Vstup do prostorných šaten je možný pouze přes turnikety umístěnými u recepce. Pro žáky školy jsou v

prostoru šaten vyčleněny 2 místnosti pro převlékání, s každá pro 20 žáků. Na prostor šaten navazuje prostor

umýváren pro návštěvníky bazénu nebo prostor wellness pro návštěvníky saunového světa. Přes oddělené

sprchy  a  WC  pro  muže  a  ženy  se  návštěvníci  dostanou  přímo  do  haly  plaveckého  bazénu,  dveřmi  v

prosklené stěně u plavčíka mohou návštěvníci projít  do haly zážitkových bazénů, kde je umístěn dětský

bazén, výukový bazén, zážitkový bazén, vířivka a prohřívárna. Malé děti mohou použít pohotovostní WC s

předsíňkou v těsné blízkosti výukového bazénu. Podél jižní stěny je umístěn dojezd tobogánu a schodiště,

které umožní  přístup do  tobogánové věže.  Z prostoru  zážitkových bazénů je  také umožněn vstup  přes

brodítko na venkovní terasu s vířivkou, v teplejších dnech je tak pro návštěvníky krytého bazénu umožněn

odpočinek i  ve venkovním prostředí.  Pokud by někdo potřeboval  občerstvit,  z  prostoru haly zážitkových

bazénů je přístupný tzv. mokrý bar s barovým pultem, obsluhou a patřičným zázemím. Návštěvníci wellness

zóny projdou ze šaten samostatným vstupem do prostoru wellness, kde obdrží prostěradlo ev. osušku, tam

je nejprve čekají oddělené umývárny a WC, pak následuje vlastní prostor wellness, kde se nachází finská
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sauna a parní komora, ochlazovací průtočný bazének a celkem 5 zážitkových sprch. Na prostor wellness

navazuje vnitřní odpočívárna a dále pak průchod do venkovního prostoru, kde je situována venkovní vířivka

a venkovní ochlazovna s lehátky. Před prostorem vlastní sauny je vyhrazen prostor pro saunéra a možnost

posezení. Prostor pro plavčíka, bude sloužit  zároveň i  jako prostor první pomoci, bude v něm umístěno

lůžko, umyvadlo a další vybavení pro poskytnutí první pomoci. Celý dispoziční prostor 1np doplňují příslušné

sklady a úklidové komory. 

Provoz krytých bazénů bude dále doplňovat provoz wellness se saunami, provoz wellness může být

v režimu pouze pro ženy, nebo společný provoz muži i ženy dohromady.

Po schodišti nebo výtahem přístupné 2np umožňuje výhled diváků z galerie do haly plaveckého bazénu, dále

jsou  ve  druhém nadzemním podlaží  umístěny  klubovny,  kanceláře  a  denní  místnost  pro  zaměstnance,

strojovny  vzduchotechniky,  dva  malé  sklady,  rozvaděč  elektro,  sociální  zařízení  pro  muže,  ženy  a

zaměstnance, úklidová komora.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně

údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

V souladu s  vyhl.  č.398/2009  Sb.  o  obecných technických požadavcích  zabezpečujících  užívání  staveb

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je objekt navržen podle této vyhlášky. 

Objekt  bazénu Šternberk je  bezbariérově přístupný,  před objektem jsou umístěna 2 parkovací stání  pro

vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Do vstupní haly je navržen přístup

přímo z chodníku veřejné komunikace, šířka vstupních dveří je větší než 1250mm, vnitřní dveře mají světlou

šířku min. 900mm. Ve vstupní hale 1pp se naproti schodišti nalézá výtah s kabinou o rozměrech 1,1x1,6m,

který umožní přístup do všech podlaží stavby. WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

jsou umístěné v 1pp ve vstupní hale, a dále v 1np v prostoru umýváren bazénu vždy WC pro muže a ženy.

Odložení kočárků bude možné ve vstupní hale č.m.102. Vstup do šaten v 1np objektu bazénu je umístěn

vedle recepce a je realizován přes speciální turniket, který umožňuje odbavení také imobilních občanů.  V

prostoru šaten jsou situovány  2 převlékací kabiny řešená v souladu s požadavky na bezbariérové užívání,

volná plocha kabiny  činí  1,5mx1,5m, dveře  do  kabiny  mají  šířku 900mm a vodorovné madlo.  Speciální

skříňky pro uložení oděvů pro invalidní osoby budou umístěny v šatně 1 (č.m. 210). Tyto skříňky mají šířku

600mm a výšku 1250mm, jsou navrženy v počtu 2ks. V prostorách sprch pro muže i ženy v umývárnách

prostoru bazénu je vždy vyhrazena 1 sprcha s volným místem pro odložení vozíku. Vlastní sprchový kout

bude  oddělen  závěsem  a  bude  vybaven  sklopným  sedátkem  a  madly,  sprcha  bude  ruční  s  pákovým

ovládáním. Po očistě těla může je možné projít do prostoru bazénových hal a dále do prostoru wellness. Na
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WC pro imobilní osoby bude instalována nouzová akustická i světelná signalizace přivolání pomoci, která

bude aktivována dvěma tlačítky instalovanými dle vyhl. 368/2009 Sb. Tato signalizace bude také instalována

v saunovém světě, ve všech saunách a parních komorách.  Vstup do vody bazénu  bude umožněn přes

speciální mobilní zvedací zařízení. V prostorách objektu, kde je předpokládán pohyb imobilních osob bude

na  dveřních  křídlech  na straně,  kde  nejsou panty,  instalováno  vodorovné  madlo  ve  výšce 800mm nad

podlahou.  Materiál  madla  bude  odpovídat  materiálu  kování,  prosklené  stěny  budou  ochráněny  proti

mechanickému poškození.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Objekt bude užíván pouze k účelu k jakému byl navržen, do stavby budou použity pouze materiály, které

neuvolňují  škodlivé  látky  do  ovzduší,  s  odpady  bude  nakládáno  dle  zákona  č.185/2001Sb.  a  vyhl.

383/2001Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Bude  dodržováno  nařízení  vlády  361/2007  Sb.,  kterým se

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Bezpečnost návštěvníků bude zajištěna dle TNV 940920-1, Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků. 

Provozovatel  je povinen v rámci provozního řádu stanovit pravidla bezpečnosti užívání bazénů a zvláště pro

užívání vodních atrakcí. V objektu bude zřízena ošetřovna s lůžkem a tekoucí pitnou vodou, dále vybavením 

pro poskytnutí první pomoci. Dále musí být plavecké zařízení vybaveno základními záchranářskými 

pomůckami pro případ tonutí. Hloubka vody bude zřetelně označena. Odtokové prvky z bazénů budou 

bezpečné pro uživatele bazénů.

Veškeré nášlapné vrstvy budou protiskluzové, rohy a kouty obvodových stěn budou zaoblené.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Objekt plaveckého bazénu ve Šternberku má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Půdorys budovy je

přibližně  čtvercový  o  rozměrech cca 50x50m.  Zastřešení  je  řešeno  plochou  střechou,  nad  bazénovými

halami  je  navrženo  zastřešení  střechou  pultovou.  Úroveň  jednotlivých  podlaží  je  volena  s  ohledem na

osazení objektu do terénu. Vstupní část je v úrovni terénu na kótě  -3,300 v 1pp, vlastní bazénové haly jsou

umístěné v 1np na kótě ±0,000. 

b) konstrukční a materiálové řešení

Nosná konstrukce bazénu byla navržena s ohledem na architektonicko - dispoziční řešení, funkční náplň,

ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový monolitický skelet.

Zastřešení  bazénové části  a  jednopodlažní  přístavby  je  navrženo jako  prefabrikovaný skelet s lehkou

krytinou z trapézových plechů. Střecha třípodlažní části je železobetonová monolitická.
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Objekt je rozdělen jednou dilatační spárou. Dilatační spára nám dělí objekt na bazénovou část a třípatrovou

přístavbu. Založení je navrženo plošné na základové desce.  Spodní stavba bude izolována proti  vodě a

radonu. Jako pojistka bude konstrukce navržena jako vodostavební se změkčenými požadavky na šířku

trhlin.  Příčky jsou zděné.

c) mechanická odolnost a stabilita

Sloupy skeletu třípodlažní přístavby jsou uspořádány převážně v modulu 6,0 x 7,5m. 

Stropní  desky jsou navrženy hřibové s plochými hlavicemi.  V běžných podlažích mají  desky tl.  0,24m a

hlavice celkovou tl. 0,44m. Tl. desek byla zvolena s ohledem na deformace pod zděnými příčkami. Střešní

deska  má  tl.  0,20m  a  hlavice  mají  celkovou  tl.  0,40m.  Desky  jsou  po  obvodě  ztuženy  nadpražími.

Zavětrování  objektu  je  zajištěno  stěnami  kolem komunikačního  jádra  a  dvěma příčnými  stěnami,  které

spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí.

Prefabrikovaná konstrukce nad bazény sestává z příčných rámů na rozpon 18 a 21m spojených podélnými

ztužidly. Ztužidla jsou navrženy jako Gerberové nosníky. Železobetonové vazníky s náběhy mají výšku 1,7m.

Zavětrování je zajištěno příčnými a podélnými rámy. Nejvyšší příčné rámy jsou spojeny s komunikačním

jádrem  tobogánu.  Ostatní  rámy  mají  kromě  štíhlých  kruhových  exponovaných  sloupů  požadovaných

architektem masivnější  čtvercové sloupy.  Konstrukce nad 1.PP je navržena monolitická železobetonová.

Stropní deska má konstantní tl. 0,24m. 

Bazény  budou izolovány  stěrkou.  Jejich  konstrukce  je  jako  pojistka  navržena  vodostavební  s trhlinkami

0,15mm. Konstrukce mají tl. 0,3m. Hlavní bazén je od stropní konstrukce oddilatován. U ostatních bazénků

bude styk se stropní deskou upraven v závislosti na detailu odvodňovacího žlábku.

Konstrukce  jednopodlažní  přístavby  wellness  má  rozpon  9m  je  prefabrikovaná  s  lehkou  střechou  z

trapézových  plechů.

Založení  objektu. Dle IG se pod vrstvou humózní  hlíny  mocnosti  0,5m nachází  nízkoplastický  jíl  pevné

konzistence zařazený do třídy F6 (dle dřívější ČSN 731001). Podloží tvoří sutě tvořené navětralou drobou s

hlinitou výplní. Zařazeny jsou do třídy G5. Podzemní voda nebyla zastižena. 

Založení objektu je navrženo plošné na základové hřibové desce s plochými hlavicemi s náběhy. Po obvodě

je  deska  mimo  stěny  zesílena  pasy.  Podkladní  beton  po  obvodě  bude  přetažen  a  vyztužen.  Deska  je

navržena tl. 0,3m, hlavice mají celkovou tl. 0,7m, obvodové pasy 0,6m. Pojistná vodostavební konstrukce

spodní stavby bude navržena na běžnou šířku trhlin 0,3mm. 

Základová deska deska je navržena z vodostavebního betonu. Všechny pracovní spáry u vodostavebních

konstrukcích budou zatěsněny těsnícími plechy, případně bobtnajícími pásky. Základová deska bude pod
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technologickou částí vyrobena ve spádu, deska nebude dilatována.  Základová spára bude ležet převážně

v sutích, částečně pak v pevných jílech třídy F6. Pokud se vyskytnou horší zeminy, bude je třeba nahradit

hutněným nepropustným násypem. Maximální pozornost bude třeba věnovat ochraně základové spáry. Na

rohu objektu v křížení os A/09 je stávající terén s úrovní základové spáry. Zde bude v potřebném rozsahu

odtěžena humózní zemina v tl. cca 0,5m. Následně se provede stabilizace podloží v tloušťce 2x 0,5m a terén

bude do úrovně základové spáry doplněn hutněným násypem. Pokud se vyskytnou v úrovni základové spáry

kdekoliv po ploše méně únosné zeminy, bude je třeba nahradit hutněným nepropustným násypem, případně

provést  stabilizaci  podloží.  Maximální  pozornost  bude  třeba  věnovat  ochraně  základové  spáry  před

nakypřením a povětrnostními vlivy. To znamená, že výkop bude ukončen v dostatečné výšce nad základovou

spárou, následně bude spára dotěžena menšími mechanismy bez zubů, případně ručně a bezprostředně

zakryta podkladním betonem. Propustné štěrkopískové podsypy nebudou povoleny.

Požární  odolnost. Požadavky  na  požární  odolnost  železobetonové  konstrukce  nejsou  dle  předaných

podkladů převážně vyšší než 90 min. Vyskytují se i místnosti s požadavky na požární odolnost 120 min. Pro

toto požární zatížení bude navrženo zvýšené krytí výztuže dle  ČSN EN 1992-1-2. 

Deformace. Maximální  celkový průhyb dle ČSN EN 1992-1 1/250 rozponu.  Průhyb po provedení  příček

1/400 rozponu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

Voda ve všech bazénech bude po celou dobu provozu cirkulovat přes úpravnu vody zřízenou pro každý

bazén ev. dojezd tobogánu samostatně. Cirkulační systém je navržený v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb.

ve znění vyhl. 97/2014 Sb. a vyhl. 1/2016 Sb. 

V tabulkách jsou uvedeny návrhové parametry a výpočtové hodnoty navržené pro každou úpravnu vody.

Podrobné výpočty jsou uloženy u projektanta technologie.

Vstupní údaje           

PAR.ZADÁNÍ Plavecký Zážitkový Výukový Vířivka vnitřní

úpravna RÚV I. RÚV II. RÚV III. RÚV IV.

VB 563  m3 172  m3 66  m3 7  m3

PB
312,

5  m2 113,6  m2 60  m2 1,62  m2

Ndmax 300 os/den 300 os/den 100 os/den 200 os/den

Ndok 63 os 38 os 20 os 6 os

Cm 0,5 ZF 0,5 ZF 0,5 ZF 0,5 ZF
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CZ 5 ZF 5 ZF 5 ZF 5 ZF

Zs 0,5 mg/návšť. 0,5 mg/návšť. 0,5 mg/návšť. 1 mg/návšť.

tB 12 hodin 12 hodin 8 hodin 12 hodin

tV 28 °C 30 °C 30 °C 34 °C

PAR.ZADÁNÍ Vířivka venk. Dojezdový Brouzdaliště Vířivka welln.

úpravna RÚV V. RÚV VI. RÚV VII. RÚV V.

VB 7  m3 11  m3 15  m3 7  m3

PB 1,62  m2 6  m2 22,88  m2 1,62  m2

Ndmax 200 os/den 200 os/den 50 os/den 80 os/den

Ndok 6 os 1 os 23 os 6 os

Cm 0,5 ZF 0,5 ZF 0,5 ZF 0,5 ZF

CZ 5 ZF 5 ZF 5 ZF 5 ZF

Zs 2 mg/návšť. 2 mg/návšť. 2 mg/návšť. 2 mg/návšť.

tB 12 hodin 8 hodin 12 hodin 12 hodin

tV 34 °C 30 °C 30 °C 34 °C

PARAMETRY Plavecký Zážitkový Výukový Vířivka vnitřní

Nd 300 os/den 300 os/den 100 os/den 200 os/den

D 1800 mm 1400 mm 1400 mm 1050 mm

počet 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks

SF 5,09 m2 3,08 m2 1,54 m2 0,87 m2

CF 0,20   0,20   0,20   0,20  

CPF 0,53   0,57   0,57   0,77  

� 1,42   1,38   1,38   1,25  

qR 152,7 m3/hod 92,4 m3/hod 46,2 m3/hod 26,1 m3/hod

T 3,68 h 1,86 h 1,42 h 0,25 h

vF 30 m/h 30 m/h 30 m/h 30 m/h

PARAMETRY Vířivka venk. Dojezdový Brouzdaliště Vířivka welln.

Nd 200 os/den 200 os/den 50 os/den 72 os/den

D 
105

0 mm 800 mm 950 mm 1050 mm

počet 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

SF 0,87 m2 0,5 m2 0,71 m2 0,87 m2

CF 0,20   0,20   0,20   0,20  

CPF 0,77   0,84   0,55   0,77  

� 1,25   1,19   1,42   1,25  

qR 26,1 m3/hod 15 m3/hod 21,3 m3/hod 26,1 m3/hod

T 0,25 h 0,76 h 0,69 h 0,26 h
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vF 30 m/h 30 m/h 30 m/h 30 m/h

Pro plavecký bazén (563 m3) se počítá s dobou zdržení T= 3,68 hod (prům.hl. 1,6 m, teplota vody do 28°C),

pro zážitkový bazén (172 m3) se počítá s dobou zdržení T= 1,86 hod (prům.hl. 1,2 m, teplota vody do 30°C),

pro výukový bazén (66m3) se počítá s dobou zdržení T= 1,42 hod (prům.hl. 0,72 m, teplota vody do 30°C),

pro brouzdaliště (15 m3) je T= 0,69 hod (prům.hl. 0,3 m, teplota vody do 30°C), pro vnitřní vířivku (7,0 m3) je

T= 0,25 hod (prům.hl. 1,0 m, teplota vody do 34°C), pro venkovní vířivku  (7,0 m3) je T= 0,25 hod (prům.hl.

1,0 m, teplota vody do 34°C pro vířivku wellness (7,0 m3) je T= 0,25 hod (prům.hl. 1,0 m, teplota vody do

34°C.Cirkulace pro tobogán je navržena na 11 m3 s dobou zdržení 0,76 hod, teplota vody 30°C.  Do každého

bazénu  bude  vedeno  samostatné  potrubí  výtlaku  vody.  Na  každém  potrubí  bude  osazen  průtokoměr

s kontinuálním měřením a evidencí intenzity recirkulace.

Plavecký  bazén je  obdélníkový  o  rozměrech 25 x  12,5  m s hloubkou 1,4  –  1,8  m,  zážitkový  bazén je

obdélníkový zaoblený s proudovým kanálem o rozměrech 9,0 x 8,6 m s hloubkou 1,2 m. Výukový bazén je

obdélníkový o rozměrech 10 x 6,0 m s hloubkou 0,6 – 0,9 m. Brouzdaliště je kruhové o Ø 5,4 m s hloubkou

0,2 - 0,4 m. V bazénech jsou vodní a vzduchové atrakce (kromě plaveckého bazénu). Všechny tři vířivky

jsou  typové  plastové  kruhové  (příp.  oktagon)  o  Ø 2,5  m s hloubkou  1,0  m.  Ve  vířivkách jsou vodní  a

vzduchové atrakce v sedátkách po obvodu bazénu. V sedací části jsou vzduchová sedátka, vodní masáže

jsou v opěrátkách sedátek, kde jsou masážní trysky pro masáž beder. Vybavení vířivek je součástí vybavení

z výroby. Pro provoz tobogánu bude instalovaná nádrž, která bude sloužit jako zásobní pro rozjezd tobogánu

a bude zadržovat vodu z koryta a dojezdu při jeho vypnutí. Úpravna vody bude cirkulovat vodu v této nádrži

a tak zabezpečovat její hygienickou nezávadnost.

Ve dně bazénů budou zabudované rozvody výtlaku upravené vody do bazénu a potrubí odtoku a vypouštění

bazénu. Všechny bazény mají v úrovni hladiny integrovaný přelivný žlábek min. ve 2/3 obvodu. Pod bazény

jsou umístěné akumulační jímky pro jednotlivé bazény.  Pro plavecký bazén má jímka objem 68 m3 a je

umístěná pod plaveckým bazénem. Jímka pro zážitkový bazén má objem 36 m3,  pro výukový bazén má

objem 25 m3 a pro brouzdaliště 11 m3. Každá z jímek je pod svým bazénem.  Samostatné plastové jímky

budou  pro  vířivky  a  dojezd  tobogánu.  Jímky  pro  vířivky  mají  shodný  objem  5  m3.  Akumulační  jímka

dojezdového bazénu má objem 9 m3. Z každé jímky bude voda odebírána cirkulačními čerpadly umístěnými

před stěnou jímky. Do akumulační jímky je dopouštěna voda ze zdroje pitné vody nebo zásobní nádrže.  

V  prostoru  technologie  budou  umístěny  také  provozní  chemikálie  s dávkovacími  čerpadly  v samostatné

místnosti společné se skladem zásobních chemikálií, který je chodbou přístupný přímo z terénu. Vstup do

technického  prostoru  v  1.PP je  vraty  z venkovního  prostoru,  přístup  je  komunikací,  což  je  vhodné  pro
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dopravu chemikálií. Plynný chlór se bude používat pro dezinfekci bazénové vody. V souladu s ČSN 75 5050-

1 je zbudována chlorovna s předsíní a přístupná z terénu samostatnými dveřmi zvenku. 

Pro cirkulaci vody budou vždy instalována dvě čerpadla pro každou akumulační jímku.

Filtrace:

Pro plavecký bazén jsou navržené dva laminátové tlakové rychlofiltry o Ø 1800 mm (tlaková řada 2,5kg/cm2)

a výškou filtrační náplně min.1,2 m a ovládáním pěti pákovými uzávěry DN 150. Pro zážitkový bazén jsou

navržené dva laminátové tlakové rychlofiltry o Ø 1400 mm (tlaková řada 2,5kg/cm2) a výškou filtrační náplně

min.1,2 m a ovládáním pěti pákovými uzávěry DN 100. Pro výukový bazén je navržený jeden laminátový

tlakový rychlofiltr o Ø 1400 mm (tlaková řada 2,5kg/cm2) a výškou filtrační náplně min.1,2 m a ovládáním pěti

pákovými uzávěry DN 100. Pro vířivku vnitřní je navržený jeden laminátový tlakový rychlofiltr o Ø 1050 mm

(tlaková řada 2,5kg/cm2) a výškou filtrační náplně min.1,2 m a ovládáním pěti pákovými uzávěry DN 80. Pro

vířivku venkovní je navržený jeden laminátový tlakový rychlofiltr o Ø 1050 mm (tlaková řada 2,5kg/cm2) a

výškou  filtrační  náplně  min.1,2  m a ovládáním pěti  pákovými  uzávěry  DN 80.  Pro  dojezdový  bazén  je

navržený jeden laminátový tlakový rychlofiltr o Ø 800 mm (tlaková řada 2,5kg/cm2) a výškou filtrační náplně

min.1,2 m a ovládáním šesticestným ventilem DN 50. Pro brouzdaliště je navržený jedem laminátový tlakový

rychlofiltr  o  Ø  950  mm  (tlaková  řada  2,5kg/cm2)  a  výškou  filtrační  náplně  min.1,2  m  a ovládáním

šesticestným ventilem DN 65. Pro vířivku wellness je navržený jeden laminátový tlakový rychlofiltr o Ø 1050

mm (tlaková řada 2,5kg/cm2) a výškou filtrační náplně min.1,2 m a ovládáním pěti pákovými uzávěry DN 80. 

Filtrační  náplň  je  navržena vícevrstvá  písková.  Filtry  budou  prané  vzduchem a  vodou  –  k praní  budou

použita cirkulační čerpadla a samostatné dmychadlo. Filtr dojezdového bazénu a brouzdaliště budou prané

pouze vodou.

Bazénové atrakce:

Zážitkový bazén: proudový kanál, chrliče, masážní stěnové trysky, masážní trysky v lavici, dnová perlička,

vzduchová lehátka, vzduchová lavice

Vířivky vnitřní, venkovní, ve wellness: vzduchová sedátka a masážní trysky

Dětský bazén: vodní ježek, stříkací zvířátko a skluzavka na ochozu

Dětský výukový bazén: skluzavka na ochozu

Tobogán

V plaveckém bazénu nejsou žádné atrakce.

Chemické hospodářství úpravny vody:
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Pro hygienické zajištění bazénové vody bude zřízena samostatná místnost v prostoru 1.PP pro chemické

hospodářství a dávkování chemikálií samostatně pro každý bazén. Dávkovací čerpadla s ředícími nádobami

budou umístěné jednotně ve skladu chemikálií v 1.PP. Zásobní nádoby s chemikáliemi budou skladovány

odděleně  podle  druhů.  Pro  dávkování  plynného  chlóru  je  zřízena  samostatná  chlorovna.  Navrhované

chemikálie:  koagulant,  pH  korektor,  plynný  chlór.  Dále  pro  dezinfekci  středotlaká  UV lampa.  K zajištění

odpovídajícího množství chlóru k hygienickému zabezpečení vody v bazénu bude instalováno pro každou

úpravnu vody automatické zařízení M+R kvality vody.

AT stanice pro vodu do sprch:

Voda do očistných sprch bude používána bazénová. Součástí okruhu plaveckého bazénu bude AT stanice

pro zajištění dostatečného tlaku pro provoz sprch. AT stanice bude odebírat vodu z výtlačného potrubí do

bazénu. Voda bude vedena do bojlerů,  kde bude dohřívána na požadovanou teplotu a poté použita ve

sprchách. Součástí projektu bazénové technologie je pouze AT stanice, rozvod vody a její dohřev je součástí

řešení ZTI. Ve 1.NP vedle bazénové haly je venkovní terasa přístupná z haly. Vstup bude přes brodítko se

sprchou. Voda do brodítka a sprchy bude používána rovněž bazénová napojená také na AT stanici. Odtok

z brodítka jde do kanalizace. 

V objektu bude instalovaná AT stanice s výkonem 20 m3/hod tak, aby byl umožněn provoz očistných sprch a

a výměna vody v brodítku min jednou za hodinu. 

Ohřev vody:

Ohřev bazénové vody bude tepelnými výměníky z topného systému objektu.

Pro plavecký bazén bude instalovaný protiproudý deskový výměník o výkonu 300 kW (tlaková ztráta na

primeru 10,7 kPa), pro zážitkový bazén bude instalovaný deskový výměník o výkonu 150 kW (tlaková ztráta

na primeru 9,2 kPa), pro výukový bazén bude trubkový výměník 70 kW (tlaková ztráta na primeru 6,4 kPa),

pro brouzdaliště bude výměník 70 kW (tlaková ztráta n a primeru 6,4 kPa), pro vířivku  vnitřní bude trubkový

výměník  o  výkonu 80  kW (tlaková  ztráta  na  primeru  6,4  kPa),  pro  vířivku  venkovní  a   wellness  bude

instalovaný deskový výměník o výkonu 150 kW (tlaková ztráta na primeru 13,9 kPa). Pro dojezdový bazén

bude deskový výměník 150 kW (tlaková ztráta  na primeru 13,9 kPa).

Přívod topné vody viz. projekt - část Topení, regulace a hlídání teploty viz. M+R. Cirkulovaná voda bude

temperována v plaveckém bazénu do 28°C, v zážitkovém a výukovém bazénu a brouzdališti  do 30°C, ve

vířivkách do 34°C.  Uvedené teploty jsou výpočtové, blokace teplotního média bude na 40°C, u vířivek na

45°C.

WELLNESS
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V provozu wellness jsou umístěné následující prostory:

Finská sauna

doporučená teplota: 90 °C

doporučená vlhkost: 10 %

kapacita sauny: 20 osob

- celkovou výškou sv. 2400 mm je navržena jako vestavěná s vnitřním obkladem 

- klima v sauně budou zajišťovat kamna finského typu 

- sauna bude vybavena nouzovým tlačítkem tísně

- interiér sauny bude osvětlen saunovými světly s krytem (4 ks) a nouzovým světlem umístěným pod lavicí

Parní (aroma) lázeň 

doporučená teplota:   45 °C

doporučená vlhkost: 100 %

kapacita lázně: 9 osob 

- provedena jako samonosná vestavěná kabina s tvarově řešeným stropem do celkové výše 2300 mm 

- parní generátor bude umístěn v místnosti technologie 

- všechny povrchy budou připraveny pro obložení keramickým obkladem.

- v lavici lázně bude proveden rozvod el. ohřevu 150 W/m2, podlaha vyhřívána obdobně

- lázeň bude vybavena nouzovým tlačítkem tísně 

Soustava sprch

Sprchy ve wellness jsou navrženy jako sprchy ochlazovací, tedy sloužící pro osvěžení a očištění celého těla

po absolvování některé z atrakcí. V jednom ze sprchových míst je navrhováno ochlazovací vědro.

Ochlazovací bazének

- systém průtočný přes přepad do kanalizace za použití studené pitné vody 

- po ukončení provozu bude bazének vypuštěn přes dnové výpusti a provedena dezinfekce včetně omytí

pitnou vodou se střídáním dezinfekčních prostředků.

VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnika je členěna na jednotlivá zařízení, která budou zajišťovat mikroklimatické podmínky vždy

v jednom  řešeném  prostoru.  Tato  sestávají  ze  strojní  části  (jednotka,  ventilátor),  potrubního  rozvodu

a distribučních elementů a jsou navržena jako nízkotlaká. Z důvodu minimalizace rozvodů a minimalizace

provozních  prostředků na dopravu vzduchu jsou strojní  zařízení  umístěna v blízkosti  řešeného prostoru.
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Standard navrženého zařízení je volen běžný, u mokrých provozů s dostatečnou ochranou proti působení

bazénové vody.  

Jednotky  jsou  vybaveny  zařízením  pro  zpětné  získávání  tepla  (deskovými  rekuperačními  výměníky)

z důvodu  úspory  provozních  nákladů.  Filtrace  vzduchu  je  řešena  kapsovými  filtry,  dohřev  přiváděného

vzduchu  lamelovými  teplovodními  ohřívači  vzduchu.  Ventilátory  jsou  voleny  tak,  aby  pracovaly  v bodě

s nejvyšší  účinností,  tzn.  dosažení  maximálního  výkonu  při  minimálních  provozních  nákladech,  motory

ventilátorů  jsou  vybaveny  frekvenčními  měniči.  Každé  zařízení  je  vybaveno elektricky  ovládanými,  příp.

samočinnými  přetlakovými  klapkami.  Pro  prostory  s nadměrným  vývinem  vlhkosti  (bazénové  haly)  jsou

navrženy  odvlhčovací  jednotky,  vybavené  směšováním,  rekuperací,  tepelným  čerpadlem  a  ventilátory

s proměnným výkonem, které zajistí teplotu i vlhkost vzduchu v řešených prostorech v průběhu celého roku

s minimálními provozními náklady. Zařízení jsou navržena, aby splňovala požadavky Nařízení komise (EU)

č. 1253/2014 o ekodesignu vzduchotechnických jednotek.

Potrubní rozvody jsou navrženy z ocelového pozinkovaného plechu, a to čtyřhranné nebo kruhové, pouze

v prostorách,  namáhaných  technologickými  vodami  (v  akumulačních  jímkách,  chlorovně  apod.)  z plastu

(PVC,  PP,  PE dle  druhu působící  chemické látky).   Jednotlivé  větve jsou opatřeny  ručními  regulačními

klapkami pro zaregulování na projektované parametry. V místech s rozdílnou teplotou bude potrubí opatřeno

tepelnou izolací z důvodu omezení tepelných ztrát a zisků prostupem a omezení kondenzace vodní páry.

Otvory pro sání a odvod vzduchu jsou umístěny tak, aby se vzájemně neovlivňovaly a neobtěžovaly okolí a

splňovaly požadavky požárně-bezpečnostních předpisů. 

Distribuční  elementy  jsou  voleny  tak,  aby  ve  větraném  prostoru  bylo  dosaženo  optimálního  proudění

vzduchu.  Odsávací  prvky jsou situovány nad zdroje škodlivin.  Pro přívod vzduchu jsou navrženy vířivé,

štěrbinové,  podlahové  nebo  obdélníkové  vyústky,  podle  druhu  větraného  provozu,  pro  odvod  vzduchu

talířové ventily, obdélníkové nebo vířivé vyústky a mřížky. 

Vzduchotechnika v     objektu je členěna na tato zařízení  :  

Zařízení č. 1 – Hala plaveckého bazénu – přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování

Zařízení č. 2 – Hala zážitkových bazénů – přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování

Zařízení č. 3 – Wellness – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 4 – Šatny a umývárny – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 5 – Vstupní hala, bufet a mokrý bar – přívod a odvod vzduchu, chlazení 

Zařízení č. 6 – Technické prostory 1.PP – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 7 – Osušovny – teplovzdušné jednotky  

Zařízení č. 8 – Sociální zařízení – odvod vzduchu  

Zařízení č. 9 – Místnost plavčíka – chlazení  

Zařízení č. 10 – Výměníková stanice – přívod a odvod vzduchu, odvod tepla

Zařízení č. 11 – Chlorovna – přívod a odvod vzduchu 
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Zařízení č. 12 – Serverovna – chlazení 

Zařízení č. 13 – Technologie wellness – chlazení, odvod vzduchu  

Zařízení č. 14 – Akumulační jímky – přívod a odvod vzduchu 

Vzduchotechnická zařízení budou v     jednotlivých prostorách zajišťovat následující  :

- hala plaveckého bazénu – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění, odvlhčování – zařízení bude

zajišťovat  nucený  přívod  venkovního  vzduchu,  nucený  odvod  znehodnoceného  vzduchu,  požadovanou

teplotu  (teplovzdušné  vytápění)  a  požadovanou  vlhkost  vzduchu,  odvlhčování  bude  řešeno  odvlhčením

tepelným čerpadlem a výměnou vzduchu optimálním způsobem ve vztahu k aktuální venkovní  teplotě a

vlhkosti, předpokládaná teplota vzduchu 30°C, relativní vlhkost max. 50-65% 

- hala zážitkových bazénů – přívod a odvod vzduchu, teplovzdušné vytápění, odvlhčování – zařízení bude

zajišťovat  nucený  přívod  venkovního  vzduchu,  nucený  odvod  znehodnoceného  vzduchu,  požadovanou

teplotu  (teplovzdušné  vytápění)  a  požadovanou  vlhkost  vzduchu,  odvlhčování  bude  řešeno  odvlhčením

tepelným čerpadlem a výměnou vzduchu optimálním způsobem ve vztahu k aktuální venkovní  teplotě a

vlhkosti, předpokládaná teplota vzduchu 32°C, relativní vlhkost max. 45-65%  

- wellness – přívod a odvod vzduchu – zařízení bude zajišťovat nucený přívod venkovního vzduchu a

nucený odvod znehodnoceného vzduchu 

- šatny, sprchy a WC pro návštěvníky – přívod a odvod vzduchu – zařízení bude zajišťovat nucený přívod

venkovního vzduchu a nucený odvod znehodnoceného vzduchu 

- vstupní hala, bufet a mokrý bar – přívod a odvod vzduchu, chlazení – zařízení budou zajišťovat nucený

přívod venkovního vzduchu a nucený odvod znehodnoceného vzduchu, v letním období rovněž ochlazování

vzduchu  

- technické prostory  – přívod a odvod vzduchu – zařízení bude zajišťovat nuceným způsobem odvod

nadměrné tepelné a vlhkostní zátěže a další požadavky jednotlivých technologií 

- WC – odvod vzduchu – zařízení bude zajišťovat nucený odvod znehodnoceného vzduchu, je řešeno

jednoduchými lokálními odsávacími systémy 

- výměníková stanice – přirozené větrání, nucený odvod tepla 

- chlorovna  –  přívod  a  odvod  vzduchu,  zařízení  bude  zajišťovat  odsáváním  odvod  škodlivin,  přívod

venkovního vzduchu přirozeně 

- sklady, úklidové komory – budou odvětrány okny, příp. mřížkami do přilehlých prostor, příp. podtlakově

odsávány 

- rozvodna NN – podtlakové odsávání pro odvod tepla dle požadavku 

- strojovny technologie wellness – chlazení vzduchu, odvod vzduchu z kabin 

- serverovna – odvod tepelné zátěže ochlazováním vzduchu 

- místnost plavčíka – přívod vzduchu a ochlazování vzduchu 

S ohledem  na  zadávací  dokumentaci  a  charakter  provozu  není  navrženo  chlazení  vyjma  vstupní  haly

s občerstvením,  místnosti  plavčíka,  serverovny  a  technické  místnosti  wellness.  Ochlazování  vzduchu  je

řešeno  jednoduchými  split  systémy,  příp.  multisplit  systémem  s přímým  vstřikováním  chladiva.  Budou
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pracovat s ekologickými chladivy R410A, příp. R32, venkovní jednotky budou umístěny na střeše, příp. na

fasádě co nejblíže vnitřním jednotkám. 

Tepelná zátěž ostatních prostor osluněním bude maximálně možnou měrou omezována pasivní ochranou a

možností  intenzivního  přirozeného  větrání  (provedení  oken  na  exponovaných  fasádách  se  stínícím

součinitelem zasklení max. 0.6, otevírání oken a dveří, zajišťuje stavba). 

Vzduchotechnika  bude  napojena na centrální  řídicí  systém objektu,  který  zajistí  regulaci  požadovaných

parametrů, ochranu zařízení a jeho ovládání.  

UT

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly

voleny v souladu ČSN 060210. Nové obvodové konstrukce objektu budou tepelně technickými parametry

splňovat požadavky normy ČSN 730540-2: 2011, objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat

zák. č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, v platném znění. 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a technologie je navržena objektová předávací stanice typu

voda  -  voda,  instalovaná  v technologickém  prostoru  v suterénu  objektu.  Předávací  stanice  je  navržena

tlakově nezávislá se samostatným okruhem pro vytápění a ohřev TV. Před primárním výměníkem je osazen

regulační ventil s havarijní funkcí napojený na regulaci a havarijní zabezpečení PS. Stanice bude tvořena

dvěma výměníky pro vytápění o výkonu 2x600kW a jedním pro TeV o výkonu 100kW. Regulace topného

výkonu  bude  probíhat  prostřednictvím  základní  regulace  na  předávací  stanici  a  samostatného

nadstavbového regulačního systému. Základní regulační automatika kotle zajistí provozní a havarijní stavy.

Regulace bude obsahovat  obslužnou jednotku s modulem pro řízení  zdroje a funkční  moduly  pro řízení

směšovaných  a  nesměšovaných  topných  větví.  Nadstavbová  regulační  automatika  zajistí  řízení  zdroje,

regulaci  topných větví  pro vytápění  objektu  dle venkovní  teploty.  Nadstavbová regulace bude vybavena

moduly pro řízení směšovaných větví.

Systém MaR řeší havarijní stavy strojovny tepla:

� překročení hodnot nejvyššího a nejnižšího přetlaku v soustavě

� zaplavení strojovny

� překročení teploty ve strojovně  nad 40st.C

Místní  regulace  je  zajištěna  termostatickými  hlavicemi  a  centrální  regulační  automatikou  na  otopných

tělesech.

Systém vytápění byl navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí čerpadel

na topných větvích ve strojovně tepla. Způsob vytápění je řešen  deskovými otopnými tělesy, trubkovými
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tělesy, podlahovým vytápěním a vzduchotechnikou.  Teplotní spád 70°/50°C pro otopná tělesa, 45/35°C pro

podlahové vytápění a 70/50°C pro VZT soupravy a technologii.

ELEKTROINSTALACE  SILNOPROUD

Elektroinstalace  řeší  silnoproudé  rozvody  NN  0,4kV.  Elektroinstalace  bude  provedena  v souladu

s protokolem o určení prostředí. V umývacích prostorech bude elektroinstalace provedena podle ČSN 33-

2000-7-701ed.2.  Instalace  zásuvkových  obvodů  v umývacích  prostorech  bude  provedena  podle  ČSN

332130ed.3. V prostorech bazénu bude elektroinstalace provedena podle ČSN 33-2000-7-702ed.3.

Podle energetické bilance je navržená hodnota hlavního vypínače objektu 3x630A. Hlavní vypínač objektu

3x630A/Ir=400A  bude  umístěn  v hlavním  rozváděči  objektu  RH,  který  bude  umístěn  v 1.PP  objektu

v elektrorozvodně  m.č.  118.  Hlavní  vypínač  v hlavním rozvaděči  RH plní  také  funkci  hlavního  vypínače

objektu a musí být zřetelně označen příslušnou tabulkou. Z hlavní elektrorozvodny objektu v 1.PP m.č. 118

budou  napojeny  ostatní  podružné  a  technologické  rozváděče  pro  objekt.  Kompenzace  bude  umístěna

v rozvaděči  NN  v samostatně navržené  typové  kompaktní  betonové  trafostanici  umístěné  mimo  objekt

bazénu,  která  není  součástí  tohoto  projektu.  Koncepce  napájení  bude  řešena  tak,  že  z hlavní

elektrorozvodny budou napájené ostatní podružné rozvodnice. V elektrorozvodně NN bude umístěna hlavní

ochranná přípojnice HOP, která bude napojeno uzemňovacím přívodem z nové zemnící soustavy, z hlavní

ochranné  přípojnice  HOP  budou  provedeny  vývody  vodiči  CYA  35  pro  napojení  ostatních

ekvipotencionálních  přípojnic  v objektu,  kromě  ekvipotenciálních  rozvodnic  v 1.PP  objektu,  které  budou

napojeny také z nové zemnící  soustavy objektu.  Dále  bude z hlavní  ekvipotenciální  svorkovnice  HOP a

podružných ekvipotenciálních svorkovnic EP provedeno ochranné pospojení všech kovových částí v objektu

vodiči  CYA 6.  Všechny  rozváděče budou  v ocelo-plechovém provedení  v krytí  podle  protokolu  o  určení

vnějších  vlivů  a  odolné  místním  zkratovým  poměrům.  V rozváděči  bude  ponechána  20%  rezerva  pro

případné budoucí doplnění technologie. Rozváděče budou vybaveny výrobním štítkem, kterým se prokáže,

že splňuje všechny požadavky na výrobky. Pro napojení elektrických zařízení bazénové technologie budou

osazeny rozváděče, které jsou dodávkou profese měření a regulace.  V rámci silnoproudých rozvodů bude

provedeno  připojení  rozváděčů  bazénové  technologie.  Pro  přenosné  osvětlení  akumulačních  nádrží  a

retenční  nádrže  budou  osazeny  zásuvkové  obvody  na  bezpečné  napětí  12VAC.  Napájecí  vedení  pro

zařízení  bazénové  technologie  bude  uloženo  pod  stropem  suterénu  v kabelových  žlabech.  Svody

k jednotlivým technologickým celkům budou provedeny  na  povrchu v ochranných  PVC trubkách.  Každé

zařízení bude připojeno kabelovým vývodem a bude vybaveno hlavním vypínačem el. energie. Pohyblivé

přívody  budou  provedeny  ohebnými  pryžovými  kabely.   Elektrické  vývody  pro  napojení  technologických
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zařízení  musí  být  umístěny,  tak  aby  se  co  nejvíce  zabránilo  kontaktu  s vodou.   Všechna  kovová

technologická zařízení budou připojeny vodiči Cu 6mm k místním ochranným přípojnicím. V rámci profese

stavby se předpokládá připojení:

� zásuvkové skříně

� světelných obvodů 

� zásuvkových obvodů

� odtahových ventilátorů

� rozváděčů MaR

� dva rozvaděče RACK

� rozvaděče Gastro

� ústředna PZTS

� zdroje pro slaboproudá zařízení

� napojení automatiky splachování pisoárů

� napojení automatických vstupních dveří

� napojení turniketů

� napojení vysoušečů

� napojení osoušečů rukou

� dva rozvaděče výtahů

� napojení VZT zařízeních

� bleskosvod

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

V rámci objektu bazénu je řešena strukturovaná kabeláž SK, poplachový zabezpečovací a tísňový systém

PZTS včetně autonomní detekce a signalizace kouře (ADS – hlásiče požáru napojené do systému PZTS),

Ozvučení,  IP  kamerový  systém,  elektronický  pokladní  a  odbavovací  systém  EPOS,  společná  televizní

anténa STA a tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby v objektu.

GASTROTECHNOLOGIE

V  rámci  navrhovaného  objektu  je  technologicky  a  dispozičně  navrhnout  provoz  rychlého  občerstvení

s výdejem rozděleným na bufet a mokrý bar včetně skladu a zázemí v souladu s hygienickou vyhláškou č.

137/2004Sb.  a  Nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  852/2004  do  vymezeného  prostoru

daného objektu. Provoz rychlého občerstvení je umístěný ve vyhrazeném prostoru 1.NP daného objektu,

zázemí a zásobování je umístěno v 1.PP objektu.

nabízený sortiment: 

o bufet  :  pečivo,  balené  trvanlivé  cukrovinky  a  pečivo,  mléčné  výrobky  (sýry,  jogurty…),  uzeniny

studené, uzeniny ohřívané, hotové zeleninové saláty, sendviče zeleninové, ovocné, s uzeninou, se sýry -

hotové  dovážené  polotovary,  jednoduchá  jídla  dohotovená  na  místě  s předpřipravených  polotovarů,

chlazené balené nápoje, teplé nápoje, chlazené čepované nápoje  
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o mokrý  bar  :  rozlévané  nápoje  z uzavřených  obalů,  dochucení  čerstvým  ovocem,  teplé  nápoje,

doplňkový prodej balených potravin – vše v jednorázových obalech

V souvislosti se zákonem č. 174/2003, který doplňuje hyg. vyhlášku č. 107/2001Sb. a precizuje další, je

nutné, aby si budoucí provozovatel v gastroprovozu zajistil systém kontrolních a kritických bodů (HACCAP).

Zásobování  gastroprovozu probíhá samostatným vstupem do skladu potravin  a nápojů.  Předpokládá se

zásobování pouze balenými surovinami, balenými potravinami. Sklad je rozdělen na část suchého skladu

potravin  pro  balené  potraviny  a  na  část  chlazeného  skladu  s lednicemi  a  mraznicemi.  Další  skladové

prostory  jsou  v přípravně,  kde  bude  probíhat  i  jejich  rozbalení  případně  kompletování  jednotlivých

komponentů. V příjmové chodbě budou uloženy čisté vratné obaly a v chladící skříni bioodpad.

Provoz rychlého občerstvení umožní podávání teplého sortimentu zboží včetně teplých nápojů, podáváním

chlazeného sortimentu včetně chlazených nápojů, uložení potřebných surovin, potravin, balených nápojů a

zároveň bude sloužit i pro mytí použitého stolního nádobí. Celý provoz slouží pro skladování, rozbalování,

porcování, dávkování, přípravu pro teplené zpracování, vlastní prodej a následné mytí nádobí.  

Samotný prostor provozu občerstvení je rozdělen na vlastní dokončení podávaného teplého sortimentu zboží

- přípravnu a na bar s podáváním chlazeného sortimentu včetně chlazených a teplých nápojů. Pro mytí skla

a stolního nádobí je navržen mycí stroj s předmývacím dřezem. Součástí barového pultu bude i výčepní

zařízení  pro  čepování  studených nápojů.  Pro  mytí  provozního nádobí,  v tomto případě přichází v úvahu

pouze drobné náčiní, krájecí nože apod., bude sloužit dřez v kompletačním stole – v odděleném čase od

případného  oplachu  zeleniny.  Pro  mytí  rukou  obsluhy  je  instalováno  nerezové  umyvadlo  s pažním

ovládáním.  

Provoz mokrého baru je umístěný v navazujícím prostoru na bufet a na společnou přípravnu. V mokrém baru

se  budou  podávat  rozlévané  nápoje  z uzavřených  obalů,  případně  dochucené  čerstvým ovocem,  teplé

nápoje (kávové a čajové speciality) a balené potraviny (typu müsli tyčinky, sušenky, oplatky, …). Veškerý

sortiment  bude  podáván  v nerozbitném  jednorázovém  nádobí.  Dřez  na  baru  bude  sloužit  pro  mytí

provozního nádobí (nůž na krájení ovoce) a v odděleném čase na oplach ovoce na ozdobu. Pro mytí rukou

obsluhy je i zde instalováno nerezové umyvadlo s pažním ovládáním.  

V dispozičním řešení i ve specifikaci zařízení jsou zahrnuty pouze základní komponenty. Ostatní spotřebiče

a doplňkové  vybavení  si  bude  provozovatel  zajišťovat  vlastními  náklady  dle  konkrétních  požadavků  na

provoz. 

Sociální zázemí zaměstnanců je zřízeno v 1pp objektu, úklidová místnost pro bufet je umístěna v těsné

blízkosti bufetu v 1np. Vedle úklidové místnosti se nachází příruční sklad bufetu, pro snadný přesun potravin

a nápojů ze skladů v 1pp je v zrcadle schodiště umístěn malý stolní výtah.
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Z hlediska stavební konstrukce se jedná o železobetonový skelet, nosná konstrukce vodorovných konstrukcí

a střechy – železobetonová, obvodové steny – zděné, prosklené. Výška objektu h = 3,4 m. 

Konstrukční systém objektu – nehořlavý.

Stavba je rozdělena do požárních úseků, ve smyslu  ČSN 73 0831 netvoří šatny ani bazénová hala vnitřní

shromažďovací prostor. Mezní rozměry požárních úseků jsou vyhovující. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot - svislé nosné konstrukce – železobetonový skelet (DP1)

Nosná konstrukce vodorovných konstrukcí a střechy – železobetonová (DP1).

Obvodové steny – zděné (DP1), prosklené (DP1)

Konstrukční systém objektu – nehořlavý 

Konstrukce jsou navrženy s požadovanou požární odolností dle jednotlivých SPB.

železobeton, pálené zdivo – A1, is = 0mm/min

stěrková omítka – A1, is = 0mm/min

keramická dlažba – A1, is = 0mm/min

betonová mazanina– A1, is = 0mm/min

certifikovaný kontaktní zateplovaní systém EPS – B, is = 0mm/min

certifikovaný kontaktní zateplovaní systém minerální vata – A2, is = 0mm/min

Únikové cesty jsou navrženy v souladu s ČSN 730802 čl. 9.10 a jsou v objektu vyhovující.

Požární voda:

Vnější odběrné místo - Podle tabulky 1,2 položky 4 se požaduje odběr vody minimálně 14 l.s-1 při  v = 0,8

m.s-1 nebo 25 l.s-1 při  v = 1,5 m.s-1 při připojení požárního čerpadla se zajištěným statickým (zásobovacím)

přetlakem min.  0,2  MPa osazeným na DN 150 do 100 m od objektu  nebo požární  výtokový stojan  ve

vzdálenosti do 400 m od objektu. 

Zdrojem požární vody – je požární výtokový stojan osazený na DN 150 ve vzdálenosti do 350 m od objektu

(křížení ulic Olomoucká a Gen. Eliáše) – vyhovuje požadavku ČSN 730873.

Vnitřní  odběrné místo -  objekt  bude vybaven hydrantovým systémem typu D s hadicovým systémem o

jmenovité světlosti alespoň 25 mm s tvarově stálou hadicí. Skříně umístěny tak, aby nejodlehlejší místo bylo

od skříně vzdáleno 30 m + 10ti metrový dostřik systému. 

 Příjezdy a přístupy požárních vozidel

Příjezd mobilní požární techniky je zajištěn po veřejné dvoupruhové průjezdné komunikaci min. š. 6 m, na

kterou  navazuje průjezdné parkoviště před posuzovaným objektem s min. š. uličky 6 m. 

Elektroinstalace:
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- nouzové osvětlení – doba provozu svítidel min.60 minut.  

Náhradní zdroj nouzového osvětlení - svítidla s vlastním náhradním bateriovým zdrojem el. energie.

v souladu  s čl.  4.5.5  ČSN  73  0848/Z2  bude  instalován  -  TOTAL STOP v  zádveří  vstupní  haly  v 1.PP

(m.č.101).

Zařízení pro požární signalizaci – EPS se dle ČSN 730802 čl. 6.6.9, ČSN 730875 čl.4.2.2 a ČSN 73 0831 čl.

č. 5.1.3 není požadována.

Evakuační výtah 

V objektu se v souladu s čl. 9.6.4 ČSN 73 0802 nepožaduje

Požární výtahy 

V objektu se v souladu s čl. 12.5.5 ČSN 73 0802 nepožadují.

Požární klapky – v objektu jsou navrženy.

Lokální detekce požáru

Požární dveře mezi místnostmi č. 210 a 212 (šatny) budou ovládaná 2 ks hlásičů lokální detekce požáru

podle čl. 3.17 a 4.12 ČSN 73 0875. 1 ks bude umístěný v m.č. 210 (šatna 1) nad dveřmi, 1 ks v m.č. 212

(šatna 2) nad dveřmi. Budou použity hlásiče, které jsou zároveň vyhodnocovací jednotkou detekce. Bude

zajištěno,  že  výpadkem  přívodu  napájení  do  vyhodnocovací  jednotky  dojde  k samočinné  deaktivaci

přídržných magnetů a tudíž není nutné navrhovat kabely s funkční integritou mezi dveřmi a hlásičem. 

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN  EN ISO 7010 – Grafické

značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky, ČSN 01 8013

Požární tabulky. Systém značení únikových cest apod. je nutné řešit tak, že k každého místa únikové cesty

musí být viditelný a rozpoznatelný směr úniku a to vč. respektování NV 375/2017 a ČSN EN ISO 7010.

Podrobné řešení požární bezpečnosti objektu včetně rozdělení stavby na požární úseky, stanovení stupně

pož. bezpečnosti, umístění a počty hasicích přístrojů, apod. je zpracováno v samostatné dokumentaci PBŘ v

části D1.3 této dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Objekt byl posouzen z hlediska tepelně technických výpočtů. Navržené konstrukce budou splňovat 

požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – Požadavky. Návrhová vnitřní teplota vnitřního prostředí:

bazény pro dospělé je 28°C, bazény pro děti 30°C.

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro navržené konstrukce:
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Střešní konstrukce U=0,11W/m2/K

Obvodové stěny suterénu U=0,24W/m2/K

Obvodové stěny ŽB U=0,19W/m2/K

Obvodové stěny cihelné bloky U=0,17W/m2/K

Okna U=0,80W/m2/K

Prosklené stěny, dveře U=1,0W/m2/K

Vrata U=1,2W/m2/K

Podlaha na terénu 1pp, 1np, zateplená U=0,23W/m2/K

Na objekt byl vypracován Průkaz energetické náročnosti budovy – Dle PENB je klasifikační třída energetické

náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii  A, průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy je v 

klasifikační třídě C.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění,  osvětlení,  zásobování vodou, odpadů apod.,  a dále

zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Navržené parametry umělého osvětlení dle ČSN EN 124 64.1:

Em [lx]         UGRL         U  o     R  a

Schodiště 100 25 0,4 40

Chodby 100 28 0,4 40

Sociály, WC, šatny, umývárny 200 25 0,4 80

Kanceláře 500 19 0,6 80

Strojovna VZT 200 25 0,4 80

Strojovna technologie 200 25 0,4 80

Bazény 300 25 0,4 80

 startovní bloky, obrátka 600 dle pravidel FINA

Odpočívárna 100 22 0,4 80

Klubovna 300 22 0,6 80

Hala 100 22 0,4 80

Plavčík, masér 500 16 0,8 80

Recepce 300 22 0,6 80

Sklad 100 25 0,4 60

Šatna 200 25 0,4 80

Kuchyňka 300 22 0,6 80

Dětský bazén 300 22 0,4 80

Parametry stavby profese vzduchotechnika: 
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Vzduchotechnika  řeší  větrání  ve  všech  prostorách,  kde  nelze  dosáhnout  mikroklimatických  podmínek

přirozenou  cestou,  příp.  jiným  způsobem.  Základním  požadavkem  je  zajistit  v jednotlivých  prostorách

v souladu s požadavky klienta a požadavky legislativy následující mikroklimatické podmínky: 

 

Místnost

Teplota 
bazénové 
vody (°C)

Teplota 
vzduchu 

zimní období 
(°C)

Teplota 
vzduchu 

letní období 
(°C)

Relativní 
vlhkost 

zimní období 
(%)

Relativní 
vlhkost letní 
období (%)

Hala plaveckého bazénu 28 30±2 negarantována 50 max. 65
Hala zážitkových bazénů 30-34 32±1 negarantována 45 max. 65
Wellness 22-26±1 negarantována 50 negarantována

Šatny pro návštěvníky 22±1 negarantována 50 negarantována

Vstupní hala a občerstvení 20±2 26±2 50 negarantována

Výše  uvedené  hodnoty  teploty  a  vlhkosti  jsou  garantované  při  výpočtových  teplotách  a  vlhkostech

venkovního  vzduchu.  Výchozí  podklady  pro  vypracování  projektu,  v teplém  období  v extrémních  dnech

můžou být tyto krátkodobě překročeny. U wellness, šaten pro návštěvníky a vstupní haly se jedná o teploty

přiváděného vzduchu, teplota v jednotlivých prostorách je zajištěna systémem vytápění.

Větrání v objektu je upřednostněno přirozené, pouze tam, kde jím nelze zajistit dostatečnou výměnu vzduchu

a odvod škodlivin, je navrženo větrání nucené. Návrh vychází z výše uvedených požadavků a je proveden

s přihlédnutím k optimalizaci investičních a provozních prostředků.

Vzduchotechnika v     objektu je členěna na tato zařízení  :  

Zařízení č. 1 – Hala plaveckého bazénu – přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování

Zařízení č. 2 – Hala zážitkových bazénů – přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování

Zařízení č. 3 – Wellness – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 4 – Šatny a umývárny – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 5 – Vstupní hala, bufet a mokrý bar – přívod a odvod vzduchu, chlazení 

Zařízení č. 6 – Technické prostory 1.PP – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 7 – Osušovny – teplovzdušné jednotky  

Zařízení č. 8 – Sociální zařízení – odvod vzduchu  

Zařízení č. 9 – Místnost plavčíka – chlazení  

Zařízení č. 10 – Výměníková stanice – přívod a odvod vzduchu, odvod tepla

Zařízení č. 11 – Chlorovna – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 12 – Serverovna – chlazení 

Zařízení č. 13 – Technologie wellness – chlazení, odvod vzduchu  

Zařízení č. 14 – Akumulační jímky – přívod a odvod vzduchu 

Podrobný popis zařízení je popsán v technické zprávě profese vzduchotechnika. 

Ochrana proti hluku:
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Vzduchotechnické  zařízení  v objektu  je  navrženo  v souladu  s platnými  hygienickými  a  bezpečnostními

předpisy a nařízeními, především s Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci

v platném znění a Vyhláškou MZ č. 238/2011 v platném znění. Rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu

osob v nuceně větraných prostorách nepřekročí  0.2 m.s-1.  Jednotlivé ventilátory a rozvody vzduchu jsou

navrženy tak,  aby provozem vzduchotechnického zařízení  nebyly  překročeny nejvýše přípustné hodnoty

hluku ve vnitřním ani venkovním chráněném prostředí nejbližší okolní zástavby v souladu s Nařízením vlády

č. 217/2016 a hlukovou studií, příp. jsou mezi ventilátor a exponovaný prostor navrženy z důvodu snížení

hladiny hluku pod nejvýše přípustnou mez buňkové nebo kruhové tlumiče hluku. Rovněž venkovní chladící

jednotky jsou umístěny tak, aby svým provozem splňovaly hlukové limity ve venkovním chráněném prostoru

nejbližších staveb. Aby nedocházelo k přenosu vibrací,  budou všechny rotující  části  pružně napojeny na

potrubí a usazeny na tlumiče chvění, příp. gumovou podložku, všechna potrubní vedení budou zavěšena

nebo uložena pružně, tzn. na prvcích, vybavených gumou nebo silentblokem.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Pozemek  dle  radonového  průzkumu  vykazuje  střední  radonový  index,  při  realizaci  stavby  jsou  nutná

technická opatření proti vnikání radonu z podloží do objektu.  V objektu bude provedena jedna vrstva celistvé

fólie  s plynotěsně provedenými prostupy v 1. kategorii těsnosti.

b) ochrana před bludnými proudy, nepředpokládá se zatížení stavebního pozemku bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou – technická seizmicita nebyla zaznamenána

d) ochrana před hlukem je řešeno v hlukové studii

e) protipovodňová opatření. Nejsou navrhována.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. - tyto vlivy a výskyty nebyly zjištěny.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Připojení objektu bazénu k síti elektrické energie je navrženo na hladině nízkého napětí z nové trafostanice

na pozemku číslo 1781/1. Připojení  bude provedeno podzemní kabelovou trasou v délce cca 130bm na

pozemku číslo 1781/1 dvěma paralelními kabely typu CYKY 3x240+120mm2. 

Připojení  objektu  bazénu  na  veřejný  vodovodní  řad  bude  prostřednictvím  nové  přípojky  na  stávající

vodovodní řad DN125 v ulici Poděbradova.

Připojení objektu bazénu na jednotnou kanalizaci bude prostřednictvím nové přípojky do stávající šachty

jednotné kanalizace před kotelnou.

Zásobování objektu teplem bude prostřednictvím nové teplovodní přípojky 2x DN100/225 ze stávající kotelny

na jižní hranici řešeného území. Tato přípojka není součástí této dokumentace pro ÚR.
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Pod navrhovanou příjezdovou komunikací  k bazénu je  uloženo stávající  kolektorové vedení  teplovodu a

trasa slaboproudého optického kabelu do areálu nemocnice. Tyto musí nově splňovat požadavky na pojezd

požární techniky po příjezdové komunikaci, tzn. nosnost 100kN na 1 nápravu.

Připojení nových 3ks osvětlovacích bodů veřejného osvětlení je navrženo kabelovou trasou CYKY 4x10mm2

z plánovaného osvětlovacího bodu označeného 3/9/P1 dle vydaného ÚR na „Stavební úpravy komunikace

ulice Gen.Eliáše“, část SO401 ze dne 03/2019 zpracované Ing. Zdeňkem Rozsypalem.

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Splašková kanalizace 

navržená přípojka DN 250 mm   cca 120 m 

Dešťová kanalizace 

retenční průleh 57 m3 

navržená kanalizace srážková PVC DN 250 mm, včetně nátoků cca 100 m 

retenční potrubí BET DN1000 - 21 m3 38,5 m

navržená kanalizace srážková DN 250 mm cca 15,0 m 

Vodovod 

přípojka vodovodu DN125  cca 160 m 

Silnoproudé rozvody NN 0,4kV

přípojka kabelového vedení 2xCYKY 3x240+120 mm2 130 m

Silnoproudé rozvody VO 0,4kV

rozvody VO - 4x CYKY 10mm2 70 m, včetně 3x stožár

přípojka SEK ….není součástí této PD

Teplovodní přípojka ….není součástí této PD

rozvody 2x DN100/225 90 m

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání  stavby osobami se

sníženou schopností pohybu nebo orientace

Návrh dopravního řešení obsahuje přístupové komunikace, parkovací stání, chodníky a sjezdy, které budou

sloužit  pro  bezpečný  a bezbariérový  přístup  návštěvníků,  zaměstnanců,  zásobování  a  údržby.  Návrh je

směrově  i  výškově  napojen  na  plánované  komunikace  v  okolí.  Hlavní  přístup  do  krytého  bazénu  je

navrhován ze  západní  strany  od  jednosměrné příjezdové komunikace.  Ta je  z důvodu obsluhy  kolmých

parkovacích stání  navrhována v šíři  6,00 m. Vlastní  napojení na navrhovanou obslužnou komunikaci  za

kotelnou je  v šíři  4,10  m. Kolmá parkovací  stání  jsou o rozměrech 2,50 x  5,00 m příp.  2,50  x  6,00  m
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(základní),  2,75  x  5,00  m příp.  2,75  x  6,00  m (krajní).  V  kontaktu  s  komunikací  budou stání  oddělena

betonovým vodícím proužkem (500x250x80 mm) barvy bílé. V kontaktu se zelení a chodníkem budou stání

oddělena betonovým silničním obrubníkem (1000x150x250 mm) vysazeným 100 mm nad niveletu. V místě

pro přecházení  bude obrubník  snížen na 20 mm nad niveletu.  Snížený obrubník  je  lemován varovným

pásem šíře  0,4  m z  betonové  dlažby  pro  nevidomé (200x100x60  mm v  chodníku,  200x100x80  mm v

pojížděném chodníku) barvy červené. Před objektem je navrženo celkem 19 parkovacích míst,  včetně 2

stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dalších 20 parkovacích stání je navrhováno

realizovat  v  rámci  stavebních  úprav  ulice  Gen.  Eliáše.  Celkový  počet  parkovacích  stání  je  39  míst.

Vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navržena v šířce 2,30m se

společnou manipulační plochou šíře 1,20 m, délky 6,00 m. 

Vlastní  pochůzí  část  je  tvořena  rozptylovou  plochou  před  zádveřím  a  chodníkem podél  západní  hrany

objektu v šíři 2,85 m. Část této plochy před manipulačními vraty, vstupem do chlorovny, vraty do výměníku a

do  skladu  je  navrhována  jako  pojízdná;  stejně  jako  3,85m  široká  manipulační  plocha  pro  obsluhu

gastroprovozu na jihozápadním rohu objektu. Před zádveřím je navržena plocha pro umístění stojanů na

jízdní kola mimo trasy podél přirozených vodících linií.

K venkovnímu únikovému schodišti na severní straně je navržen propojovací chodník šíře 1,25 m. Veškeré

chodníkové plochy budou s povrchem z betonové dlažby (200x200x60 mm) barvy přírodní. Základní příčný

sklon chodníku je 2,0 % směrem od objektu. Maximální podélný sklon chodníku je 5,8 %. Chodníky budou v

kontaktu se zelení lemovány betonovým chodníkovým obrubníkem (1000x80x250 mm) zapuštěným příp.

vysazeným 80 mm nad niveletu - bude tvořit vodící linii.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt krytého bazénu bude dopravně napojen na stávající přístupovou komunikaci od ulice Gen. Eliáše a

na novou obslužnou komunikaci  podél  jižní  hrany  objektu kotelny,  tato  komunikace má vydané územní

rozhodnutí. Přístup pro pěší po schodišti v ose vstupu do objektu i bezbariérový přístup (obojí v šíři 3,00 m) u

ústí pojízdné komunikace do přístupové komunikace do nemocnice jsou navrhovány v souladu s návrhem

projektové dokumentace na změnu ÚR stavebních úprav ulice Gen. Eliáše. Pro překonání výškového rozdílu

mezi  přístupovou komunikací  do nemocnice  a navrženou komunikací jsou  v chodníku navrženy schody

z prefabrikovaných  betonových  stupňů  (350x150  mm,délka  stupně  2,0  m)  barvy  přírodní,  ohraničené

palisádou (120x180x1200 mm) barvy  přírodní.  Prefabrikáty  jsou přesazeny 50 mm přes sebe -  vznikne

schod o stupnici 300 mm a podstupnici 150 mm. Palisády musí být z 1/3 své délky uloženy do betonového

lože. Schodiště bude tvořeno 9 stupni. Podél celého schodiště je navrženo oboustranné zábradlí žárově

zinkované výšky 1,1 m, kotveného do palisády.

Stávající napojení skladu na parc. č. 1967/2 bude ve stávající šíři a délce 5,0 m upraveno asfaltobetonem. 
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c) doprava v klidu

Parkovací stání pro krytý bazén jsou navrhována jednak podél příjezdové / obslužné komunikace přímo před

objektem, jednak podél příjezdové komunikace k nemocnici (ul. Gen. Eliáše) před kotelnou a naproti bazénu.

Kolmá parkovací stání v ploše před bazénem jsou navrhovány v souhrnném počtu 19 stání, včetně dvou pro

bezbariérové užívání.

Řešení  parkování  podél  ulice Gen.  Eliáše  (20 stání)  jsou  součástí  PD změny ÚR na „Stavební  úpravy

komunikace ulice Gen.Eliáše“.

Výpočet dle ČSN 73 6110:

počet návštěvníků bazénu 240 osob → 30 stání (poměr 1:8)

počet návštěvníků sauny                             30 osob                → 8 stání              (poměr 1:4)  

CELKEM bez redukce 38 míst 

součinitele redukce: ka = 1,0 stupeň automobilizace 1:2

kp = 1,0 obce do 50.000 obyv., velmi nízká kvalita obsluhy území

Výpočtová potřeba parkovacích stání  …38 stání z toho 2 vyhrazená stáni dle §4 vyhl. 398/2009

Celkový počet parkovacích stání pro krytý bazén je navrhováno 39, včetně dvou stání pro bezbariérové

užívání.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nejsou navrhovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Respektují  stávající  terén,  který  je  mírně svažitý,  suterén objektu se vstupní  částí  je  ze západní  strany

osazen v úrovni terénu, na východní straně je celý suterén pod úrovní terénu. Po jižní a východní straně

bude terén upraven svahováním ke stávajícímu terénu.

b) použité vegetační prvky

Volné nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny.

c) biotechnická opatření – nejsou uvažována

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší
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Zařízení navržená v objektu neprodukují žádné škodlivé látky a jsou navrhována s ohledem na úsporný

provoz a  maximální  zpětné využití  energie.  Při  stavebních  činnostech budou provedena příslušná (níže

uvedená) opatření pro eliminaci prašnosti a okolní zástavba nebude nadměrně prašností zatěžována.

- příjezdová komunikace bude průběžně vyčištěna, aby nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek ke

zvýšené prašnosti.

- při provádění terénních úprav nebude docházet k nadměrnému obtěžování okolí prachem, prašnost bude

omezována kropením vodou

Hluk

Ochrana proti hluku a vibracím VZT zařízení bude řešena volbou tichých zařízení a dále instalací tlumičů

hluku do potrubí, protihlukovou izolací potrubí a pružným uložením a napojením rotujících součástí. 

Voda

Připojení objektu bazénu na jednotnou kanalizaci bude prostřednictvím nové přípojky DN250 do stávající

šachty jednotné kanalizace před kotelnou. S ohledem na nedostatečnou kapacitu navazujících kanalizačních

stok, je provozovatelem stanoven pro bazén max. odtok z území 15 l/s. Z důvodu splnění požadavku na

maximální odtok je v rámci objektu řešena akumulace a řízený odtok technologické vody z praní filtrů - max.

15 l/s, vypouštění mimo provozní dobu a mimo prudkých dešťů. 

Srážkové vody ze střechy nelze s ohledem na geologickou skladbu podloží zasakovat a budou redukovaným

odtokem max. 5 l/s přes retenční poldr umístěný podél východní strany objektu na p.p.č. 1967/1 vypouštěny

do nové kanalizační přípojky, viz výše. Srážkové vody z komunikací budou v max. objemu 5 l/s redukovaně

vypouštěny do kanalizační přípojky. Předpokládaný roční úhrn srážkových vod z území bude cca 2500 m3.

Odpady

Odpady z provozu areálu budou řešeny obvyklým způsobem. Kontejnery na smíšený a separovaný odpad o

objemu 1100 l budou umístěny v prostoru u manipulačního vstupu na západní straně v přímé návaznosti na

venkovní  manipulační  plochu a  budou vyváženy  1x týdně,  nebezpečný odpad bude likvidován smluvně

specializovanou firmou.

Půda

Před započetím stavby bude sejmuta vrstva ornice. Ornice bude ponechána na skládce – deponii v prostoru

zařízení  staveniště.  Deponie  bude ošetřována  a  chráněna před znehodnocením a  ztrátou,  v  souladu s

postupy  uvedenými  ve  vyhlášce  MŽP č.  13/1994  Sb.,  kterou  se  upravují  některé  podrobnosti  ochrany

zemědělského půdního fondu. Po dokončení výstavby budou nezastavěné plochy a plochy poškozené při

realizaci úprav ohumusovány a zatravněny.
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b) vliv  na  přírodu  a  krajinu  -  ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů,

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavbou objektu bazénu dojde ke kácení několika stromů, které jsou uvedeny v tabulce dendrologického

průzkumu,  další  stromy pak  budou  chráněny  při  stavební  činnosti.  O  kácení  je  požádán Městský  úřad

Šternberk, odbor životního prostředí. Ostatní stromy v blízkosti  stavby, také označené v dendrologickém

posudku,  budou chráněny v souladu s ČSN83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000

Stavba objektu bazénu se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d) způsob zohlednění  podmínek závazného stanoviska posouzení  vlivu záměru na životní prostředí,  je-li

podkladem.

Stavba krytého  plaveckého  bazénu  nepodléhá posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  (viz.  stanovisko  KÚ

Olomouckého kraje ze dne 10.2.2020, č.j. KUOK 21915/2020)

e) v  případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  základní parametry  způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba krytého bazénu nepatří mezi záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních

předpisů.

Ochranná pásma vzniknou při realizaci přípojek a vedení venkovních rozvodů.

Přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace – ochranné pásmo v šíři 1,5m po obou stranách

od vnějšího líce stěny potrubí

Přípojka silnoproudého vedení NN, přípojka silnoproudého vedení VO – ochranné pásmo v šíři 1m  po obou

stranách krajního kabelu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Z běžného provozu objektu při  dodržování  legislativních předpisů a navržených opatření  nevyplývají  pro

pracovníky,  obyvatelstvo  a  životní  prostředí  v posuzované  lokalitě  a  jejím  okolí  žádné  negativní  vlivy  a

významná  rizika  snižující  kvalitu  tohoto  území.  K  ohrožení  může  dojít  pouze  při  vzniku  mimořádných

událostí.  Za  mimořádné  události  z hlediska  negativního  vlivu  na  životní  prostředí  a  zdraví  obyvatel  lze

považovat únik závadných látek a požár. 

V projektu jsou navržena provozně technická opatření, používaná technologická zařízení se budou 

pravidelně kontrolovat, pracovníci budou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti. 
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B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Před zahájením stavebních prací  bude staveniště předáno stavební  firmě,  která bude stavbu realizovat.

O předání  staveniště  bude  vypracován  předávací  protokol.  Odběr  vody  pro  stavbu  bude  proveden  ze

stávajícího vodovodního řadu  DN 125 v ulici Poděbradova, odběr elektrické energie připojením ze stávající

trafostanice v objektu kotelny.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude do stávající kanalizace před kotelnou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní  napojení  staveniště  bude  z  ulice  Gen.  Eliáše,  napojení  na  technickou  infrastrukturu  bude

provedeno ze stávajících rozvodů. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu výstavby budou na staveništi působit běžné stavební mechanismy, které nevybočují ze zvyklostí

výstavby srovnatelných objektů. Hladina hluku bude zvýšena při dopravě a manipulaci. V ostatních obdobích

se předpokládá běžná hladina hluku, vyplývající z provozu na staveništi, tedy z pohybu osob a mechanismů.

Stavební  práce  budou  prováděny  v  běžnou  denní  pracovní  dobu,  noční  klid  nesmí  být  rušen.  Tato

problematika je podrobně řešena v Hlukové studii.

V blízkosti stavby se na pozemku p.č. 1967/1 (vyznačeno na situaci) nachází koridor radioreléového spoje

ČRA. Vlastní  objekt  se v tomto pásmu nenachází,  důležité však při  stavbě je provádět  stavbu tak,  aby

použitá stavební technika a způsob provádění nepřekročily v místě koridoru elektronické komunikační sítě

výšku 288m nad mořem (Bpv).

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště bude chráněno mobilním oplocením,  stávající stromy budou ochráněny bedněním, stromy

určené ke kácení budou po obdržení povolení ke kácení pokáceny. Zvýšená prašnost bude eliminována

následujícími  opatřeními:  příjezdová  komunikace  bude  průběžně  čištěna,  prašnost  bude  omezována

kropením materiálů vodou.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasný zábor pro zařízení staveniště je na pozemku p.č. 1781/1, k.ú. Šternberk, stavba bude probíhat na

pozemcích p.č. 1967/1, 1967/3, 1781/1 a 1954. Odběr el. energie pro stavbu bude  připojením ze stávající

trafostanice v objektu kotelny p.č. 1780.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou požadavky.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
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Nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001Sb. O odpadech a o změně některých

dalších zákonů  v  platném znění.  V  rámci  nakládání  s  odpady  musí  být  dodržována hiearchie  způsobů

nakládání s odpady podle § 9a. tj. 

a) bude předcházeno vzniku odpadů, 

b) odpady budou připraveny k opětovnému použití, 

c) odpady budou recyklovány,

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití

e) odstranění odpadů

Předpokládá se, že během stavby objektu vzniknou tyto odpady: beton, ocel,  plasty, sklolaminát, papírové

obaly,  sklo,  plech,  …  Zhotovitel  předloží  dokumenty  o  uložení  odpadů  na  řízené  skládce,  tj.  zařízení

provozované dle § 14 odst.1 zákona o odpadech pouze na základě souhlasu Krajského úřadu Olomouckého

kraje.

Katalogizace p  ředpokládaných odpadů  : Předpokládané množství:

beton 17 01 01 1m3  

cihla 17 01 02 1m3 

dřevo 17 02 01 0,5m3 

plasty 17 02 03 100kg

železo a ocel 17 04 05 0,1t

zemina a kamení 17 05 04 3000m3

izolační materiály 17 06 04 0,8m3 

směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 1,2t

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Předpokládá se, že vzhledem k navrženému objektu a jeho osazení do terénu vznikne pozitivní bilance

zemních prací,  bude potřeba více zemního materiálu ze stavby odvést. Předpokládáme celkovou bilanci

včetně vrstvy ornice cca 4250m3.  Ornice bude uložena na deponii zařízení staveniště a bude použita na

plochu a ohumusování konečných ploch, včetně ploch po rekonstrukci ulice Gen. Eliáše.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

stavební práce budou prováděny v době, aby zejména svým hlukem neomezovaly sousední nemovitosti.

Pracovní doba bude upravena tak, aby probíhala v době nejdříve od 7,00 do max. 17.00 h. Při pracích je

potřeba maximálně snižovat hluk a vibrace od stavebních mechanismů. Je potřeba provádět pravidelnou

údržbu  strojů  a  zařízení,  neobtěžovat  okolí  nadměrným  výskytem  výfukových  plynů  od  stavební

mechanizace. Staveniště bude chráněno proti vzniku nadměrné prašnosti. Při provádění prací je nutno učinit
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veškerá možná opatření proti znečištění povrchových i podzemních vod – stavební mechanizace musí být ve

vyhovujícím technickém stavu.

Dále je nutno respektovat ochranu stávajících dřevin dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v

krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích., bedněním a obandážováním.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajišťování bezpečnosti práce na stavbě má na starost dodavatel stavby. Zahájení každé části stavebních

prací musí předcházet řádné zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při provádění prací budou

využívány stavební mechanismy a drobné stavební nářadí.

Dozor nad stavebními pracemi musí vykonávat kvalifikovaná osoba. Případné odchylky při realizaci musí být

konzultovány s projektantem. Stavba vyžaduje  přítomnost  koordinátora bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při

práci.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy zejména při pracích 

ve výškách, při pracích s elektrickým zařízením, nářadím, se zvedacími a ostatními mechanismy. 

Zejména je nutno dodržovat:

- vyhlášku ČÚBP 192/2005, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 523/2002 Sb. – ochrana zdraví zaměstnanců při práci

- zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V průběhu  provádění  prací  je  nutno  rovněž  dbát  zákona  č.  258/2000  Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví

v platném znění díl 6 §30 – 36 a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

hluku a vibrací.

Dle ČSN 331310 musí montážní firma realizující dodávku prokazatelně seznámit odběratele o správném a

bezpečném užívání  el.  energie.  Manipulovat s elektrickými přístroji  smí jen osoby s patřičnou kvalifikací.

Povinností montážní organizace je provedení výchozí revize a vydání revizní zprávy. Všichni pracovníci na

stavbě musí být prokazatelně seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy a musí být vybaveni povinnými

ochrannými pomůckami.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bez požadavků.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
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Výstavba krytého bazénu a jeho napojení na inženýrské sítě bude probíhat současně s dalšími stavbami,

které budou provádět další firmy. Stavební firma provádějící stavbu krytého bazénu musí s nimi vstoupit do

jednání s časovým harmonogramem stavby a domluvit veškeré konkrétní podmínky možného provádění.

Dále dojde ke kolizi  se stávající  dopravou v  území,  která také musí  být  řešena v  časové a prostorové

návaznosti, jedná se zejména o překopy komunikace a její přejezdy, mobilní oplocení, zabránění pádu do

výkopu apod.

n) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  -  provádění  stavby  za  provozu,  opatření  proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny, stavba nebude probíhat za provozu.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládá se běžný postup výstavby, rozhodujícím termínem bude získání stavebního povolení.

Stavba bude realizována najednou v předpokládané době 18 měsíců.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Provozovatel kanalizace určil  celkové odtokové množství z areálu bazénu na 15 l/s. Stávající  splašková

kanalizace není z kapacitních důvodů schopna pojmout  větší  množství vod. Srážkové vody není možné

zasakovat  na  pozemku  –  nevhodné  zasakovací  podmínky.  Veškeré  srážkové vody  budou  na pozemku

investora akumulovány a řízeně vypouštěny (mimo zeleň).

Srážkové vody z nezpevněných ploch budou zasakovány na pozemku investora.

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do navrženého akumulačního průlehu, kde budou akumulovány a

regulovaně vypouštěny do kanalizace – jedná se o svody sd1 - sd4 .

Srážkové vody z  komunikací  a parkovacího stání  budou odváděny do navržené akumulace v  potrubí  a

regulovaně vypouštěny do stávající kanalizace.

Vpusti v místě stávajícího žlabu budou svedeny do kanalizace. 

Splaškové vody budou v objektu podchyceny a svedeny do veřejné kanalizace navrženou přípojkou do které

jsou zaústěny srážkové vody a budou měřeny v navrženém Parshallově žlabu PZ.
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