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1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov:     Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k City Aréne, PD 

Časť B: parkovisko pred zimným štadiónom 

Miesto:     Mesto Trnava 

Zoznam dotknutých obcí a k. ú.:  Navrhovaný objekt leží v tomto k. ú.: 

k. ú. Trnava (864 790) 

Plánované termíny začatia 

 a ukončenia činnosti:   marec 2020 – apríl 2020 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 

v rozsahu na realizáciu stavby (DSP+RS) 

1.2 Objednávateľ 

Názov:     Mesto Trnava 

Adresa:     Hlavná č. 1, 917 71 Trnava 

IČO:     00 313 114 

1.3 Zhotoviteľ 

Názov:     Cykloprojekt s.r.o. 

Adresa:     Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

IČO:     47 553 111 

DIČ:     2023969321 

IČ DPH:     SK2023969321 

Hlavný projektant: Ing. arch. Janetta Ivanovová- autorizovaný architekt v Slovenskej 

komore architektov, reg. číslo 1516 AA 

Projektový manažér:  Ing. arch. Andrej Jáchim 

Tel.: +421 905 948 611 

Email: andrej.jachim@cykloprojekt.sk 

Zodpovedný projektant:   Ing. Boris Aresta – autorizovaný stavebný inžinier v Slovenskej 

komore stavebných inžinierov, evidenčné č. 5796; kategória l2 Inžinier 

pre konštrukcie inžinierskych stavieb; podkategória 421 cesty 

a letiská, špecifikácia cesty 

Vypracoval:    Ing. arch. Andrej Jáchim 

Ing. Alžbeta Masnicová 
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2 Základné údaje o stavbe 

Stavba má väzbu na priľahlú stavbu - “Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k city aréne, PD; časť A: 

Cyklotrasa, dopravné ostrovčeky, realizácia autobusovej zastávky“. Bez vybudovania plánovanej cyklotrasy 

a presunutia jestvujúcej autobusovej zastávky by totiž v riešenej lokalite nebol dostatok miesta na vybudovanie 

navrhovaného parkoviska. 

Parkovisko tvorí stredová komunikácia so šírkou 6 m a dve krídla kolmého parkovacieho státia s hĺbkou 5-5,2m. 

Parkovacie státia sú v pravidelnom intervale prerušené ostrovom zelene s bodovou výsadbou stromov. 

Základné údaje o stavbe: 

• Celková spevnená plocha parkoviska     967,07 m2 

• Počet novovybudovaných parkovacích státí     30 ks 

• Počet parkovacích státí pre ZŤP      2 ks 

3  Skutkový stav 

Aktuálne sa vo vybranej lokalite nachádza zelená plocha, kde sú okrem stromov osadené aj informačné tabule 

a kiosk. Nachádza sa tu tiež autobusová zastávka. 

4  Navrhovaný stav 

Výstavbou stavby “Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k city aréne, PD; časť A: Cyklotrasa, dopravné 

ostrovčeky, realizácia autobusovej zastávky“ dôjde k zrušeniu časti parkovacích státí v dotknutom území. Ako 

protihodnota k tejto zmene je preto potrebné vytvoriť nové parkovacie státia. 

Stavebnými prácami súvisiacimi s budovaním parkoviska dôjde k výrubu 3 ks drevín a presadeniu 4 ks drevín, 

ktoré sa v plnej miere a v súlade s platným ÚPN mesta Trnava nahradia výsadbou nových 14 ks drevín. 

Autobusová zastávka sa presunie na iné miesto a s ňou aj kiosk (viď PD časť A), informačné tabule osadené 

v lokalite navrhovaného parkoviska budú odstránené. 

4.1 Východiskové podklady 

• Zadanie objednávateľa 

• Obhliadka terénu 

• Katastrálna mapa dotknutého územia 

• Výrez z Technickej mapy mesta – podklad poskytol MsÚ 

• Územný plán mesta Trnava (07/2015, Ing. arch. Peter Zibrin) 

• Predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie dotknutého územia 

• Informatívne zákresy priebehov inžinierskych sietí 

• Konzultácie s objednávateľom 

• Štúdia: Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k City Aréne (05/2017, Ing. Kadlíček) 

4.2 Vymedzenie riešeného územia 

Riešené stavebné objekty sa nachádzajú v k.ú. Trnava (864790). Dotknutý je priestor medzi zimným štadiónom 

a hlavným dopravným priestorom ulice Spartakovská. 

4.3 Vytyčovacia schéma 

Vytýčenie parkoviska je dané jestvujúcim stavom zástavby. 

4.4 Zemné práce 

Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne pod 

vozovkou. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. 

Zemné práce je nutné vykopávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred 

začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách 

s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy pre vlhčenie zeminy. 
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Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných 

komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 

Klasifikácia zemín pre spodné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1560 kg/m3. Upravené 

podložie musí byť zhutnené hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 

73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa 

projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť 

zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj 

prejazdy vozidiel. 

Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 30 resp. 45 MPa. 

Zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne 

min. Edef2=45 MPa, relatívna hutnosť štrkopiesku min. ID = 0,80. 

Nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia 

únosnosti podložia sú: 

• úpravou podložia vápnom, resp. cementom, 

• výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu, 

• vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou. 

Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR v zeminách 

podložia, preto odporúčam dorobiť skúšky CBR pred realizáciou. V rozpočte sú zahrnuté náklady na prípadnú 

výmenu časti zemín v aktívnej zóne, ktorú pri odpovedajúcich hodnotách Edef2 nie je potrebné zrealizovať.  

4.5 Búracie práce 

Búracie práce pozostávajú z búrania celej konštrukcie chodníka a z odkopávok zeminy pre novú konštrukciu 

navrhovaných komunikácií. 

Vhodná zemina z výkopov sa použije na spätný zásyp a úpravu územia – najmä pri sadových úpravách na 

zahrnutie sadových jám a vyrovnanie terénnych nerovností. Prebytočná zemina sa po ukončení výstavby vyvezie 

na skládku. 

Prípadný betón a kamenné podkladné vrstvy ak budú splňovať požiadavky STN 73 6126  sa po predrvení použijú 

ako nové podkladné vrstvy pre výstavbu cyklistickej cestičky. Ak vybúrané betóny a kamenivo nebude vhodné pre 

opätovné použitie, vyvezie sa na skládku odpadov A.S.A Trnava – Zavarská cesta. 

V lokalite navrhovaného objektu SO 01 sa nachádza 7 ks stromov, ktoré navrhujeme vyrúbať, alebo presadiť. Výrub 

stromov a náhradná výsadba tvorí samostatný stavebný objekt SO 02. 

Súčasťou búracích prác bude aj demontáž informačných tabúľ a kiosku a ich presunutie do inej lokality. 

4.6 Dopravno - technické riešenie 

Dopravná obsluha parkoviska bude zabezpečená z ulice Spartakovská. Priamy vjazd do mestského štadióna 

z ulice Spartakovskej zanikne vybudovaním stavby “Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k city aréne, PD; 

časť A: Cyklotrasa, dopravné ostrovčeky, realizácia autobusovej zastávky“.  Komunikáciu parkoviska tvorí vozovka 

so šírkou zabezpečujúca obojsmernú jazdu vozidiel. Parkovacie státia sú kolmé, s rozmerom 5 x 2,4 m (pri zimnom 

štadióne) a 5,2 x 2,4 m pri chodníku pre chodcov. 

Spolu sa vytvorí 32 parkovacích státí, z ktorých sú 2 ks určené pre osoby ZŤP a sú situované čo najbližšie k vchodu 

do zimného štadióna. 

Parkovacie státia pri chodníku pre chodcov sú vybavené betónovými dorazovými lištami, aby sa zabránilo 

zužovaniu šírky chodníka parkujúcimi autami (previs karosérie). 

Povrch parkoviska je z drenážnej betónovej dlažby a jeho plocha je vymedzená betónovým cestným obrubníkom 

prevýšeným o 12 cm. 



DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU NA REALIZÁCIU STAVBY 

6 

V rámci parkoviska je ponechaných niekoľko ostrovov zelene vhodných na výsadbu trávnika a stromov, aby 

nedochádzalo v letných mesiacoch k prehrievaniu lokality a zabezpečila sa aj estetická kvalita riešeného 

priestoru. 

Kiosk navrhujeme presunúť do staničenia km 0,250 00 projektu „Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k city 

aréne, PD; časť A: Cyklotrasa, dopravné ostrovčeky, realizácia autobusovej zastávky“, na spevnenú plochu 

parkoviska. Dôjde tak k zrušeniu jedného parkovacieho státia, dobuduje sa sem prípojka elektrickej energie 

a v prípade zrušenia novinového stánku sa tu vybuduje nabíjacia stanica pre elektromobily, prípadne elektrické 

bicykle. 

 

4.7 Konštrukčné riešenie 

K1 – Parkovacie státia 

Betónová dlažba drenážna     STN 736131-1  80mm 

Drvené kamenivo    KD 4/8   STN EN 13242  40mm 

Štrkodrvina     ŠD; 0/16   STN 73 6126  150mm 

Štrkodrvina     ŠD; 0/63   STN 73 6126  200mm 

Spolu        Edef2= 45 MPa  470mm 

K2 – Parkovisko komunikácia 

Betónová dlažba        STN 736131-1  80mm 

Drvené kamenivo    KD 4/8   STN EN 13242  40mm 

Cementom stmelená zmes   CBGM; C5/6  STN 73 6124 -1   150mm 

Štrkodrvina     ŠD; 0/63   STN 73 6126  200mm 

Spolu        Edef2= 45 MPa  470mm 

K3 – Chodník 

Betónová dlažba        STN 736131-1  60mm 

Drvené kamenivo    KD 4/8   STN EN 13242  30mm 

Štrkodrvina     ŠD; 0/63   STN 73 6126  200mm 

Spolu        Edef2= 30 MPa  290mm 

 

4.8 Odvodnenie 

Odvodnenie je navrhnuté pomocou priečneho sklonu 1,0% a prirodzeného pozdĺžneho sklonu vozovky v smere 

k vjazdu zo Spartakovskej ulice. Dažďová voda bude odvodnená postupným vsakom cez drenážnu betónovú 

plochu.  

5  Dopravné značenie 

Všeobecné zásady pre dopravné značenie: 

Vodorovné dopravné značenie – vyznačenie vodiacich a deliacich čiar, cyklistických znakov a priechodov pre 

cyklistov náterom bielej farby s retroreflexnou úpravou. Zelené podfarbenie v miestach so zvýšenou bezpečnosťou 

nenavrhujeme, nakoľko považujeme červený asfalt navrhovanej cyklotrasy za dostatočne jednoznačný z hľadiska 

identifikácie cyklotrasy. V mieste križovaní sú na cyklotrase doplnené VDZ P1 – daj prednosť v jazde, ktoré 

považujeme za dostatočné. V prípade potreby je tiež možnosť doplniť značenie o akustické brzdy – čiary kolmé na 

smer jazdy cyklistov s výškou 3 mm aplikované metódou studeného plastu. 
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Zvislé dopravné značky sú navrhnuté v zmenšenej veľkosti s reflexnou úpravou na typových oceľových  

pozinkovaných  stĺpikoch. Dopravné  značenie a ich  osadenie  je  potrebné  previesť v zmysle Vyhl. MV SR č. 9/2009 

Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách vo vzťahu k STN 01 8020. 

Zvislé dopravné značky a zariadenia musia byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovali do prejazdného 

profilu vozovky, v min. vzdialenosti 0,50m od asfaltového okraja vozovky, max. však vo vzdialenosti 2,0m vo výške 

min. 1,20m nad vozovkou, v mieste chodníka pre peších vo výške min. 2,2m nad chodníkom, v mieste vedenia 

cyklistov vo výške min. 2,5m. 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest – pre zaistenie 

bezpečnosti a plynulosti CP v súvislosti s označením pracovného miesta na PK pri dočasnej zmene úpravy CP sa 

používajú trvalé a prenosné značky a značenie (najmä ako vodiace, uzávierkové, výstražné a ochranné). Dopravné 

označenie musí vystihovať skutočnú situáciu na pracovnom mieste a v jeho okolí a musí poskytovať účastníkom 

premávky jednoduché, včasné a jednoznačné informácie. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na 

označovanie pracovných miest sa navrhuje podľa Technických podmienok TP 069. 


