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CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

DRS SO 04 — PZZ na ulici Starova — Nova cyklotrasa

1. VsSeobecna cast’

1.1 Zakladné udaje

Nézov stavby: CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

Stavebny objekt: SO 04 — Priecestné zabezpeovacie zariadenie na ulici Starova —
Nova cyklotrasa

Miesto stavby: Priecestie v km 36,435

Okres: Nitra

Investor: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Projektant: PROJEKT SIGNAL s.r.0.

Ruzinovska 1G
821 02 Bratislava
Zodpovedny projektant objektu: Ing. Marek GUSPAN
(¢islo osvedcenia, vyhlaska
¢.205/2010 Z.z. o UTZ): 0159-13/D-E2,E7,E9,E11,E12(PE)
Stupeni projektovej dokumentacie: Dokumentacia pre realizaciu stavby

1.2 Technické udaje

Na jednokol’ajnej trati Nitrianske Pravno — Nové Zamky sa v km 36,435 nachadza priecestie,
kde sa so zelezni¢nou tratou krizuje cesta Il.triedy. Priecestie je zabezpeCené PZZ svetelné s celymi
zavorami a bez aktivnej signalizicie. NajvysSia tratova rychlost’ v tratovom useku je 80 km/h a z4-
brzdna vzdialenost’ je 700 m. Pouzité trakcia je nezavisla.

1.3 Podklady pre vypracovanie projektu

Pre spracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady:

- zadanie stavby

- pracovna porada, miestne Setrenie

- geodetické zameranie v stiradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme Balt p.v.

- obhliadka miesta stavby

- Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS), vydal a vypracoval VVUZ Zili-

na schvalené generalnym riaditelom ZSR 1.07.2010

- Technicka dokumentacia spravcu infrastruktury

- STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické inStalacie nizkeho napdtia, ¢ast’ 4-41: Zaistenie
bezpecnosti, Ochrana pred zasahom elektrickym pradom

- STN 33 2000-5-51:2010-05 Elektrické instalacie budov, Cast’ 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni, Spolo¢né pravidla

- STN 33 2000-5-54: 2012-08 Elektrické instalacie nizkeho napitia, Cast’ 5-54: Vyber a
stavba elektrickych zariadeni, Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

- STNEN 50125-3 Drahové aplikacie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Cast’ 3:
Signaliza¢né a telekomunikacné zariadenia
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- STN332000-6  Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia

- STN 342600 Elektrické zelezni¢né zabezpecovacie zariadenia

- STN P 342651 Zelezniéné priecestné zariadenia

- STN EN 50122-1/AC Drahov¢ aplikacie. Pevné instalacie. Elektrickd bezpecnost’,
uzemiiovanie a spitné vedenia Cast’ 1: Ochranné opatrenia proti zésahu
elektrickym pradom

- STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Veobecné principy

- STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Cast’ 2: ManaZérstvo rizika

- STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota

- STNEN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Cast’ 4: Elektrické a elektronické systémy v

stavbach

- STN 342609 Projektovanie kablovych rozvodov zelezni¢nych zabezpecovacich
zariadeni

- STN375711 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami

- STN 73 6005 Krizovanie podzemnych sieti a ich stibehy

- Zakon 124/2006

- Zakon 513/2009

- Vyhlaska 205/2010

- Vyhlaska MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

- 7SR Z 1 — Pravidla Zelezni¢nej prevadzky

- ZSR Z 2 — Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky
- ZSR Z 10 — Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktiry

- ZSR Z 12 — Zelezniéné priecestia a priechody

1.4 Suc€asny stav na priecesti

Existujuce zelezni¢né priecestie v km 36,435 je v stucasnosti v zmysle normy STN P 34 2651
zabezpecené priecestnym zabezpeCovacim zariadenim (PZS 2Z) 2. kategorie s celymi zavorami a bez
aktivnej signalizacie. Kontrola od PZZ je v ZST Nitra.

1.5 Navrhované rieSenie

V ramci stavby bude PZZ v km 36,435 doplnené o dva vystrazniky s celymi zavorami, ktoré
zabezpetia novi cyklotrasu, ktord podjde subezne s existujiicim priecestim v km 36,435. Dalej buda
nahradené vsetky kolajové obvody pocitacmi osi, ktoré zasahuji do priblizovacich usekov priecestia
v km 36,435. Existujuci RD v km 36,420 bude demontovany a nahradeny novym RD v km 36,400.
Budt upravené obvody susednych priecesti v km 34,673, v km 35,451, v km 35,942 a v km 37,861.

1.6 Suvisiace PS a SO

SO 01 — Cyklisticka komunikacia

Technicka sprava Strana 3/16



CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

DRS SO 04 — PZZ na ulici Starova — Nova cyklotrasa

2. Technicka cast’

2.1 Vystrazniky

Na priecesti budii pouZité dva kusy vystraznikov AZD 97, kazdy s dvomi ¢ervenymi striedavo
svietiacimi Ziarovkovymi svetlami bez aktivnej signalizacie. Na vystraznikoch bude umiestnend do-
pravna znacka A30a - Vystrazny kriz pre Zelezni¢né priecestie jednokol'ajové. Zvukovu vystrahu buda
vykonavat' elektronické zvony, ktoré st su¢astou vystraznikov. Dalej st pouZité 2 kusy zavor typu
AZD 99 s dizkou brvien 6 m.

Na nové vystrazniky budu nalepené nalepky s jedineéné identifikaénym &islom priecestia (JIC)
SP0825.

Rozmiestnenie vystraznikov je na vykrese €. 0210.

2.2 Kolajové obvody

Korlajové obvody 8KO, 9KO a 10KO su vyhodnocované na priecesti v km 37,861. Kolajové
obvody 1AKQO, 1KO a 2KO su vyhodnocované na priecesti v km 35,942. Kol'ajovy obvod 3KO je
vyhodnocovany na priecesti v km 35,451.

Vsetky uvedené kol'ajové obvody od km 37,733 do km 35,433 budu demontované. Kabelizacia
od demontovanych kol'ajovych obvodov bude pouzita pre nové snimace osi P1 az P11.

2.3 Pocitace osi

Pre spustanie priecestia v km 36,435 budt pouzité pocitace osi firmy ALTPRO typu BO23.
Snimace budu typu ZK 24-2 FM a budu pripojené cez jednotku VUR a existujucu kabelizaciu od exis-
tujtcich kol'ajovych obvodov. Bude osadenych 11 snimacov, ktoré vytvoria 8 isekov. Oznacenie use-
kov zostane zachované tj. usek 8KO, 9KO, 10KO, 1AKO, 1KO, 2KO, 3KO a novy usek 1BKO, kto-
ry vznikne rozdelenim useku 1KO snimacom P7. Bude pouzitd konfiguracia zapojenia pocitacov osi,
Konfiguracia 5 (BO23-3A-3B-3C-2D). Budu pouzité dva pocitace osi. Vyhodnocovanie vol'nosti vSet-
kych tusekov bude v RD na priecesti v km 36,435 a opakovaémi prenasSané do susednych priecesti.
Umiestnenie snimacov je nakreslené v situacnej schéme zabezpeCovacieho zariadenia, vykres €. 0200.
Snimade budii podl'a poziadavky ZSR montované na pitu kol'ajnice.

2.4 Uprava obvodov

Projektova dokumentacia obsahuje vykresy, na ktorych buda prevedené tipravy a nové vykresy.

Upravou PZZ budt zmeny vo vykrese & 8500. Tento vykres nahradi vykres povodnej doku-
mentécie. Ostatné vykresy z povodnej dokumentacie zostavaji v platnosti. Nové vykresy napéjania
a reléovych obvodov maju €. 2201, 2202, 2601, 2602, 2501-2504, 2601, 2602 a 8001-8012.

V stojane ¢.11 bude zruseny ASE subor a polica v poschodi 03. Budil doplnené panely volnej
vazby do poschodia 05, 06 a 07, v ktorych budu nové relé. Do poistkového panela na poschodi 08 budu
doplnené poistky. Do poschodia 01 a 02 budu doplnené panely svorkovnic. Zmeny st zakreslené na
vykrese €. 2501 a 2502.
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V stojane ¢.12 bude zruseny panel rotaéného menic¢a v poschodi 01, panel ovladania rotacného
menica v poschodi 05 a dobijace na poziciach 1101 a 1102. Budu doplnené police v poschodi 11, 13
a 15, na ktorych budi umiestnené pocitace osi typ ALTPRO a novy dobija¢ BNH10R. Do poistkového
panela v poschodi 09 budu doplnené poistky, isti¢e a DC/DC konvertor na DIN liStu. Do poschodia 01
bude doplneny panel svorkovnic. Zmeny su zakreslené na vykrese €. 2503 a 2504.

Bude vytvorena napitova zbernica +/-T pre potreby vizieb do ZST Nitra a susednych priecesti.
Po demontovani existujucich dobijacov batérii bude potrebné zapojit’ novy dobijac¢ BNH10R. Doplne-
né obvody napédjania su na novom vykrese ¢. 2202.

Konfiguracia pocitacov osi, nulovanie a smerové vystupy st na novych vykresoch €. 8001 az
8008.

Na novom vykrese €. 8010 je doplneny prenos informacii priecestia v km 36,435 do ZST Nit-
ra. Prenos bude realizovany po $tyroch Zilach. V ZST Nitra bude doplnené nulovanie poéitadov osi
(tlacidlo dvojpolohové vratné vytahovacie s pocitadlom) vSetkych usekov sticasne a kontrola vol'nosti
a obsadenia (vol'nost’ — biela ziarovka, obsadenost’ — Cervend ziarovka) vSetkych usekov sucasne. Vol-
nost’ isekov 8KO, 9KO, 10KO, 1AKO, 1BKO, 1KO, 2KO, 3KO a povel nulovania po¢itaca osi
bude prenasany po Styroch zilach nového kéabla 501N a existujucich kabloch 501, 502, 512, 522 a 526
do ZST Nitra. V ZST Nitra bude doplnena nova skrinka pre nulovanie PO, ktora bude umiestnena na
kontrolnej skrinke priecesti v DK. Styri volné Zily kablov 501 a 502 na priecesti ,,A“ v km
35,942, kablov 502 a 512 na priecesti ,,B* v km 35,451, kablov 512 a 522 na priecesti ,,C* v km
34,673 a kablov 522 a 526 v rozvadzaci R1 je potrebné prepojit’ dorovna.

Na novom vykrese €. 8011 je nova skrinka pre niidzovu obsluhu.

Na novom vykrese €. 8012 je novy vonkajsi telefonny objekt, ktory bude umiestneny na novom
RD v km 36,400.

V reléovych obvodoch priecestia v km 36,435 na existujicom vykrese €. 8500 bude:

- doplnené rel¢ VX, ktoré bude opakovacom existujucej vylukovej zasuvky,

- doplnené relé¢ SD a SDN, pre ovladanie doplnenych vystraznikov,

- doplnené relé¢ SOQ, ktoré bude opakovacom existujtce relé SO,

- doplnen¢ kontakty relé¢ 8KOJ, 9KOJ, 10KOJ a 1AKOJ do obvodu rel¢ AJ,

- doplnen¢ kontakty rel¢ 1BKOJ, 1KOJ, 2KOJ a 3KOJ do obvodu rel¢ BJ,

- doplnen¢ kontakty relé X, P6-S a P7-S do obvodu anulacie priecestia,

- doplnené zapojenie novych vystraznikov C a D,

- doplnené zapojenie novych zavor vystraznikov C a D,

- zruSené zapojenie skrinky pre nidzovu obsluhu a nahradenie novou,

demontovany ASE subor.

Pro;ektant upozoriuje na duplicitné pouzitie kontaktu ¢. 4 relé SRO v paneli Mp2.
Projektant predpoklada pouZitie kontaktu €. 2 relé SRO v zapojeni znazornenom na vy-
krese ¢. 8500.
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2.5 Uprava obvodov susednych priecesti

Na novom vykrese €. 8009 su informacie o vol'nosti jednotlivych tusekov, ktoré je potrebné pre-
nasat’ a uprava obvodov susednych priecesti. Upravené budu obvody priecesti v km 34,673, v km
35,451, v km 35,942 a v km 37,861.

VoInost' usekov 8KO, 9KO a 10KO bude prenaSana po dvoch volnych zilach nového kabla
503N a existujuceho kébla 503 na priecestie ,M*“ v km 37,861. Na priecesti v km 37,861 bude dopl-
nené relé 8910J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé BJ.

Volnost” usekov 2KO a 3KO bude prenasana po dvoch volnych zilach nového kabla 404B
a existujuceho kéabla 404A na priecestie ,,A“ v km 35,942. Na priecesti v km 35,942 bude doplnené
relé 23J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé¢ BJ.

Volnost’ usekov 1AKQO, 1BKO a 1KO bude prenasana po dvoch volnych zilach nového kabla
501N a existujuceho kabla 501 na priecestie ,,A“ v km 35,942. Na priecesti v km 35,942 bude doplne-
né relé 1J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé AJ.

Volnost tsekov 1BKO, 1KO, 2KO a 3KO bude prenasana po dvoch volnych zilach nového
kabla 501N a existujucich kabloch 501 a 502 na priecestie ,,B* v km 35,451. Na priecesti v km 35,451
bude doplnené relé¢ 123J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov
relé AJ. Dve Zily kablov 501 a 502 na priecesti “A“ v km 35,942 je potrebné prepojit’ dorovna.

Volnost useku 3KO bude prenasand po dvoch volnych zilach nového kabla 501N
a existujucich kabloch 501, 502 a 512 na priecestie ,,C* v km 34,673. Na priecesti v km 34,673 bude
doplnené relé 3J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé AJ.
Dve zily kablov 501 a 502 na priecesti ,,A“ v km 35,942 a kablov 502 a 512 na priecesti ,,B“ v km
35,451 je potrebné prepojit’ dorovna.

2.6 Kabelizacia

2.6.1 Kablova trasa

V tratovom useku od km 36,400 do km 36,415 budu kédble ulozené vo vykope 50x80 cm kryté
modrou vystraznou foliou vo vzdialenosti 4,6 m od osi kol'aje v celom tseku.

V km 36,415 budu kable ulozené vo vykope 50x80 cm kryté¢ modrou vystraznou f6liou kolmo
na os trate.

V km 36,411 bude zriadeny prechod kéblov v chrani¢ke, rara priemeru 110mm, v hibke min.
150 cm pod plafiou Zelezniéného spodku, v zmysle predpisu S4 v dizke 8m.

V tratovom useku od km 36,409 do km 36,411 budi kable uloZené vo vykope 35x80 cm kryté
modrou vystraznou f6liou vo vzdialenosti 2,6 m od osi kol'aje v celom tseku.

V tratovom useku od km 36,411 do km 36,419 budu kable ulozené¢ vo vykope 35x80 cm
v plastovom zl'abe ZEKAN1 vo vzdialenosti 2,6 m od osi kol'aje v celom tseku.

V km 36,418 budu kable ulozené vo vykope 35x80 ¢m kryt¢ modrou vystraznou foliou kolmo
na os trate.

Stbehy kablov (vzdialenost’ od osi kol'aje a diZka) st zakreslené na vykrese & 0100. Prechody
kablov popod kol'aje su na vykrese €. 0400.
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Pred zacatim vykopovych prac je nevyhnutné vytycit’ vSetky inZinierske siete nachadzaju-
ce sa v miestach navrhnutej kablovej trasy a vykopy urobit’ tak, aby nedoslo k poskodeniu exis-
tujicich podzemnych inZinierskych sieti.

2.6.2 VonkajSia kabelizacia

K novym vystraznikom C a D budui polozené nové kable 103 a 104 typu TCEKPFLEY 12P1,0
a nové kable 105 a 106 typu CYKY-O 4x6 pre pohon zavor. K existujucim vystraznikom A a B buda
polozené nové kable 101N a 102N typu TCEKPFLEY 12P1,0 a nové kable typu CYKY-O 4x6 pre
pohon zavor, ktoré budu naspojkované na existujice kable 101 spojkou S2, 102 spojkou S4, 101A
spojkou S3 a 102B spojkou S5 v km 36,415. K novému snimacu osi P7 bude polozeny kabel typu
TCEPKPFLEY 3XN0,8. Snimace osi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 a P11 budu napojené na
existujuce kable typu TCEKEE 2x2x1, TCEKEE 3x2x1 a TCEKEE 4x2x1 demontovanych kol'ajo-
vych obvodov. V km 36,927 bude skrinka VUR snimaca P5 a skrinka TJA demontované¢ho kol'ajové-
ho obvodu 1AKO prepojena kablom typu TCEKPFLEY 3P1,0. V km 37,273 bude skrinka VUR
snimaca P2 a skrinka VUR snimaca P3 prepojend kablom typu TCEKPFLEY 3P1,0. V km 35,596
bude skrinka VUR snimaca P10 a skrinka VUR snimaca P9 prepojend kdblom typu TCEKPFLEY
3P1,0.

V km 36,415 bude naspojkovany novy kabel S03N typu TCEKPFLEY 7P1,0 s existujlicim
kablom 503 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S6, novy kabel 501N typu TCEKPFLEY 16P1,0
s existujucim kablom 501 typu TCEKEE 16x2x1 spojkou S7, novy kabel 301B typu TCEKPFLEY
7P1,0 s existujucim kablom 301 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S8, novy kabel 301C typu TCEK-
PFLEY 7P1,0 s existujucim kablom 301 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S9 a novy kabel 404B typu
TCEKPFLEY 3P1,0 s existujucim kablom 404A typu TCEKEE 3x2x1 spojkou S10.

Kable buda ukoncené v reléovom stojane €. 11 v novom RD v km 36,400.

K novému stipu nadzemného vedenia & 96 bude poloZeny novy kabel typu TCEKPFLEY
2P1,0.

Z dovodu premiestnenia RD bude potrebné naspojkovanie existujucich kablov. V km
36,415 budu kable veduce do jestvujiceho RD prerusené a naspojkované na nové kable spojkami
S2-S10. Typy novych kablov a znazornenie spojok je na vykrese ¢. 1001 a 1002.

Nakolko bude RD presunuty v smere blizSie k ZST Nitra a kabel pripojky je vedeny
z tohto smeru, nie je potrebné spojkovanie kabla pripojky. Kabel pripojky je potrebné odkopat’
a zatiahnut’ do nového RD v km 36,400. Kabel bude pripojeny do nového vniitorného rozvadzaca
RO1.

2.6.3 Vnutorné rozvody

Vlastné elektrické obvody v reléovom stojane budi urobené izolovanymi medenymi vodi¢mi.
Farba izolacie je pre fazové vodice ¢ierna, plus pol batérie Cervena, minus pol batérie modra, ochranny
vodi€ Zltozelena. Ostatné funkéné vodice Cierna. Toto farebné znacenie neplati u izolacie Zil kéblov.
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2.7 Ovladanie zariadenia

PZ.Z bude ovladané automaticky jazdou vlaku, pripadne ru¢ne, obsluhou zo skrinky pre miestne
ovladanie umiestnenej na stene RD alebo z kontrolnej skrinky priecesti v ZST Nitra.

Vystraha na priecesti v km 36,435 bude spustana v km 37,733 v smere do Nitry a v km 35,433
v smere do Luzianok. Priblizovacie tiseky st predlzené z dovodu vyuzitia existujicej kabeldze demon-
tovanych kolajovych obvodov. Vypocet priecestia v km 36,435 pre chodcov a pre vozidla je v prilohe.

Porucha PZZ bude prenasana do ZST Nitra a indikovana v kontrolnej skrinke priecesti.

V pripade, Ze pride k poruche PZZ alebo ak po uvolneni vzd’alovacieho useku nepride k zruse-
niu vystrahy a uplynie medzny anulovaci &as, priecestie bude mozné otvorit’ len dialkovo z DK v ZST
Nitra drzanim tlacidla nadzového otvorenia priecestia v km 36,435 alebo miestne drzanim tlacidla
nudzového otvorenia v skrinke miestnej obsluhy na RD v km 36,400.

Uvedenie do zékladného stavu je mozné iba udrzujucim zamestnancom po odstraneni poruchy.

Po dlhsom vypadku elektrickej energie, pri ktorom pride k vybitiu batérie a naslednému odpo-
jeniu zariadenia od napdjania, je potrebné po obnoveni dodavky elektrickej energie a nabiti batérie ob-
novit normalny stav PZZ udrzujucim zamestnancom.

2.8 Umiestnenie zariadenia

Zariadenie bude umiestnené do nového RD typ BETONBAU UF 2524 v km 36,400. P6vodny
RD v km 36,420 bude demontovany a odovzdany spravcovi zariadenia na adresu SOZT Leopoldov.
Z existujiceho RD budu prelozené reléové stojany €. 11, 12 a batérie do nového RD.

2.9 Stip nadzemného vedenia

Dvojity stip nadzemného vedenia v km 36,416 bude demontovany. V km 36,410 bude vybudo-
vany novy jednoduchy stip nadzemného vedenia. Oznacenie stipa ostane zachované a to stip &. 96.
K novému stipu v km 36,410 bude poloZeny novy kéabel. Typ kabla je popisany v kapitole 2.4.2 Von-
kajSia kabelizacia.

2.10 Napajanie

Nap4janie je existujuce, len dopliiované zariadenia resp. komponenty budi napajané z existuja-
ceho napdjania.

2.11 Ochrana pred zasahom elektrickym pridom

Vstupné dvere do reléového domcéeka musia byt trvale uzamknuté a na dverach musia byt
umiestnené vystrazné tabul’ky podl'a normy STN 34 2600 a STN EN 61310-1:2008:

POZOR - ELEKTRICKE ZARIADENIE

NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJMI

HLAVNY VYPINAC

VYPNI V NEBEZPECENSTVE
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Ochranné opatrenia

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické instalacie nizkeho napitia, Cast’ 4-41: Zaiste-
nie bezpecnosti, Ochrana pred zasahom elektrickym prudom, je ochrana pred zasahom elektrickym
pradom navrhnuta nasledovne.

Sustavy a ich ochranné opatrenia v RD

a) 3/N AC 400/230 V 50 Hz IT (existujuica)

Oznacenie: L1, L2, L3, N

Zdroj: pripojka

Nap4ja: Rozvadza¢ RO1 vo vnutri RD

Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napéjania, podla ¢l. 411
Poziadavky na zakladna ochranu podl’a prilohy A

Kapitola A.1 Zakladna izoléacia zivych Casti

Kapitola A.2 Zabrany alebo kryty

Poziadavky na ochranu pri poruche, podla ¢l. 411.3

Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie, podla ¢l. 411.3.1
Samoc¢inné odpojenie zdroja pri poruche v ststave TN, podl'a ¢l. 411.6

b) 3/N AC 400/230 V50 Hz IT

Oznacenie: L1, L2, L3, N, PE

Zdroj: Rozvadza¢ RO1 vo vnutri RD

Nap4ja: Dobijac

Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napéjania, podla ¢l. 411
Poziadavky na zakladna ochranu podl’a prilohy A

Kapitola A.1 Zakladna izolécia zivych Casti

Kapitola A.2 Zéabrany alebo kryty

Poziadavky na ochranu pri poruche, podl'a ¢l. 411.3

Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie, podl'a ¢l. 411.3.1
Samocinné odpojenie zdroja pri poruche v sustave TN, podl'a ¢l. 411.6

¢) 2 DC 24V SELV

Oznacenie: +, -

Zdroj: akumulatorova batéria s dobijacom

Nap4ja: Elektronické a reléové obvody zariadenia, meni¢ DC/DC
Ochranné opatrenie: malé napétie SELV a PELV, podrla ¢l. 414
Poziadavky na zakladnt ochranu a ochranu pri poruche, podla ¢l. 414.2

d) 2 DC 24V SELV

Oznacenie: +T, -T

Zdroj: Meni¢ DC/DC HSD15 24524

Napaja: viizobné reléové obvody do DK ZST Nitra a susednych priecesti
Ochranné opatrenie: malé napétie SELV a PELV, podl'a ¢l. 414
Poziadavky na zakladnu ochranu a ochranu pri poruche, podla ¢l. 414.2
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Nakolko je reléovy domcek uzavretou elektrickou prevadzkou, do ktorej maju pristup iba urce-
ni pracovnici s predpisanou odbornou sposobilostou podl'a Vyhlasky 205/2010, ziadne d’alSie neod-
stranite'né ohrozenia v uréenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach nie su uvazované a nie
je potrebné navrhovat’ ochranné opatrenia.

3. Ochrana pred bleskom

V zmysle STN EN 62305-1 az 4 nie su potrebné ochranné opatrenia na ochranu pred bleskom
(pozri priloha ManaZérstvo rizika podl'a STN EN 62305-2).

4. Poziadavky na postup prac

4.1 Postup prac

PoCas prac bude nevyhnutné koordinovat postup arozsah vykondvanych c¢innosti
s prevadzkovymi pracovnikmi ZSR. Zhotovitel' bude vykonavat prace v sudinnosti s pracovnikmi
ZSR.

PZZ v km 36,435 bude vypnuté z innosti a bude zabezpecené strazenie vo vyluke. Z dovodu
spolo¢nych kolajovych obvodov a vyhodnocovania volnosti niektorych usekov susednych priecesti
v RD na priecesti v km 36,435 buda susedné priecestia v km 34,673, v km 35,451, v km 35,942
avkm 37,861 vypnuté z ¢innosti a zabezpecené straZenie vo vyluke. Strazenie PZZ si zabezpeci
zhotovitel'. VSetky prace na PZZ budu vykonavané pri vypnutom zariadeni.

Aktivacia zariadenia bude realizovana na zaklade Rozkazu o vyluke (ROV) v zmysle predpisov
ZSR (SR 1004, ZS 1). Zhotovitel’ prac musi véas pred vylukou (v zmysle SR 1004) vypracovat’ a pred-
lozit’ spravcovi zariadenia technologické postupy a d’alsie podklady potrebné k vypracovaniu ROV.

Zhotovitel’ prac musi predlozit’ spravcovi zariadenia a prednostovi prislusnej ZST dostatoéne
vcas (cca. 14 dni pred zacatim prac podl'a ROV) vSetky podklady potrebné pre spracovanie prislusného
prevadzkového poriadku a jeho priloh.

Aktivacia PZZ v km 36,435 bude vykonana na zaklade ROV.

4.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenia nemaju negativny vplyv na zivotné prostredie. V tomto PS su na-
vrhnuté materialy a vyrobky s certifikatmi v zmysle prislusnych platnych noriem a predpisov, ¢o zaru-
cuje vylucenie nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie. V ramci PS sa neuvazuje so zriadenim
skladok pre ulozenie odpadov, ziskané materidly budi pontiknuté spravcom na vyuZitie vo forme na-
hradnych dielov. V pripade nezdujmu spravcov o nahradné diely budu zneskodnené na to urcenej
skladke.

4.3 Ochrana proti hluku a vibraciam

V priebehu realizacie stavby nebude okolie ¢iastocne zat'azené stavebnou ¢innost'ou — hluk, vib-
racie, exhalaty a prach. Hluk bude iba minimalne va¢si ako pri beznej zelezni¢nej doprave.

Po uvedeni do prevadzky nebude stavba zdrojom zvysenych vibracii, hluku ani exhalatov a pra-
chu.

Technicka sprava Strana 10/16



CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

DRS SO 04 — PZZ na ulici Starova — Nova cyklotrasa

4.4 Podmienky poziarnej bezpec¢nosti a prevadzky budovanej stavby

Pri stavebnych a montadznych pracach je nutné dodrziavat’ protipoziarne opatrenia a suhrn prac je
nutné riesit’ odborne v sulade s platnymi normami a predpisy.

Prevéadzka a vystavba musi reSpektovat’ Zakon o ochrane pred poziarmi ¢. 314/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Navrhovany objekt (RD) pre PZZ je typovy monoliticky vyrobok, na ktory je vydany povol'ova-
cf list ZSR.

V zmysle TNZ 34 2612 zmena c-12/1992 sa v RD s plochou do 10 m2 nezriad'uje stanoviste pre-
nosného hasiaceho pristroja.

4.5 Zemné prace

V ramci stavby budu realizované vykopy kablovej ryhy pre pokladanie novej kabelizacie. Vsetky
prebytky vykopov sa spotrebujil v ramci stavby na spitné zasypy resp. na konecné tipravy ploch za-
siahnutych stavbou.

5. Bezpec€nostné a prevadzkové pokyny

5.1 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri priprave staveniska je zhotovitel’ povinny zabezpecit:

- v sulade s projektovou dokumentéciou a stavebnym povolenim zrealizovat’ provizorne prie-
cestia, priechody, lavky, provizéorne mosty, ochranné konstrukcie, aby bola zachovana bez-
pecnost’ prevadzky na drahe, pristup cestujicej verejnosti do verejne pristupnych objektov a
ich Casti,

- pocas trvania akejkol'vek stavebnej Cinnosti ochranu verejnych priestranstiev, okolitych sta-
vieb, komunikécii, zelene, geodetickych bodov, znaciek vyznacujtcich polohu inzinierskych
sieti,

- splnenie vSetkych podmienok vyplyvajticich zo stavebného povolenia dotykajucich sa reali-
zacie stavby a splnenie podmienok dohodnutych v zmluve o dielo, v etape pripravy staveni-
ska.

Stavebné prace musia byt vykonavané v stilade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie

BOZP, najma ustanoveniami:

- Zékona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopl-
neni niektorych zédkonov,

- NV SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na sta-
venisko,

- Vyhl. €.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposo-
bilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. VSetky otvory, vykopy a jamy na stavenis-
kach (pracoviskach) alebo komunikaciach, kde hrozi nebezpecenstvo padu osob tj. cestuji-
cich, zamestnancov zelezni¢nych podnikov a verejnosti, musia byt zakryté alebo ohradené
pevnou zabranou. Pri ohradeni treba dodrzat’ vySku ohradenia a podla typu konstrukcie aj
vzdialenost’ od hrany padu v zmysle vyhlaSky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.,

- Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Zb. ktorou sa uréuji zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpi-
sov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie
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BOZP a technickych zariadeni platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vy-
konavanych ¢innostiach,

- Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri pra-

ci* vypracovaného v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.. Objednévatel’, ako stavebnik, poveri
jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 3
NV SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na sta-
venisko, ktory bude koordinovat’ vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR ¢.396/2006
Z. z.) so Zhotovitel'om eSte pred zriadenim staveniska. Pred zaciatkom stavby predlozi vy-
brany zhotovitel’ stavebnych prac k posideniu na ZSR GR, Odbor bezpeénosti a indpekcie
(O 440).

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré st dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktori spifaji predpoklady na odbornti spdsobilost’, zdravotni
sposobilost’ a na psychicku sposobilost’ v zmysle prislusnych ustanoveni Zadkona NR SR ¢.513/2009
Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych d’alsich zakonov a predpisov ZSR Z 3, ZSR Z 4.

Kazdy zamestnanec, ktory ma prvykrat vstupit’ do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do ochran-
ného pasma Zelezniénej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musi byt’ preukazatelne pouceny a overe-
ny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 v poverenom vzdeldvacom
zariadeni. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzt'ahuju aj na zamestnancov, s prekro¢enou
periodicitou Skolenia.

Zhotovitel’ resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zicCastnené na staveb-
nych upravach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ ustanovenia predpisu
ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* a suvisiacich
platnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

Zhotovitel’ stavebnych prac musi zabezpecit’ zamestnancom, ktori buda obsluhovat resp. maju
vykonavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi upravami predmetnej stav-
by prislusna kvalifikdciu v zmysle normy STN 34 3100 resp. zodpoveda za jej platnost’.

Zhotovitel’ stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a sustavné zistovanie nebez-
pecenstiev a ohrozeni, posudzovat’ riziko a vypracovat pisomny dokument o postdeni rizika pri vSet-
kych pracovnych ¢innostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organizacnych,
OOPP) na zaistenic BOZP.

Zhotovitel’ stavebnych prac zodpoveda za pridelenie u¢innych OOPP v zmysle NV ¢. 395/2006
Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

Podl’a prislusnej Specifikacie sa na ur¢ené technické zariadenia vztahuji podmienky vyhlasky
MDPT ¢. 205/2010 Z.z. o ur¢enych technickych zariadeniach a ur€enych Cinnostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel’ stavebnych prac dodrziavat a spiiiat.

Pri vSetkych inzinierskych sietach (v energetike, plynarstve, telekomunikaciach,...) sa musia
prace vykondvat’ tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa
musia dodrziavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat’ dozor pocas vystavby.

Pri uskuto¢novani stavebno-montdznych prac je potrebné riadit’ sa zdkladnymi zdkonnymi na-
riadeniami, najma zakonom NR SR ¢. 125/2006 Z. z. a zakonom NR SR ¢. 124/2006 Z. z., Nariadenim
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vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako
aj nariadeniami a platnymi vyhlaSkami, zvlast' s dorazom na Vyhlasku ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa usta-
novuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Rovnako
dodrziavat’ nasledovné vyhlasky :

- Vyhlasku MZP SR &.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych tech-
nickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie,

- Vyhlasku MDPT SR €.205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢in-
nostiach na ur¢enych technickych zariadeniach,

- Vyhlasku MDPT SR €.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dréh,

- Predpis ZSR Z 2 — Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic SR, nakolko sa
predmetnd stavba bude vykonéavat v priestoroch ZSR.

5.2 Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni v buducej prevadzke

Zhotovitel’ je povinny pred uvedenim urceného technického zariadenia do prevadzky vykonat
vychodiskovu reviziu v zmysle vyhlasky ¢.205/2010 a STN 33 2000-6 ,,Elektrické instalacie nizkeho
napitia. Cast’ 6: Revizia“ a vyhotovi reviznu spravu podla STN 33 1500. Vychodiskova revizia musi
byt vykonand a revizna sprava vyhotovena reviznym technikom s platnym osvedc¢enim vydanym bez-
pecnostnym organom.

Prevéadzkovatel’ bude vykonavat pravidelné revizie podl'a STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-
6:2007 v lehotach podl'a Vyhlasky ¢.205/2010 Z.z.

Udrzbu a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpegi prevadzkova-
tel’ u odborne spdsobilej organizacie.

Pri zaistovani BOZP v budticej prevadzke sa musi zohl'adnit’ :

- § 4 Zakona ¢.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,

- ,,Podklad* vypracovany v zmysle § 5 NV SR ¢.396/2006 Z.z. (spracuje v zmysle § 5 NV SR
koordinaciu projektovej dokumentacie (vypracovanie planu BOZP a podkladu) zabezpecu-
je(-ju) koordinator dokumentacie povereny v zmysle citovaného nariadenia vlady).

- ,,Sposob zaistenia BOZP pri budiicej prevadzke” vypracovany v zmysle § 9 Vyhl. MZP SR
&.453/2000 Z.z. (spracuje opravnena osoba podl'a § 8 Vyhl. MZP SR ¢&.453/2000 Z.z.)

Spracovanie potrebnych podkladov pre bezpecnost prace a technickych zariadeni v budicej pre-
vadzke zabezpeci zhotovitel’ stavby.

5.3 Ochranné a bezpecnostné opatrenia

Zhotovitel’ resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zicastnené na staveb-
nych upravach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ ustanovenia predpisu
7SR 72 ,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* a suvisiacich plat-
nych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

Objednavatel’, ako stavebnik, poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koor-
dinatorov dokumentacie podla § 3 NV SR ¢.396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ktory bude koordinovat’ vypracovanie planu BOZP (v
zmysle NV SR ¢.396/2006 Z.z.) so Zhotovitelom eSte pred zriadenim staveniska. Pred zac¢iatkom stav-
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by predlozi vybrany zhotovitel' stavebnych priac k posudeniu na ZSR GR, Odbor bezpecnosti
a inSpekcie (O 440). Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdra-
via pri praci vypracovaného v zmysle NV SR ¢€.396/2006 Z.z.

Stavebné prace musia byt vykonavané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najmi ustanoveniami:

- Zakona NR SR ¢€.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopl-
neni niektorych zékonov,

- Vyhl. €.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposo-
bilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

- Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Z.z. ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpi-
sov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie
BOZP a technickych zariadeni platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vy-
konévanych ¢innostiach.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré st dolezité z hl'adiska bezpec¢nosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornt spdsobilost’, zdravotnu
sposobilost’ a na psychickt spdsobilost’ v zmysle prisluSnych ustanoveni Zakona NR SR ¢.513/2009
Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych d’algich zakonov a predpisov ZSR Z3 a ZSR Z4.

Vsetky osoby vykondvajice ¢innost’ na urenych elektrickych zariadeniach, resp. pri riadeni
¢innosti alebo prevadzky uréenych elektrickych zariadeni musia pri praci dodrziavat’ v§eobecne platné
bezpecnostno-technické poziadavky, pricom mozu tieto prace vykonavat len v rozsahu svojho ,,Osved-
¢enia o odbornej sposobilosti v elektrotechnike na drahach* podl'a Vyhlasky ¢.205/2010.

Urcené Cinnosti, ktorymi podla §17 ods. (2) zakona ¢.513/2009 o drahach st aj montaz, opravy,
rekonstrukcie, revizie, skisky a overovanie spdsobilosti urcenych technickych zariadeni, mozu vyko-
navat’ pravnické a fyzické osoby na zéklade opravnenia udeleného bezpecnostnym orgdnom po overeni
splnenia poziadaviek ur¢enych na vykonéavanie urcenych ¢innosti.

Vyhodnotenie neodstraniteI'nych nebezpecenstiev je popisané v samostatnej prilohe v technic-
kej sprave.

Do prevadzky je mozné podla §5 ods. (1) vyhlasky ¢.205/2010 uviest iba uréené technické za-
riadenie, na ktorom bola overena sposobilost’ na prevadzku. Overovanim sposobilosti uréenych tech-
nickych zariadeni na prevadzku sa zist'uje splnenie podmienok na ich pouzitie podla technickej doku-
mentacie a technicka a prevadzkova sposobilost’ na zaistenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat’ platnym bezpecnostnym a prevadzko-
vym predpisom a pouzity material platnym normam. Zmeny a doplnky projektovej dokumentacie mu-
sia byt’ vopred konzultované a pisomne odsuhlasené s jej spracovatel'om.

Zhotovitel je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat’ vychodiskovil reviziu ur-
¢eného technického zariadenia elektrického v zmysle vyhlaSky ¢.205/2010 a STN 33 2000-6 ,,Elek-
trické instalcie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia“ a vyhotovi reviznu spravu podl'a STN 33 1500.

Vychodiskova revizia musi byt vykonand arevizna sprava vyhotovenad reviznym technikom
s platnym osved&enim a opravnenim, vydanym Uradom pre regulaciu Zelezniénej dopravy.

Zariadenie patri do skupiny E7 podl'a prilohy €.1 ¢ast’ 5 vyhlasky ¢.205/2010 a pred uvedenim za-
riadenia do prevadzky je potrebné poziadat’ bezpecnostny organ o posudenie projektovej dokumentécie
podla §5 vyhlasky ¢.205/2010.
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Zhotovitel’ stavby pri preberacom konani odovzda: skusobné protokoly, atesty a dokumentaciu

skuto¢ného vyhotovenia.

5.4 Bezpecnost prace a technickych zariadeni

1. Stavebné prace musia byt vykonavané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najmi ustanoveni:

zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,
vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec-
nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
vyhlagky SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov,
technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP
a technickych zariadeni platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych
¢innostiach,
stavebné prace musia byt vykondvané podla ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci®
vypracovaného v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z. Cielom ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci‘ je zaistenie bezpecnej prace pri zodpovedajicich hygienickych podmienkach pre vset-
kych zamestnancov zhotovitel'a a podzhotovitel'ov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpec-
nej realizacie projektu. Zvlastna pozornost’ musi byt’ venovana preventivnym cinnostiam na za-
branenie vyskytu trazov. Cielom projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie stavby bez
vyskytu evidovaného pracovného urazu.
Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré st dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na dréahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odborna spdsobilost’, zdra-
votnu spdsobilost’ a na psychicku spdsobilost’ v zmysle prisluSnych ustanoveni Zakona NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych d’alsich zakonov a predpisov ZSR Z 3,
ZSR Z 4.
Kazdy zamestnanec, ktory ma prvykrat vstupit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezniénej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musi byt preukazatelne pou¢eny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 v poverenom vzdelavacom
zariadeni. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vztahuji aj na zamestnancov, s prekroce-
nou periodicitou Skolenia.
Zhotovitel’ resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zli¢astnené na stavebnych
upravach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ ustanovenia predpisu
7SR Z 2 ,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* a stivisiacich
platnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.
Podla prislusnej Specifikacie sa na uréené technické zariadenia vztahuju podmienky vyhlasky
MDPT ¢. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a ¢innostiach
na uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel’ stavebnych prac dodrziavat’ a spinat’.
Zhotovitel’ stavebnych prac musi zabezpecit’ zamestnancom, ktori buda obsluhovat’ resp. maji vy-
konavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi upravami predmetnej
stavby prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34 3109 resp. zodpoveda za jej
platnost’.
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7. Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a sustavné zistovanie nebezpe-
Censtiev a ohrozeni, posudzovat’ riziko a vypracovat’ pisomny dokument o posudeni rizika pri
vSetkych pracovnych ¢innostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organi-
zacnych, OOPP) na zaistenie BOZP.

8. Pri vSetkych inzinierskych siet’ach (v energetike, plynarstve, telekomunikéciach,...) sa musia prace
vykonavat’ tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom péasme sa
musia dodrziavat’ prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat’ dozor pocas vystav-
by.

9. Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie u¢innych OOPP v zmysle NV €. 395/2006 Z.
z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

10. Stavebnou &innost'ou nesmie byt’ ohrozena bezpeénost’ a zdravie zamestnancov ZSR, Zelezniéné-
ho podniku, policie, ako aj cestujucej verejnosti a vSetkych ostatnych osob, ktoré sa mézu pohybo-
vat’ a vstupovat’ do priestorov bez vylucenia verejnosti pocas realizacie stavebnych prac v sulade
s osobitnym predpisom (zdkonom NR SR €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niekto-
rych zadkonov v zneni neskorsich pravnych tprav).

11. Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel’ stavebnych prac vhodnym sposobom zabezpecit
ochranu a vytvorit’ bezpeéné podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, Ze-
leznicného podniku, policie a dopravcov s vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotk-
nutych stavebnymi Gipravami.

12. Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel’ stavebnych prac dodrziavat’ ustanovenia Vyhlas-
ky MZPSR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientécie.

6. Prilohy

- Vypocet PZZ v km 36,435 chodnik

- Vypocet PZZ v km 36,435 cesta

- Zapis z pracovnej porady a miestneho Setrenia konanych dia 16.7.2015
- Protokol o ur¢eni vonkajSich vplyvov ¢.16/2015

- Posudenie rizik ¢.23/2015

- Riadenie rizika podl'a STN EN 62305-2

V Bratislave 8/2015 Vypracoval: Ing. Miroslav MARINAK

Zodpovedny: Ing. Marek GUSPAN
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Priecestie v km: 36,435
svetelné priecestné zariadenie celé zavory

Vypocet prevedeny podl'a STN P 34 2651

Trat', ZST: Nitr. Pravno - N. Zamky
komunikacia: cesta ll. triedy

pre smer jazdy od
vystraznika:

A B
uhol krizovania pozemnej komunikacie s Zelezni¢nou tratou: | o [°] 4|5
vzdialenost osi krajnych kolaji: | dy [m] 0,00
Sirka jazdného pruhu: | §; [m] 3,50 | 3,50
girka pozemnej komunikacie: | §; [m] 7,00
irka priecestia: | Sp [m] 10,0
vzdialenost hranic nebezpe&ného pasma: | d, [m] 5,00
priemet dizky nebezpe&ného pasma do osi pozemnej komunikacie: | dq [m] 7,07
vzdialenost osi vystraznika pred priec. od hranice nebezpeéného pasma: | d, [m] 4,75 4,75
vzdialenost osi vystraznika za priec. od hranice nebezpeéného pasma: | ds; [m] 2,20 2,20
priemet diZzky ramena zavory pred priec. do osi pozemnej komunikacie: | d4 [m] 0,00 0,00
priemet dizky ramena zavory za priec. do osi pozemnej komunikacie: | ds [m] 0,00 0,00
vzdialenost &ela cestného vozidla od osi vystraznika: | dg [M] 1,00 1,00
vzdialenost &elnych ploch svetiel vystraznika od jeho osi: | d; [m] 0,00 0,00
vzdialenost &ela cestného vozidla od &elnej plochy svetiel vystraznika: | dg [m] 1,00 1,00
zvetSenie vzdialenosti dga:| dg [M] 0,00 0,00
priemet Sirky jazdného pruhu do osi pozemnej komunikacie: | dqo [M] 0,00 0,00
dizka priecestia: | d, [m] | 15,02 15,02
rozhodujuci uZivatelé priecestia: vozidla
dizka rozhodujiceho cestného prostriedku: | d. [m] 22
rychlost rozhodujliceho najpomal$ieho vozidla (chodce): [ v, [km/h] 5
rychlost najpomalsieho Zelezniéného vozidla: | v, [km/h] 10
najdih3ie Zelezni¢né vozidlo: | d, [m] 565
Gas reakcie PZZ: t. [s] 1
pridavny bezpecnostny &as: | ty [S] 6
¢as sklapania a zdvihania ramena zavory: | t, [S] 10
gas prejazdu cestného vozidla prejazdem: | . [S] 10,8
pridavny éas na GpIné slopenie ramena zavory: | t, [S] 0
¢as prejazdu Zelezni¢ného vozidla priecestim: | 14 [S] 207
Vysledné dizky [m] :
dizka priecestia: | d, [m] 15,02
dizka smerodajna na vypocet priblizovacieho &asu: | dr [m] 37,02
Vysledné €asy [s]:
vystrazny sklapaci €as: t, [s] 27,00
gas smerodajny na vypocet dizky priblizovacieho useku: | 1t [s] 44,00
Dizky priblizovacich usekov [m]:
podla G1.1: Lo = 0,28*Zvy.ty pre tratovu rychlost: | Lo [m] | 971
skutoéné dizky PU od/z rychlost (miesto) rychlost | t,[s] ts[s] | LoIm] | Los[m] | stan.
Nitr. Pravno 80 971 1298 | 37,733
N. Zamky 80 971 1002 | 35,433




Priecestie

svetelné priecestné zariadenie celé zavory

v km: 36,435 Trat: Nitr. Pravno - N. Zamky
komunikacia: cesta ll. triedy

Medzny anulovaci €as [s]:

od zadciatku trati:

od konce ftrati:

th = Lty

stani¢enie vzdialovacieho Useku:
diZka vzdialovacieho Useku:

¢as prejazdu najpomalsSieho zelezni¢ného vozidla vzdialovacim usekom:
Cas statia Zelezni¢ného vozidla v useku:

medzny anulovaci ¢as:

skutocny medzny anulovaci ¢as:

stani¢enie vzdialovacieho Useku:
dizka vzdialovacieho Useku:

¢as prejazdu najpomalSieho Zelezni¢ného vozidla vzdialovacim usekom:
Cas statia Zzelezni€ného vozidla v useku:

medzny anulovaci ¢as:

skutocny medzny anulovaci ¢as:

Vypracoval: Ing. Marifak
Datum: 24.7.2015

35,433
Lys [M] 1002
t; [s] 361
ty [s] 0
ta [s] 568
tas [S] 675
37,733
Lys [M] 1298
t; [s] 467
ty [s] 0
ta [S] 674
tas [S] 675




Priecestie v km: 36,435

svetelné priecestné zariadenie celé zavory komunikacia: chodnik

Vypocet prevedeny podl'a STN P 34 2651

Trat, ZST: Nitr. Pravno - N. Zamky

pre smer jazdy od
vystraznika:

A B
uhol krizovania pozemnej komunikacie s Zelezninou tratou: | o [°] 6|0
vzdialenost osi krajnych kolaji: | dy [m] 0,00
Sirka jazdného pruhu: |  §; [m] 2,00 | 2,00
girka pozemnej komunikacie: | $. [m] 4,00
&irka priecestia: | Sp [m] 4.8
vzdialenost’ hranic nebezpeéného pasma: | d, [m] 5,00
priemet dizky nebezpe&ného pasma do osi pozemnej komunikacie: | d4 [m] 5,77
vzdialenost osi vystraZnika pred priec. od hranice nebezpeéného pasma: | d, [m] 3,12 3,12
vzdialenost osi vystraznika za priec. od hranice nebezpeéného pasma: | ds;[m] 2,10 2,10
priemet dizky ramena zavory pred priec. do osi pozemnej komunikacie: | d4 [M] 0,00 0,00
priemet dizky ramena z&vory za priec. do osi pozemnej komunikacie: | ds [m] 0,00 0,00
vzdialenost ¢ela cestného vozidla od osi vystraznika: | dg [M] 1,00 1,00
vzdialenost elnych ploch svetiel vystraznika od jeho osi: | d; [m] 0,00 0,00
vzdialenost &ela cestného vozidla od &elnej plochy svetiel vystraznika: | dg [mM] 1,00 1,00
zvetSenie vzdialenosti dga:| dg [M] 0,00 0,00
priemet Sirky jazdného pruhu do osi pozemnej komunikacie: | d4q [M] 0,00 0,00
dizka priecestia: | d, [m] | 11,99 11,99
rozhodujlci uZivatelé priecestia: chodci
dizka rozhodujlceho cestného prostriedku: | d, [m] 3
rychlost rozhodujlceho najpomal$ieho vozidla (chodce): | v, [km/h] 3
rychlost najpomalsieho Zelezniéného vozidla: | v, [km/h] 10
najdlhie Zelezni¢né vozidlo: | d, [m] 565
Gas reakcie PZZ: t [s] 1
pridavny bezpecnostny ¢as: | ty [S] 6
&as sklapania a zdvihania ramena zavory: | t, [S] 10
&as prejazdu cestného vozidla prejazdem: | t; [S] 14,4
pridavny ¢as na upIné slopenie ramena zavory: | t, [S] 0
¢as prejazdu Zelezni¢ného vozidla priecestim: | t4[s] 205
Vysledné dizky [m] :
dizka priecestia: | d, [m] 11,99
dizka smerodajna na vypodet priblizovacieho asu: | dr [m] 14,99
Vysledné €asy [s]:
vystrazny sklapaci €as: t, [s] 18,00
&as smerodajny na vypocet dizky priblizovacieho tseku: | . [s] 35,00
Dizky priblizovacich usekov [m]:
podla G1.1: L, = 0,28*Zvy.ty pre tratova rychlost: | L, [m] | 778
skutoéné dizky PU od/z rychlost (miesto) rychlost | t, [s] ts[s] | LoIm] | Lys[m] | stan.
Nitr. Pravno 80 778 1298 | 37,733
N. Zamky 80 778 1002 | 35,433




Priecestie

svetelné priecestné zariadenie celé zavory

v km: 36,435 Trat: Nitr. Pravno - N. Zamky
komunikacia: chodnik

Medzny anulovaci €as [s]:

od zadciatku trati:

od konce ftrati:

th = bty

stanié¢enie vzdialovacieho useku:
dizka vzdialovacieho Useku:

Cas prejazdu najpomalsieho zelezni¢ného vozidla vzdialovacim usekom:

Cas statia ZelezniCného vozidla v useku:
medzny anulovaci ¢as:
skuto&ny medzny anulovaci ¢as:

stani¢enie vzdialovacieho useku:

dizka vzdialovacieho useku:

Cas prejazdu najpomal8ieho Zelezniéného vozidla vzdialovacim usekom:
Cas statia Zelezni€ného vozidla v useku:

medzny anulovaci ¢as:

skuto&ny medzny anulovaci ¢as:

Vypracoval: Ing Marifak
Datum: 24.7.2015

35,433
L, [M] 1002
t; [s] 361
ty [s] 0
ta [s] 566
tas [S] 675
37,733
Lys [M] 1298
t; [s] 467
ty [s] 0
ta [S] 672
tas [S] 675




Zaznam

z pracovného rokovania vo veci rieSenia pripravovanej stavby
» Cyklotrasa Mlynarce — Diely — Klokocina* a trasovanie cyklochodnika cez kriZovatku
ul. Kmet'ova — Prazska - Stiirova a kriZovanie cyklotrasy cez Zeleznicu na ul. Stirova.

Pritomni: podl'a prezencne;j listiny

Stretnutie sa uskuto¢nilo dila 16.7.2015 za ucasti zastupcov Mesta Nitry, KDI —
PZ, projektantom stavby a ostatnych dotknutych ucastnikov. Rokovanie sa uskuto¢nilo na
tvare miesta na krizovatke ul. Kmet'ova —Prazska — Stirova ul.
Mesto Nitra pripravuje projekty cyklotras s moznostou uchadzat’ sa o ¢erpanie finan¢nych
prostriedkov zo Strukturdlnych fondov .
Ing. arch. Cisar — projektant stavby oboznamil pritomnych s navrhom trasovania cyklotrasy
cez krizovatku ul. Kmetova —Prazska — Stiirova ul. a predlozil navrh riesenia cyklotrasy cez
krizovatku a zelezni¢ny priechod v km 36,435 na trati nové Zamky — Nitrianske Pravno,
krizovanie s miestnou komunikéciou Stirova.
Projekt Signal s.r.o — Marek Guspan - projektant-
- ZSR pozaduju vymenu kol'ajovych obvodov (KO) pre splitanie priecestia za pocitace osi.
- pre pripojenie pocitacov osi vyuzit’ v maximalnej moznej miere existujucu kabelizaciu ku
KO.
- stip nadzemného vedenia prekazajiici cyklochodnika musi byt presunuty. Aby nedoglo
k nadmernému previsu vedenia bude potrebny aj presun stipa nadzemného vedenia na druhe;j
strane cesty.
- podl'a projektanta by uhol kriZzenia cyklochodnika mal byt rovnaky ako uhol krizenia cestnej
komunikacie, aby to mohlo byt’ povazované za jedno priecestie.
- stupen zabezpecenia priecestia zostane nezmeneny — so zavorami bez pozitivnej
signalizacie.
- vzhl'adom na umiestnenie trasy cyklochodnika v tesnej blizkosti reléového doméeka (RD),
by nebola zabezpedena dostatodna viditenost’ vystraznika. ZSR preto pozadujii premiestnit’
existujuce zabezpecovacie zariadenie do nového RD, ktory musi byt umiestneny tak aby boli
dodrzané rozhl'adové pomery na priecesti podl'a predpisu Z12. Stav existujicecho RD
nedovol'uje jeho presun.
- vystrazniky musia byt’ vpravo od cyklochodnika, preto je potrebné vytvorit' v smere z mesta
medzi vozovkou a cyklochodnikom zeleny pés o Sirke minimalne 2,4 m.
Ucastnici rokovania vyjadrili svoje pisomné stanovisko k navrhovanému rieseniu
a trasovaniu cyklotrasy cez zeleznicu a krizovanie komunikacie. Kmet'ova —Prazska —
Starova ul., ktoré tvori prilohu tohto zapisu.

Zaverom bolo konstatované, Ze projektovd dokumentéciu — technologické zabezpecenie
priechodu a prejazdu cez Zeleznicu je nutné zostladit' s STN 736380 Zelezni¢né priecestia a
priechody a re$pektovat’ zdkon €.€.513/2009 Z.z.o dréhach a stvisiaci predpis Z.12
Mesto Nitra - investor stavby prekonzultuje navrh rieSenia s Ministerstvom dopravy
areg.rozvoja SR — sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah, odbor drahovy stavebny urad —

s Mgr.Salovcovou.

V Nitre, 22.7.2015
Zapisala: A. Diresova

referent pre dopravu
Utvar hlavného architekta MsU v Nitre



Prezencna listina

Z pracovného rokovania ohfadne pripravy projektovej dokumentacie ,Cyklotrasa
Milynarce - Diely Klokoéina a dobudovanie priechodov pre cyklistov CSS vratane DZ
(Hviezdoslavova trieda) - Nitra® na Zelezniénom priecesti vkm 36,435,
uskutoéneného dria 16.07.2015 0 09,00h na Zeleznitnom priecesti v Mlynarciach,
Nitra, km 36,435.

Pritomni :

organizacia | | meno | podpis‘

MsU Ing. Martin Nemky
MsUJUDrIgorKrS|ak ....................... e
s IngarchJu raj P

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

. Projekt S,gna| S r 0 . Brat|s|ava ........ Marek . Guspan ........................................................

Projekt Signal s.r.o. Bratislava Miroslav Marinak

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ZSR OR Trnava, SOZT Pavel Simora

P e e \i‘\ .................
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PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV
¢. 16/2015

Vypracoval: Ing. Miroslav MARINAK

Zlozenie komisie:

Predseda : Ing. Tomas ROTBAUER — veduci projekcie
Clenovia : Ing. Marek GUSPAN — veduci projektant
Ing. Jan BERES — samostatny projektant

Nazov stavby: CYKLOTRASA - DIELY - KLOKOCINA 5
SO 04 — Priecestné zabezpecovacie zariadenie na ulici Sturova — Nova
cyklotrasa

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Obhliadka miesta stavby a normy STN 33 2000-5-51:2010 a STN EN 50125-3, Vyhl
¢.205/2010 Z.z.

Popis technologického procesu a zariadenia:

Stavebny objekt (SO) riesi doplnenie zariadenia priecestia v km 36,435 o dva vystrazniky
s celymi zavorami. Tiez budi nahradené kolajové obvody pocitacmi osi a osadeny novy
reléovy domcek v km 36,400.

ROZHODNUTIE
Na zaklade podkladov pouzitych pre vypracovanie protokolu, komisia stanovila vonkajSie
vplyvy podl'a STN 33 2000-5-51:2010 takto:

Vnutorné priestory — reléovy domcek
A — prostredie
AA3+AA4, ACI, ADI1, AEI, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-11, AN1, AP2, AQI,
ARI
B — vyuzitie
BA4, BC1, BD1, BE1
C — druh stavby
CAl, CB1

Vonkajsie priestory — kol’ajisko
A — prostredie
ABS, AC1, AD4, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM-1-1, AN1, AP2, AQ2, ASI,
AT1
B — vyuzitie
BA4, BC2, BD1, BE1
C — druh stavby
CAl, CB1



Na zaklade podkladov pouzitych pre vypracovanie protokolu, komisia stanovila vonkajsie
vplyvy podl'a STN EN 50125-3 takto:

Vnitorné priestory — reléovy domcéek
¢l. 4.2.1, tab. 1 — nadmorska vyska — A1l
¢l. 4.3, tab. 2 — teplota — T1 — v budove, N.C.C. — 0 az +45°C
Cl. 4.4, tab. 3 — vlhkost' — T1 — v budove, N.C.C. - 5 az 95%
¢l. 4.5 -4.10, 4.13 — nestanovuje sa

Vonkajsie priestory — kol’ajisko
¢l. 4.2.1, tab. 1 — nadmorska vyska — A1l

¢l. 4.3, tab. 2 — teplota — T1 — vonkajsie prostredie —-25 az +40°C
¢l. 4.4, tab. 3 — vlhkost’ — T1 — vonkajsie prostredie — 15 az 100%
¢l. 4.11, tab. 4 — znecCistenie — 4C1, 4B1, 4S1

¢l. 4.5-4.10, 4.13 — nestanovuje sa

Udrzba musi byt zabezpeéena pracovnikmi s predpisanou odbornou spdsobilostou podl’a
Vyhlasky ¢. 205/2010.

ZDOVODNENIE

Komisia takto rozhodla na zéklade zistenych skuto¢nosti.

V Bratislave 20.8.2015

predseda komisie



CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

POSUDENIE RIZIK ¢&. 23/2015
Stavba: CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

1. Uvod

Tento dokument slizi ako informaény podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z.
o spOsobe zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buduicej prevadzke podla §-u 9 Vyhl
453/2000 Z.z. svyhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpecenstiev,
neodstranitelnych ohrozeni a postdenie rizik v zmysle znenia Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v zneni zakona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
a zaroven podla Vyhlasky 205/2010 §-u 4 odsek 2.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranite'nych
nebezpecenstiev  a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajicich znavrhovanych rieSeni
v ur¢enych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie,  posudeniec  avyhodnotenie = neodstranitelnych  nebezpeclenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich znavrhovanych rieSeni je spracované pre
zelezni¢né zabezpecCovacie zariadenia. Nasledne za ndvrhom ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvdm a ohrozeniam st vypisané dané nebezpecenstva a ohrozenia, ktoré sa
v danej stavbe vyskytuju. V casti ,,Poznamka* st popisané mozné Specifické nebezpecenstva
a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpecenstiev arizik su pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, v dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost’ vyskytu udalosti

Hodnota ICharakteristika

1 vel'mi nizka - vznik javu je takmer vyluceny - takmer nemozné ohrozenie

2 nizka - vznik javu je mélo pravdepodobny, alebo mozny - vel'mi zriedkavé ohrozenie

3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé
ohrozenie

4 vysoka - jav vznikne niekol’kokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - asové
ohrozenie

5 vel'mi vysoka - jav vznikne vel'mi Casto - nepretrzité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

Hodnota|Charakteristika

1 zanedbatel'ny - menej ako l'ahky traz, zanedbateI'na porucha systému

malo vyznamny - I'ahky uraz, zaCiatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie

2 systému, finan¢né straty

3 kriticky - tazky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo
vyrobe, vel'ké financné straty

4 katastroficky - usmrtenie v dosledku pracovného trazu alebo uplné znicenie systému,

nenahraditelné straty

PROJEKT SIGNAL s.r.o. Strana 1/4



CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

R - Vysledna miera rizika

Hodnota ICharakteristika

1 -3 |prijatené - systém je bezpecny, bezné postupy

4-11 |mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12 - 15 |neziadtce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 - 20

odstavenie systému

neprijatelné - systém je neprijatel'ny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni,

3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

SO 04: Priecestné zabezpecovacie zariadenie na ulici Stirova — Nova cyklotrasa

NeodstraniteI’'né nebezpecenstvo: Ludsky
faktor

Neodstranite'né ohrozenie:

- nedisciplinovanost’,

- nevSimavost’,

- zabudlivost,

- zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

- psychické pretazenie alebo podcenenie,
stres,

- strata stability.

Miesto neodstraniteP’ného ohrozenia a
nebezpecenstva:

Cely obvod dréhy pri presune k udrzbe a pri
samotnej ¢innosti udrzby, a obsluhy

zabezpecovacich zariadeni.

Popis ohrozenia: P | D|R
- Urazy rdznej povahy,
- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, >l 1] 2
trenim alebo odrenim, popalenim v pripade nedodrzania planov a predpisov
BOZP.

Bezpec¢nostné opatrenia:

- preukézateI'né poucenie, vycvik a vybavenie udrzby a obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre
zamestnancov inych firiem pohybujucich sa v blizkosti zariadenti,

- dodrziavat’ bezpecnostné prestavky v teplom prostredi,

- vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie,

- nevykonavat pracu za zniZenej viditeInosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat
pridelené OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.

Poznamky:

PROJEKT SIGNAL s.r.o.
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Neodstranite’né nebezpecenstvo: Terénne |Neodstranitené ohrozenie:
podmienky - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp.
podknutim,

- prekazky padlé na terén,

- pad z vysky,

Miesto neodstraniteI’ného ohrozenia

a nebezpecenstva: Cely obvod dréhy pri
presune k udrzbe a pri samotnej Cinnosti
obsluhy a udrzby zabezpecovacich zariadeni.

Popis ohrozenia: P | D|R

- urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia, > 1112
- Urazy padom na zem.

Bezpec¢nostné opatrenia:

- dbat’ na zvySenu opatrnost’ pri pohybe v teréne,

- preukézateI'né poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre
zamestnancov inych firiem pohybujucich sa v blizkosti zariadenti,

- vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie,

- nevykondvat’ pracu za znizenej viditel'nosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné.

Poznamky: tratovy sek Nitrianske Pravno — Nové Zamky v km 35,433 — 37,733

NeodstraniteP’né nebezpecenstvo: Neodstranitel’'né ohrozenie:
Elektrické Casti zabezpecovacich - porezanie,
zariadeni - z&sah elektrickym pridom.

Miesto neodstranite’ného ohrozenia

a nebezpedenstva: Cinnosti obsluhy a udrzby

zabezpecovacich zariadeni.

Popis ohrozenia: P|D|R

- Urazy bo¢nym ndrazom o konstrukcie a zariadenia,

- poruchy a zlyhanie ovladacieho systému, poruchy necakaného neovladania

zariadenia, privodu energie po preruseni, chyby v montazi, 2 |1 ]2

- urazy elektrickym pridom v normalnej prevadzke,

- urazy elektrickym priidom pri poruche.

Bezpecnostné opatrenia:

- spravne ur¢it’ vonkajsie vplyvy a vhodne navrhnut’ zariadenie a ochranné opatrenia
podl’a Protokolu o urceni vonkajSich vplyvov,

- pouzit’ urcené elektrické ststavy a navrhované ochrany v nich,

- vyhotovit’ elektrické zariadenia v sulade s prisluSnymi predpismi a normami,

- preukdzateI'né poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre
zamestnancov inych firiem pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie,

- sledovanie spravnej ¢innosti zariadenia,

- v miestnosti vyuzivat’ pocas dna pri znizenej viditeI'nosti umelé osvetlenie,

- vykonavat’ pravidelné odborné prehliadky a skiiSky sposobom uréenym prevadzkovym
poriadkom zariadenia,

- vykonat’ oboznamenia a poucenia v ramci vstupnej inStruktaze a opakovaného skolenia,

- zabezpecit’ prace na danom elektrickom zariadeni zamestnancami s prisluSnym stupfiom
odbornej sposobilosti,

- dodrZiavat’ bezpecné vzdialenosti a zdsady.

Poznamky: reléovy domcek je uzatvorenou prevadzkou, kde maju pristup iba uréené osoby s

predpisanou odbornou spdsobilostou podl'a Vyhlasky 205/2010
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NeodstraniteP’né nebezpecenstvo: Neodstranitel’'né ohrozenie:
Pohyb a manipuldcia osobami bez zaSkolenia |- irazy roznej povahy
a povolenia k ¢innosti

Miesto neodstranitel’ného ohrozenia

a nebezpecenstva:
Cely obvod drahy mimo priestorov urc¢enych
pre verejnost, prevadzkové zariadenia mimo
priestorov uréenych pre verejnost.

Popis ohrozenia: P | D|R
- urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- Urazy padom na zem, 2 |1 ]2
- urazy elektrickym pradom.

Bezpec¢nostné opatrenia:

- vyc€lenenie priestoru ur¢ené¢ho pre pohyb verejnosti, osadenim oznacenia zakazu vstupu do
inych priestorov,

- oznacenie zariadeni v priestoroch urcenych aj pre verejnost’ vystraznymi znakmi, zakazom
zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.

Poznamky: reléovy domcek je uzatvorenou prevadzkou, kde maju pristup iba uréené osoby s

predpisanou odbornou spdsobilost'ou podl'a Vyhlasky 205/2010

Definicie:

NeodstranitePné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpeCenstvo a ohrozenie, ktoré
podl'a sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylucit’ ani obmedzit’.
Nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného prostredia,
ktoré mézu poskodit’ zdravie zamestnanca.

Ohrozenie je situécia, v ktorej nemozno vylucit', Ze zdravie zamestnanca bude poSkodené.
Riziko je pravdepodobnost’ vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen
moznych nésledkov na zdravi.

Toto hodnotenie nezahriuje:

- teroristicky utok

- ni¢ivé zemetrasenie

- ni¢ivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamziti zdravotni pomoc. Pred

uvedenim zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel’ zabezpecit’ systém ochrany zdravia a
rychlej zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt’ vSetci pracovnici oboznameni.

Vypracoval: Ing. MARINAK 08/2015
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Riadenie rizika podl'a STN EN 62305-2:2013-05 3
Nazov projektu: SO 04 - Priecestné zabezpec€ovacie zariadenie na ulici Sturova - Nova cyklotrasa
Spracoval: Miroslav Marinak

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - ostatné
Zberna plocha bola vypoditana z rozmerov stavby:
dizka L= 25m
Sirka W= 238m Ap= 311.48 m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 2.81m Aw= 790 278.16 m (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS IV
SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL llI-IV
Hustota zdsahov blesku do zeme je stanovena na 2.01 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: osamoteny objekt, ziadne iné objekty v okoli.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby.

Silnoprudové elektrické vedenie:

NN pripojka

Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Netienené kablové vedenie
rezistivita pody........ 400 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 500 m

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete:
AL = 20 000 m? (zasahy zasahujuce siet)
A, =2 000 000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové VN (s transformatorom VN/NN na zadiatku sekcie)

K vedeniu je pripojené zariadenie::
Zabezpecovacie zariadenie priecestia
- Impulzné vydrzné napéatie chraneného systému U, =4 kV
- Pouzité vnutorné vedenie: netieneny kabel
- opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 10 m2)
- Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL IV
- Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym
normam.
- Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 bola pouZita.
- Na ekvipotencialne pospéjanie boli pouzité SPD podfa IEC 62305-3
Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Zasuvky (1x)
SVD-335-1N-AS
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Spracoval: Miroslav Marinak

Zoéna 1
Zdéna sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.
V zdne su umiestnené zariadenia:
Zabezpeclovacie zariadenie priecestia
Vnutorné systémy
- Mrezova sustava pospajania nie je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: polnohospodarsky, beton
Riziko poziaru: poZiar - nizke
Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.
Ziadne zvlastne rizika.
PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- varovné napisy
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do vedenia:
- vystrazné napisy
- elektricka izolacia
- fyzické zabrany

Strata F'udského zivota (L1)

- Uraz zivych bytosti (D1) Lr=0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.01

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01

Strata kultarneho dedi¢stva (L3)

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

Strata konomickej hodnoty (L4)

- Uraz zivych bytosti (D1) Lt = 0.0001

- Hmotna 8koda (D2) Le=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.0001
ZlozKy rizika (hodnoty 10°°)

RA RB Rc RM RU RV RW RZ Celk. riziko Prip h.
Ry | 0.000 0.000 O 0 0 0.000 O 0 | 0.001 | 1
R, | --- 0.001 0.031 0.199 --- 0.002 0.201 3.216 | 3.65 | 100
R; | - 0.001 - - 0.002 --- | 0.003 | 100
Ry | 0 0.001 0.000 0.002 O 0.002 0.002 0.032 | 0.04 | 100
Rp| 0.000 0.000 O - - | 0.000
R | --- - 0 0 0.000 O 0 | 0.000
Rs | 0.000  --- --- 0 - [ 0.000
Re | - 0.000 --- --- 0.000 --- - | 0.000
Ro | -—- 0 0 - - 0 0 | 0
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Nazov projektu: SO 04 - Priecestné zabezpec€ovacie zariadenie na ulici Sturova - Nova cyklotrasa
Spracoval: Miroslav Marinak

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena
proti prepatiu spésobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
1x SVD-335-1N-AS

POZNAMKY:
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