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1.    Všeobecná časť 

          1.1 Základné údaje 
 
Názov stavby:   CYKLOTRASA – DIELY - KLOKOČINA 
Stavebný objekt:   SO 04 – Priecestné zabezpečovacie zariadenie na ulici Štúrova –  

Nová cyklotrasa  
Miesto stavby: Priecestie v km 36,435 
Okres:  Nitra 
Investor: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Projektant:  PROJEKT SIGNAL s.r.o.  
 Ružinovská 1G 

 821 02 Bratislava 
Zodpovedný projektant objektu: Ing. Marek GUSPAN 
(číslo osvedčenia, vyhláška 
č.205/2010 Z.z. o UTZ):   0159-13/D-E2,E7,E9,E11,E12(PE) 
Stupeň projektovej dokumentácie:    Dokumentácia pre realizáciu stavby 
 

  1.2 Technické údaje 
 
 Na jednokoľajnej trati Nitrianske Pravno – Nové Zámky sa v km 36,435 nachádza priecestie, 
kde sa so železničnou traťou križuje cesta II.triedy. Priecestie je zabezpečené PZZ svetelné s celými  
závorami a bez aktívnej signalizácie. Najvyššia traťová rýchlosť v traťovom úseku je 80 km/h a zá-
brzdná vzdialenosť je 700 m. Použitá trakcia je nezávislá. 

 

  1.3 Podklady pre vypracovanie projektu 
 

Pre spracovanie projektu boli použité nasledovné podklady: 
- zadanie stavby 
- pracovná porada, miestne šetrenie 
- geodetické zameranie v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt p.v. 
- obhliadka miesta stavby 
- Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS), vydal a vypracoval VVÚŽ Žili-

na schválené generálnym riaditeľom ŽSR 1.07.2010 
- Technická dokumentácia správcu infraštruktúry 
- STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: Zaistenie 

 bezpečnosti, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
- STN 33 2000-5-51:2010-05 Elektrické inštalácie budov, Časť 5-51: Výber a stavba                 
      elektrických zariadení, Spoločné pravidlá 
- STN 33 2000-5-54: 2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 5-54: Výber a  
 stavba elektrických zariadení, Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
- STN EN 50125-3    Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 3: 
 Signalizačné a telekomunikačné zariadenia 
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- STN 33 2000-6       Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia  
- STN 34 2600 Elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia 
- STN P 34 2651 Železničné priecestné zariadenia 
- STN EN 50122-1/AC Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť,  

uzemňovanie a spätné vedenia Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu 
elektrickým prúdom 

- STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 
- STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 
- STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života 
- STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v  

 stavbách 
- STN 34 2609  Projektovanie káblových rozvodov železničných zabezpečovacích  

   zariadení 
- STN 37 5711  Križovanie káblov so železničnými dráhami  
- STN 73 6005  Križovanie podzemných sietí a ich súbehy 
- Zákon 124/2006 
- Zákon 513/2009 
- Vyhláška 205/2010 
- Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 
- ŽSR Z 1 – Pravidlá železničnej prevádzky 
- ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 
- ŽSR Z 10 – Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry 
- ŽSR Z 12 – Železničné priecestia a priechody 

1.4 Súčasný stav na priecestí 
 

Existujúce železničné priecestie v km 36,435 je v súčasnosti v zmysle normy STN P 34 2651 
zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením (PZS 2Z) 2. kategórie s celými závorami a bez 
aktívnej signalizácie. Kontrola od PZZ je v ŽST Nitra. 

 1.5 Navrhované riešenie 
 

V rámci stavby bude PZZ v km 36,435 doplnené o dva výstražníky s celými závorami, ktoré 
zabezpečia novú cyklotrasu, ktorá pôjde súbežne s existujúcim priecestím v km 36,435. Ďalej budú 
nahradené všetky koľajové obvody počítačmi osí, ktoré zasahujú do približovacích úsekov priecestia 
v km 36,435. Existujúci RD v km 36,420 bude demontovaný a nahradený novým RD v km 36,400. 
Budú upravené obvody susedných priecestí v km 34,673, v km 35,451, v km 35,942 a v km 37,861. 

1.6 Súvisiace PS a SO 
 

SO 01 – Cyklistická komunikácia 
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2.      Technická časť 

 2.1 Výstražníky 
 

Na priecestí budú použité dva kusy výstražníkov AŽD 97, každý s dvomi červenými striedavo 
svietiacimi žiarovkovými svetlami bez aktívnej signalizácie. Na výstražníkoch bude umiestnená do-
pravná značka A30a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové. Zvukovú výstrahu budú 
vykonávať elektronické zvony, ktoré sú súčasťou výstražníkov. Ďalej sú použité 2 kusy závor typu 
AŽD 99 s dĺžkou brvien 6 m. 

Na nové výstražníky budú nalepené nálepky s jedinečné identifikačným číslom priecestia (JIČ) 
SP0825.  

Rozmiestnenie výstražníkov je na výkrese č. 0210. 

  2.2 Koľajové obvody 
 

Koľajové obvody 8KO, 9KO a 10KO sú vyhodnocované na priecestí v km 37,861. Koľajové 
obvody 1AKO, 1KO a 2KO sú vyhodnocované na priecestí v km 35,942. Koľajový obvod 3KO je 
vyhodnocovaný na priecestí v km 35,451.  

Všetky uvedené koľajové obvody od km 37,733 do km 35,433 budú demontované. Kabelizácia 
od demontovaných koľajových obvodov bude použitá pre nové snímače osí P1 až P11. 

2.3 Počítače osí 
 

Pre spúšťanie priecestia v km 36,435 budú použité počítače osí firmy ALTPRO typu BO23. 
Snímače budú typu ZK 24-2 FM a budú pripojené cez jednotku VUR a existujúcu kábelizáciu od exis-
tujúcich koľajových obvodov. Bude osadených 11 snímačov, ktoré vytvoria 8 úsekov. Označenie úse-
kov zostane zachované tj. úsek 8KO, 9KO, 10KO, 1AKO, 1KO, 2KO, 3KO a nový úsek 1BKO, kto-
rý vznikne rozdelením úseku 1KO snímačom P7. Bude použitá konfigurácia zapojenia počítačov osí, 
Konfigurácia 5 (BO23-3A-3B-3C-2D). Budú použité dva počítače osí. Vyhodnocovanie voľnosti všet-
kých úsekov bude v RD na priecestí v km 36,435 a opakovačmi prenášané do susedných priecestí.  
Umiestnenie snímačov je nakreslené v situačnej schéme zabezpečovacieho zariadenia, výkres č. 0200. 
Snímače budú podľa požiadavky ŽSR montované na pätu koľajnice.  

 2.4 Úprava obvodov 
 

Projektová dokumentácia obsahuje výkresy, na ktorých budú prevedené úpravy a nové výkresy.  
Úpravou PZZ budú zmeny vo výkrese č. 8500. Tento výkres nahradí výkres pôvodnej doku-

mentácie. Ostatné výkresy z pôvodnej dokumentácie zostávajú v platnosti. Nové výkresy napájania 
a reléových obvodov majú č. 2201, 2202, 2601, 2602, 2501-2504, 2601, 2602 a 8001-8012.  

  
V stojane č.11 bude zrušený ASE súbor a polica v poschodí 03. Budú doplnené panely voľnej 

väzby do poschodia 05, 06 a 07, v ktorých budú nové relé. Do poistkového panela na poschodí 08 budú 
doplnené poistky. Do poschodia 01 a 02 budú doplnené panely svorkovníc. Zmeny sú zakreslené na 
výkrese č. 2501 a 2502.  



CYKLOTRASA – DIELY - KLOKOČINA 
DRS SO 04 – PZZ na ulici Štúrova – Nová cyklotrasa  
 

Technická správa Strana 5/16
 

V stojane č.12 bude zrušený panel rotačného meniča v poschodí 01, panel ovládania rotačného 
meniča v poschodí 05 a dobíjače na pozíciách 1101 a 1102. Budú doplnené police v poschodí 11, 13 
a 15, na ktorých budú umiestnené počítače osí typ ALTPRO a nový dobíjač BNH10R. Do poistkového 
panela v poschodí 09 budú doplnené poistky, ističe a DC/DC konvertor na DIN lištu. Do poschodia 01 
bude doplnený panel svorkovníc. Zmeny sú zakreslené na výkrese č. 2503 a 2504.  

 
Bude vytvorená napäťová zbernica +/-T pre potreby väzieb do ŽST Nitra a susedných priecestí. 

Po demontovaní existujúcich dobíjačov batérií bude potrebné zapojiť nový dobíjač BNH10R. Doplne-
né obvody napájania sú na novom výkrese č. 2202. 

 
Konfigurácia počítačov osí, nulovanie a smerové výstupy sú na nových výkresoch č. 8001 až 

8008. 
 
Na novom výkrese č. 8010 je doplnený prenos informácii priecestia v km 36,435 do ŽST Nit-

ra. Prenos bude realizovaný po štyroch žilách. V ŽST Nitra bude doplnené nulovanie počítačov osí 
(tlačidlo dvojpolohové vratné vyťahovacie s počítadlom) všetkých úsekov súčasne a kontrola voľnosti 
a obsadenia (voľnosť – biela žiarovka, obsadenosť – červená žiarovka) všetkých úsekov súčasne. Voľ-
nosť úsekov 8KO, 9KO, 10KO, 1AKO, 1BKO, 1KO, 2KO, 3KO a povel nulovania počítača osí 
bude prenášaný po štyroch žilách nového kábla 501N a existujúcich kábloch 501, 502, 512, 522 a 526 
do ŽST Nitra. V ŽST Nitra bude doplnená nová skrinka pre nulovanie PO, ktorá bude umiestnená na 
kontrolnej skrinke priecestí v DK. Štyri voľné žily káblov 501 a 502 na priecestí „A“ v km 
35,942, káblov 502 a 512 na priecestí „B“ v km 35,451, káblov 512 a 522 na priecestí „C“ v km 
34,673 a káblov 522 a 526 v rozvádzači R1 je potrebné prepojiť dorovna. 

 
Na novom výkrese č. 8011 je nová skrinka pre núdzovú obsluhu.  
 
Na novom výkrese č. 8012 je nový vonkajší telefónny objekt, ktorý bude umiestnený na novom 

RD v km 36,400.  
 
V reléových obvodoch priecestia v km 36,435 na existujúcom výkrese č. 8500 bude: 

- doplnené relé VX, ktoré bude opakovačom existujúcej výlukovej zásuvky, 
- doplnené relé SD a SDN, pre ovládanie doplnených výstražníkov, 
- doplnené relé SOQ, ktoré bude opakovačom existujúce relé SO, 
- doplnené kontakty relé 8KOJ, 9KOJ, 10KOJ a 1AKOJ do obvodu relé AJ, 
- doplnené kontakty relé 1BKOJ, 1KOJ, 2KOJ a 3KOJ do obvodu relé BJ, 
- doplnené kontakty relé X, P6-S a P7-S do obvodu anulácie priecestia, 
- doplnené zapojenie nových výstražníkov C a D, 
- doplnené zapojenie nových závor výstražníkov C a D, 
- zrušené zapojenie skrinky pre núdzovú obsluhu a nahradenie novou, 
- demontovaný ASE súbor. 
Projektant upozorňuje na duplicitné použitie kontaktu č. 4 relé SRO v paneli Mp2. 

Projektant predpokladá použitie kontaktu č. 2 relé SRO v zapojení znázornenom na vý-
krese č. 8500. 
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 2.5 Úprava obvodov susedných priecestí 
 

Na novom výkrese č. 8009 sú informácie o voľnosti jednotlivých úsekov, ktoré je potrebné pre-
nášať a úprava obvodov susedných priecestí. Upravené budú obvody priecestí v km 34,673, v km 
35,451, v km 35,942 a v km 37,861. 

Voľnosť úsekov 8KO, 9KO a 10KO bude prenášaná po dvoch voľných žilách nového kábla 
503N a existujúceho kábla 503 na priecestie „M“ v km 37,861. Na priecestí v km 37,861 bude dopl-
nené relé 8910J typ NMŠ1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovať do obvodov relé BJ. 

Voľnosť úsekov 2KO a 3KO bude prenášaná po dvoch voľných žilách nového kábla 404B 
a existujúceho kábla 404A na priecestie „A“ v km 35,942. Na priecestí v km 35,942 bude doplnené 
relé 23J typ NMŠ1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovať do obvodov relé BJ.  

Voľnosť úsekov 1AKO, 1BKO a 1KO bude prenášaná po dvoch voľných žilách nového kábla 
501N a existujúceho kábla 501 na priecestie „A“ v km 35,942. Na priecestí v km 35,942 bude doplne-
né relé 1J typ NMŠ1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovať do obvodov relé AJ.  

Voľnosť úsekov 1BKO, 1KO, 2KO a 3KO bude prenášaná po dvoch voľných žilách nového 
kábla 501N a existujúcich kábloch 501 a 502 na priecestie „B“ v km 35,451. Na priecestí v km 35,451 
bude doplnené relé 123J typ NMŠ1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovať do obvodov 
relé AJ. Dve žily káblov 501 a 502 na priecestí “A“ v km 35,942 je potrebné prepojiť dorovna. 

Voľnosť úseku 3KO bude prenášaná po dvoch voľných žilách nového kábla 501N 
a existujúcich kábloch 501, 502 a 512 na priecestie „C“ v km 34,673. Na priecestí v km 34,673 bude 
doplnené relé 3J typ NMŠ1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovať do obvodov relé AJ. 
Dve žily káblov 501 a 502 na priecestí „A“ v km 35,942 a káblov 502 a 512 na priecestí „B“ v km 
35,451 je potrebné prepojiť dorovna. 

 2.6 Kábelizácia  

2.6.1 Káblová trasa 
 
  V traťovom úseku od km 36,400 do km 36,415 budú káble uložené vo výkope 50x80 cm kryté 
modrou výstražnou fóliou vo vzdialenosti 4,6 m od osi koľaje v celom úseku. 

V km 36,415 budú káble uložené vo výkope 50x80 cm kryté modrou výstražnou fóliou kolmo 
na os trate. 

V km 36,411 bude zriadený prechod káblov v chráničke, rúra priemeru 110mm, v hĺbke min. 
150 cm pod pláňou železničného spodku, v zmysle predpisu S4 v dĺžke 8m. 

V traťovom úseku od km 36,409 do km 36,411 budú káble uložené vo výkope 35x80 cm kryté 
modrou výstražnou fóliou vo vzdialenosti 2,6 m od osi koľaje v celom úseku. 

V traťovom úseku od km 36,411 do km 36,419 budú káble uložené vo výkope 35x80 cm 
v plastovom žľabe ZEKAN1 vo vzdialenosti 2,6 m od osi koľaje v celom úseku. 

V km 36,418 budú káble uložené vo výkope 35x80 cm kryté modrou výstražnou fóliou kolmo 
na os trate. 

 
Súbehy káblov (vzdialenosť od osi koľaje a dĺžka) sú zakreslené na výkrese č. 0100. Prechody 

káblov popod koľaje sú na výkrese č. 0400. 
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Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajú-
ce sa v miestach navrhnutej káblovej trasy a výkopy urobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu exis-
tujúcich podzemných inžinierskych sietí. 

2.6.2 Vonkajšia kábelizácia 
 

K novým výstražníkom C a D budú položené nové káble 103 a 104 typu TCEKPFLEY 12P1,0 
a nové káble 105 a 106 typu CYKY-O 4x6 pre pohon závor. K existujúcim výstražníkom A a B budú 
položené nové káble 101N a 102N typu TCEKPFLEY 12P1,0 a nové káble typu CYKY-O 4x6 pre 
pohon závor, ktoré budú naspojkované na existujúce káble 101 spojkou S2, 102 spojkou S4, 101A 
spojkou S3 a 102B spojkou S5 v km 36,415. K novému snímaču osí P7 bude položený kábel typu 
TCEPKPFLEY 3XN0,8. Snímače osí P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 a P11 budú napojené na 
existujúce káble typu TCEKEE 2x2x1, TCEKEE 3x2x1 a TCEKEE 4x2x1 demontovaných koľajo-
vých obvodov. V km 36,927 bude skrinka VUR snímača P5 a skrinka TJA demontovaného koľajové-
ho obvodu 1AKO prepojená káblom typu TCEKPFLEY 3P1,0. V km 37,273 bude skrinka VUR 
snímača P2 a skrinka VUR snímača P3 prepojená káblom typu TCEKPFLEY 3P1,0. V km 35,596 
bude skrinka VUR snímača P10 a skrinka VUR snímača P9 prepojená káblom typu TCEKPFLEY 
3P1,0. 

V km 36,415 bude naspojkovaný nový kábel 503N typu TCEKPFLEY 7P1,0 s existujúcim 
káblom 503 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S6, nový kábel 501N typu TCEKPFLEY 16P1,0 
s existujúcim káblom 501 typu TCEKEE 16x2x1 spojkou S7, nový kábel 301B typu TCEKPFLEY 
7P1,0 s existujúcim káblom 301 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S8, nový kábel 301C typu TCEK-
PFLEY 7P1,0 s existujúcim káblom 301 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S9 a nový kábel 404B typu 
TCEKPFLEY 3P1,0 s existujúcim káblom 404A typu TCEKEE 3x2x1 spojkou S10. 

Káble budú ukončené v reléovom stojane č. 11 v novom  RD v km 36,400.  
K novému stĺpu nadzemného vedenia č. 96 bude položený nový kábel typu TCEKPFLEY 

2P1,0. 
Z dôvodu premiestnenia RD bude potrebné naspojkovanie existujúcich káblov. V km 

36,415 budú káble vedúce do jestvujúceho RD prerušené a naspojkované na nové káble spojkami 
S2-S10. Typy nových káblov a znázornenie spojok je na výkrese č. 1001 a 1002. 

Nakoľko bude RD presunutý v smere bližšie k ŽST Nitra a kábel prípojky je vedený 
z tohto smeru, nie je potrebné spojkovanie kábla prípojky. Kábel prípojky je potrebné odkopať 
a zatiahnuť do nového RD v km 36,400. Kábel bude pripojený do nového vnútorného rozvádzača 
R01. 

2.6.3 Vnútorné rozvody 
 

Vlastné elektrické obvody v reléovom stojane budú urobené izolovanými medenými vodičmi. 
Farba izolácie je pre fázové vodiče čierna, plus pól batérie červená, mínus pól batérie modrá, ochranný 
vodič žltozelená. Ostatné funkčné vodiče čierna. Toto farebné značenie neplatí u izolácie žíl káblov. 
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  2.7 Ovládanie zariadenia 
 
PZZ bude ovládané automaticky jazdou vlaku, prípadne ručne, obsluhou zo skrinky pre miestne 

ovládanie umiestnenej na stene RD alebo z kontrolnej skrinky priecestí v ŽST Nitra. 
Výstraha na priecestí v km 36,435 bude spúšťaná v km 37,733 v smere do Nitry a v km 35,433 

v smere do Lužianok. Približovacie úseky sú predlžené z dôvodu využitia existujúcej kabeláže demon-
tovaných koľajových obvodov. Výpočet priecestia v km 36,435 pre chodcov a pre vozidlá je v prílohe. 

Porucha PZZ bude prenášaná do ŽST Nitra a indikovaná v kontrolnej skrinke priecestí.   
V prípade, že príde k poruche PZZ alebo ak po uvoľnení vzďaľovacieho úseku nepríde k zruše-

niu výstrahy a uplynie medzný anulovací čas, priecestie bude možné otvoriť len diaľkovo z DK v ŽST 
Nitra držaním tlačidla núdzového otvorenia priecestia v km 36,435 alebo miestne držaním tlačidla 
núdzového otvorenia v skrinke miestnej obsluhy na RD v km 36,400.  

Uvedenie do základného stavu je možné iba udržujúcim zamestnancom po odstránení poruchy.  
Po dlhšom výpadku elektrickej energie, pri ktorom príde k vybitiu batérie a následnému odpo-

jeniu zariadenia od napájania, je potrebné po obnovení dodávky elektrickej energie a nabití batérie ob-
noviť normálny stav PZZ udržujúcim zamestnancom. 

  2.8 Umiestnenie zariadenia 
 
Zariadenie bude umiestnené do nového RD typ BETONBAU UF 2524 v km 36,400. Pôvodný 

RD v km 36,420 bude demontovaný a odovzdaný správcovi zariadenia na adresu SOZT Leopoldov. 
Z existujúceho RD budú preložené reléové stojany č. 11, 12 a batérie do nového RD.   

2.9 Stĺp nadzemného vedenia 
 

Dvojitý stĺp nadzemného vedenia v km 36,416 bude demontovaný. V km 36,410 bude vybudo-
vaný nový jednoduchý stĺp nadzemného vedenia. Označenie stĺpa ostane zachované a to stĺp č. 96. 
K novému stĺpu v km 36,410 bude položený nový kábel. Typ kábla je popísaný v kapitole 2.4.2 Von-
kajšia kabelizácia. 

  2.10 Napájanie 
 
Napájanie je existujúce, len doplňované zariadenia resp. komponenty budú napájané z existujú-

ceho napájania. 

  2.11 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
 

Vstupné dvere do reléového domčeka musia byť trvale uzamknuté a na dverách musia byť 
umiestnené výstražné tabuľky podľa normy STN 34 2600 a STN EN 61310-1:2008:  

POZOR - ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 
NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI  
HLAVNÝ VYPÍNAČ 
VYPNI V NEBEZPEČENSTVE 
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Ochranné opatrenia 
V zmysle STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-41: Zaiste-

nie bezpečnosti, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, je ochrana pred zásahom elektrickým 
prúdom navrhnutá nasledovne. 
 
Sústavy a ich ochranné opatrenia v RD  
 
a) 3/N AC 400/230 V 50 Hz IT (existujúca) 
Označenie: L1, L2, L3, N 
Zdroj: prípojka  
Napája: Rozvádzač R01 vo vnútri RD 
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania, podľa čl. 411 
Požiadavky na základnú ochranu podľa prílohy A  
Kapitola A.1 Základná izolácia živých častí 
Kapitola A.2 Zábrany alebo kryty 
Požiadavky na ochranu pri poruche, podľa čl. 411.3 
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, podľa čl. 411.3.1 
Samočinné odpojenie zdroja pri poruche v sústave TN, podľa čl. 411.6 
 
b) 3/N AC 400/230 V 50 Hz IT  
Označenie: L1, L2, L3, N, PE 
Zdroj: Rozvádzač R01 vo vnútri RD 
Napája: Dobíjač 
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania, podľa čl. 411 
Požiadavky na základnú ochranu podľa prílohy A  
Kapitola A.1 Základná izolácia živých častí 
Kapitola A.2 Zábrany alebo kryty 
Požiadavky na ochranu pri poruche, podľa čl. 411.3 
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, podľa čl. 411.3.1 
Samočinné odpojenie zdroja pri poruche v sústave TN, podľa čl. 411.6 
 
c) 2 DC 24V SELV  
Označenie: +, - 
Zdroj: akumulátorová batéria s dobíjačom  
Napája: Elektronické a reléové obvody zariadenia, menič DC/DC 
Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV, podľa čl. 414 
Požiadavky na základnú ochranu a ochranu pri poruche, podľa čl. 414.2 
 
d) 2 DC 24V SELV  
Označenie: +T, -T 
Zdroj: Menič DC/DC HSD15 24S24  
Napája: väzobné reléové obvody do DK ŽST Nitra a susedných priecestí 
Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV, podľa čl. 414 
Požiadavky na základnú ochranu a ochranu pri poruche, podľa čl. 414.2 
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Nakoľko je reléový domček uzavretou elektrickou prevádzkou, do ktorej majú prístup iba urče-
ní pracovníci s predpísanou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky 205/2010, žiadne ďalšie neod-
strániteľné ohrozenia v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach nie sú uvažované a nie 
je potrebné navrhovať ochranné opatrenia. 

 

3. Ochrana pred bleskom 
   
V zmysle STN EN 62305-1 až 4 nie sú potrebné ochranné opatrenia na ochranu pred bleskom 

(pozri príloha Manažérstvo rizika podľa STN EN 62305-2). 
 

4. Požiadavky na postup prác  

  4.1 Postup prác 
Počas prác bude nevyhnutné koordinovať postup a rozsah vykonávaných činností 

s prevádzkovými pracovníkmi ŽSR. Zhotoviteľ bude vykonávať práce v súčinnosti s pracovníkmi 
ŽSR.  

PZZ v km 36,435 bude vypnuté z činnosti a bude zabezpečené stráženie vo výluke. Z dôvodu 
spoločných koľajových obvodov a vyhodnocovania voľnosti niektorých úsekov susedných priecestí 
v RD na priecestí v km 36,435 budú susedné priecestia v km 34,673, v km 35,451, v km 35,942 
a v km 37,861 vypnuté z činnosti a zabezpečené stráženie vo výluke. Stráženie PZZ si zabezpečí 
zhotoviteľ. Všetky práce na PZZ budú vykonávané pri vypnutom zariadení.  

Aktivácia zariadenia bude realizovaná na základe Rozkazu o výluke (ROV) v zmysle predpisov 
ŽSR (SR 1004, ZS 1). Zhotoviteľ prác musí včas pred výlukou (v zmysle SR 1004) vypracovať a pred-
ložiť správcovi zariadenia technologické postupy a ďalšie podklady potrebné k vypracovaniu ROV. 

Zhotoviteľ prác musí predložiť správcovi zariadenia a prednostovi príslušnej ŽST dostatočne 
včas (cca. 14 dní pred začatím prác podľa ROV) všetky podklady potrebné pre spracovanie príslušného 
prevádzkového poriadku a jeho príloh. 

Aktivácia PZZ v km 36,435 bude vykonaná na základe ROV. 

4.2 Starostlivosť o životné prostredie 
Navrhnuté technické riešenia nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. V tomto PS sú na-

vrhnuté materiály a výrobky s certifikátmi v zmysle príslušných platných noriem a predpisov, čo zaru-
čuje vylúčenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie. V rámci PS sa neuvažuje so zriadením 
skládok pre uloženie odpadov, získané materiály budú ponúknuté správcom na využitie vo forme ná-
hradných dielov. V prípade nezáujmu správcov o náhradné diely budú zneškodnené na to určenej 
skládke. 

 4.3 Ochrana proti hluku a vibráciám 
V priebehu realizácie stavby nebude okolie čiastočne zaťažené stavebnou činnosťou – hluk, vib-

rácie, exhaláty a prach. Hluk bude iba minimálne väčší ako pri bežnej železničnej doprave. 
Po uvedení do prevádzky nebude stavba zdrojom zvýšených vibrácií, hluku ani exhalátov a pra-

chu. 
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 4.4 Podmienky požiarnej bezpečnosti a prevádzky budovanej stavby 
Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať protipožiarne opatrenia a súhrn prác je 

nutné riešiť odborne v súlade s platnými normami a predpisy.  
Prevádzka a výstavba musí rešpektovať Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 
Navrhovaný objekt (RD) pre PZZ je typový monolitický výrobok, na ktorý je vydaný povoľova-

cí list ŽSR.  
V zmysle TNŽ 34 2612 zmena c-12/1992 sa v RD s plochou do 10 m2 nezriaďuje stanovište pre-

nosného hasiaceho prístroja. 

4.5 Zemné práce 
V rámci stavby budú realizované výkopy káblovej ryhy pre pokladanie novej kábelizácie. Všetky 

prebytky výkopov sa spotrebujú v rámci stavby na spätné zásypy resp. na konečné úpravy plôch za-
siahnutých stavbou. 

5. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny 

 5.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri príprave staveniska je zhotoviteľ povinný zabezpečiť: 
- v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením zrealizovať provizórne prie-

cestia, priechody, lávky, provizórne mosty, ochranné konštrukcie, aby bola zachovaná bez-
pečnosť prevádzky na dráhe, prístup cestujúcej verejnosti do verejne prístupných objektov a 
ich častí, 

- počas trvania akejkoľvek stavebnej činnosti ochranu verejných priestranstiev, okolitých sta-
vieb, komunikácií, zelene, geodetických bodov, značiek vyznačujúcich polohu inžinierskych 
sietí, 

- splnenie všetkých podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia dotýkajúcich sa reali-
zácie stavby a splnenie podmienok dohodnutých v zmluve o dielo, v etape prípravy staveni-
ska. 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie  
BOZP, najmä ustanoveniami: 

- Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, 

- NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na sta-
venisko, 

- Vyhl. č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôso-
bilosti na výkon niektorých pracovných činností. Všetky otvory, výkopy a jamy na stavenis-
kách (pracoviskách) alebo komunikáciách, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb tj. cestujú-
cich, zamestnancov železničných podnikov a verejnosti, musia byť zakryté alebo ohradené 
pevnou zábranou. Pri ohradení treba dodržať výšku ohradenia a podľa typu konštrukcie aj 
vzdialenosť od hrany pádu v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., 

- Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpi-
sov, technických  noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie 
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BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vy-
konávaných činnostiach, 

- Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-
ci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí 
jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 
NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na sta-
venisko, ktorý bude koordinovať vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006     
Z. z.) so Zhotoviteľom ešte pred zriadením staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vy-
braný zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu na ŽSR GR, Odbor bezpečnosti a inšpekcie 
(O 440). 

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 
dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú 
spôsobilosť a na psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č.513/2009 
Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a predpisov ŽSR Z 3,  ŽSR Z 4. 
 

Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochran-
ného pásma železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne poučený a overe-
ný z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 v poverenom vzdelávacom 
zariadení. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzťahujú aj na zamestnancov, s prekročenou 
periodicitou školenia. 
 

Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na staveb-
ných úpravách predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu 
ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich 
platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 
 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú 
vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stav-
by príslušnú kvalifikáciu v zmysle normy STN 34 3100 resp. zodpovedá za jej platnosť. 
 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebez-
pečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všet-
kých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, 
OOPP) na zaistenie BOZP. 
 

Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle NV  č. 395/2006 
Z. z.  o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky 
MDPT č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve, telekomunikáciách,...) sa musia 
práce vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa 
musia dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby.  

Pri uskutočňovaní stavebno-montážnych prác je potrebné riadiť sa základnými zákonnými na-
riadeniami, najmä zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z. a zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z., Nariadením 
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vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako 
aj nariadeniami a platnými vyhláškami, zvlášť s dôrazom na Vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  Rovnako 
dodržiavať nasledovné vyhlášky : 

- Vyhlášku MŽP SR č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných tech-
nických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- Vyhlášku MDPT SR č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených čin-
nostiach na určených technických zariadeniach, 

- Vyhlášku MDPT SR č.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, 
- Predpis ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc SR, nakoľko sa 

predmetná stavba bude vykonávať v priestoroch ŽSR. 
 

 5.2 Bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke  
Zhotoviteľ je povinný pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vykonať 

východiskovú revíziu v zmysle vyhlášky č.205/2010 a STN 33 2000-6 „Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 6: Revízia“ a vyhotoví revíznu správu podľa STN 33 1500. Východisková revízia musí 
byť vykonaná a revízna správa vyhotovená revíznym technikom s platným osvedčením vydaným bez-
pečnostným orgánom.  

Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-
6:2007 v lehotách podľa Vyhlášky č.205/2010 Z.z. 

Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkova-
teľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť : 
- § 4 Zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č.396/2006 Z.z. (spracuje v zmysle § 5 NV SR 

koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a podkladu) zabezpeču-
je(-jú) koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného nariadenia vlády). 

- „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 Vyhl. MŽP SR 
č.453/2000 Z.z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 Vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z.) 

Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej pre-
vádzke zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

 

 5.3 Ochranné a bezpečnostné opatrenia 
Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na staveb-

ných úpravách predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu 
ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich plat-
ných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koor-
dinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať vypracovanie plánu BOZP (v 
zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred zriadením staveniska. Pred začiatkom stav-
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by predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu na ŽSR GR, Odbor bezpečnosti 
a inšpekcie (O 440). Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z. 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 
BOZP, najmä ustanoveniami: 

- Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, 

- Vyhl. č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôso-
bilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

- Vyhl. SÚBP č.59/1982 Z.z. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpi-
sov, technických  noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie 
BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vy-
konávaných činnostiach. 

 
Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 

dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú 
spôsobilosť a na psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č.513/2009 
Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a predpisov ŽSR Z3 a ŽSR Z4. 

Všetky osoby vykonávajúce činnosť na určených elektrických zariadeniach, resp. pri riadení 
činnosti alebo prevádzky určených elektrických zariadení musia pri práci dodržiavať všeobecne platné 
bezpečnostno-technické požiadavky, pričom môžu tieto práce vykonávať len v rozsahu svojho „Osved-
čenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach“ podľa Vyhlášky č.205/2010. 

Určené činnosti, ktorými podľa §17 ods. (2) zákona č.513/2009 o dráhach sú aj montáž, opravy, 
rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení, môžu vyko-
návať právnické a fyzické osoby na základe oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom po overení 
splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností. 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev je popísané v samostatnej prílohe v technic-
kej správe. 

Do prevádzky je možné podľa §5 ods. (1) vyhlášky č.205/2010 uviesť iba určené technické za-
riadenie, na ktorom bola overená spôsobilosť na prevádzku. Overovaním spôsobilosti určených tech-
nických zariadení na prevádzku sa zisťuje splnenie podmienok na ich použitie podľa technickej doku-
mentácie a technická a prevádzková spôsobilosť na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.  

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzko-
vým predpisom a použitý materiál platným normám. Zmeny a doplnky projektovej dokumentácie mu-
sia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené s jej spracovateľom.  

Zhotoviteľ je povinný pred uvedením zariadenia do prevádzky vykonať východiskovú revíziu ur-
čeného technického zariadenia elektrického v zmysle vyhlášky č.205/2010 a  STN 33 2000-6 „Elek-
trické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia“ a vyhotoví revíznu správu podľa STN 33 1500.  

Východisková revízia musí byť vykonaná a revízna správa vyhotovená revíznym technikom 
s platným osvedčením a oprávnením, vydaným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. 

Zariadenie patrí do skupiny E7 podľa prílohy č.1 časť 5 vyhlášky č.205/2010 a pred uvedením za-
riadenia do prevádzky je potrebné požiadať bezpečnostný orgán o posúdenie projektovej dokumentácie 
podľa §5 vyhlášky č.205/2010.  
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Zhotoviteľ stavby pri preberacom konaní odovzdá: skúšobné protokoly, atesty a dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia. 

 

5.4 Bezpečnosť práce a technických zariadení 
1. Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 

BOZP, najmä ustanovení: 
• zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
• vyhlášky  MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeč-

nosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

• vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, 
technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP 
a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných 
činnostiach, 

• stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všet-
kých zamestnancov zhotoviteľa a podzhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpeč-
nej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná preventívnym činnostiam na za-
bránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácie stavby bez 
výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

2. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 
dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdra-
votnú spôsobilosť a na psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a predpisov ŽSR Z 3,  
ŽSR Z 4. 

3. Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného 
pásma železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne poučený a overený 
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 v poverenom vzdelávacom 
zariadení. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzťahujú aj na zamestnancov, s prekroče-
nou periodicitou školenia. 

4. Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných 
úpravách predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu 
ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich 
platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

5. Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky 
MDPT č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach 
na určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

6. Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vy-
konávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej 
stavby príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34 3109 resp. zodpovedá za jej 
platnosť. 
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7. Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebezpe-
čenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri 
všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, organi-
začných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

8. Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve, telekomunikáciách,...) sa musia práce 
vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa 
musia dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstav-
by.  

9. Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle NV  č. 395/2006 Z. 
z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. 

10. Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov ŽSR, Železničné-
ho podniku, polície, ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybo-
vať a vstupovať do priestorov bez vylúčenia verejnosti počas realizácie stavebných prác v súlade 
s osobitným predpisom (zákonom NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších právnych úprav). 

11. Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť 
ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, Že-
lezničného podniku, polície a dopravcov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotk-
nutých stavebnými úpravami. 

12. Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhláš-
ky MŽPSR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

6.     Prílohy 
 

- Výpočet PZZ v km 36,435 chodník 
- Výpočet PZZ v km 36,435 cesta 
- Zápis z pracovnej porady a miestneho šetrenia konaných dňa 16.7.2015 
- Protokol o určení vonkajších vplyvov č.16/2015 
- Posúdenie rizík č.23/2015 
- Riadenie rizika podľa STN EN 62305-2  

 
 
 

 
V Bratislave 8/2015 Vypracoval: Ing. Miroslav MARIŇÁK 
 
 
 Zodpovedný: Ing. Marek GUSPAN 



Priecestie v km: 36,435 Trať, ŽST: Nitr. Pravno - N. Zámky
svetelné priecestné zariadenie celé závory komunikácia: cesta II. triedy   

     Výpočet prevedený podľa STN P 34 2651
pre smer jazdy od 

výstražníka:
A B

uhol križovania pozemnej komunikácie s železničnou traťou: α [ο] 45
vzdialenosť osí krajných koľají: dk [m] 0,00

šírka jazdného pruhu: šj [m] 3,50 3,50
šírka pozemnej komunikácie: šc [m] 7,00

šírka priecestia: šP [m] 10,0
vzdialenosť hraníc nebezpečného pásma: dn [m] 5,00

priemet dĺžky nebezpečného pásma do osi pozemnej komunikácie: d1 [m] 7,07
vzdialenosť osi výstražníka pred priec. od hranice nebezpečného pásma: d2 [m] 4,75 4,75

vzdialenosť osi výstražníka za priec. od hranice nebezpečného pásma: d3 [m] 2,20 2,20
priemet dĺžky ramena závory pred priec. do osi pozemnej komunikácie: d4 [m] 0,00 0,00

priemet dĺžky ramena závory za priec. do osi pozemnej komunikácie: d5 [m] 0,00 0,00
vzdialenosť čela cestného vozidla od osi výstražníka: d6 [m] 1,00 1,00

vzdialenosť čelných ploch svetiel výstražníka od jeho osi: d7 [m] 0,00 0,00
vzdialenosť čela cestného vozidla od čelnej plochy svetiel výstražníka: d8 [m] 1,00 1,00

zvetšenie vzdialenosti d8a: d9 [m] 0,00 0,00
priemet šírky jazdného pruhu do osi pozemnej komunikácie: d10 [m] 0,00 0,00

dĺžka priecestia: dp [m] 15,02 15,02
rozhodujúci uživatelé priecestia: vozidla

dĺžka rozhodujúceho cestného prostriedku: dc  [m] 22
rýchlosť rozhodujúceho najpomalšieho vozidla (chodce): vc [km/h] 5

rýchlosť najpomalšieho železničného vozidla: vv [km/h] 10
najdlhšie železničné vozidlo: dv [m] 565

čas reakcie PZZ: tr [s] 1
prídavný bezpečnostný čas: tb [s] 6

čas sklápania a zdvihania ramena závory: tu [s] 10
čas prejazdu cestného vozidla prejazdem: tc [s] 10,8

prídavný čas na úplné slopenie ramena závory: tx [s] 0
čas prejazdu železničného vozidla priecestím: td [s] 207

Výsledné dĺžky    [m] :
dĺžka priecestia: dp [m] 15,02

dĺžka smerodajná na výpočet približovacieho času: dT [m] 37,02

Výsledné časy  [s] :
výstražný sklápací čas: tp [s] 27,00

čas smerodajný na výpočet dĺžky približovacieho úseku: tL [s] 44,00

Dĺžky približovacích úsekov [m]:

podľa G1.1: Lp  = 0,28 * Σ v ti . t Li pre traťovú rýchlosť: Lp [m] 971
 

skutočné dĺžky PÚ od/z rýchlosť (miesto) rýchlosť tn [s] tns [s] Lp [m] Lps [m] stan.
Nitr. Pravno 80  971 1298 37,733
N. Zámky 80   971 1002 35,433



Priecestie v km: 36,435 Trať: Nitr. Pravno - N. Zámky
svetelné priecestné zariadenie celé závory komunikácia: cesta II. triedy   

Medzný anulovací čas  [s] :

tA  = tt + td + tg
od začiatku trati: 

staničenie vzdiaľovacieho úseku: 35,433
dĺžka vzdiaľovacieho úseku: Lvs [m] 1002

čas prejazdu najpomalšieho železničného vozidla vzdiaľovacím úsekom: tt [s] 361
čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 0

medzný anulovací čas: tA [s] 568
skutočný medzný anulovací čas: tAs [s] 675

od konce trati: 
staničenie vzdiaľovacieho úseku: 37,733

dĺžka vzdiaľovacieho úseku: Lvs [m] 1298
čas prejazdu najpomalšieho železničného vozidla vzdiaľovacím úsekom: tt [s] 467

čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 0
medzný anulovací čas: tA [s] 674

skutočný medzný anulovací čas: tAs [s] 675

Vypracoval: Ing. Mariňák
Dátum: 24.7.2015



Priecestie v km: 36,435 Trať, ŽST: Nitr. Pravno - N. Zámky
svetelné priecestné zariadenie celé závory komunikácia: chodník

     Výpočet prevedený podľa STN P 34 2651
pre smer jazdy od 

výstražníka:
A B

uhol križovania pozemnej komunikácie s železničnou traťou: α [ο] 60
vzdialenosť osí krajných koľají: dk [m] 0,00

šírka jazdného pruhu: šj [m] 2,00 2,00
šírka pozemnej komunikácie: šc [m] 4,00

šírka priecestia: šP [m] 4,8
vzdialenosť hraníc nebezpečného pásma: dn [m] 5,00

priemet dĺžky nebezpečného pásma do osi pozemnej komunikácie: d1 [m] 5,77
vzdialenosť osi výstražníka pred priec. od hranice nebezpečného pásma: d2 [m] 3,12 3,12

vzdialenosť osi výstražníka za priec. od hranice nebezpečného pásma: d3 [m] 2,10 2,10
priemet dĺžky ramena závory pred priec. do osi pozemnej komunikácie: d4 [m] 0,00 0,00

priemet dĺžky ramena závory za priec. do osi pozemnej komunikácie: d5 [m] 0,00 0,00
vzdialenosť čela cestného vozidla od osi výstražníka: d6 [m] 1,00 1,00

vzdialenosť čelných ploch svetiel výstražníka od jeho osi: d7 [m] 0,00 0,00
vzdialenosť čela cestného vozidla od čelnej plochy svetiel výstražníka: d8 [m] 1,00 1,00

zvetšenie vzdialenosti d8a: d9 [m] 0,00 0,00
priemet šírky jazdného pruhu do osi pozemnej komunikácie: d10 [m] 0,00 0,00

dĺžka priecestia: dp [m] 11,99 11,99
rozhodujúci uživatelé priecestia: chodci

dĺžka rozhodujúceho cestného prostriedku: dc  [m] 3
rýchlosť rozhodujúceho najpomalšieho vozidla (chodce): vc [km/h] 3

rýchlosť najpomalšieho železničného vozidla: vv [km/h] 10
najdlhšie železničné vozidlo: dv [m] 565

čas reakcie PZZ: tr [s] 1
prídavný bezpečnostný čas: tb [s] 6

čas sklápania a zdvihania ramena závory: tu [s] 10
čas prejazdu cestného vozidla prejazdem: tc [s] 14,4

prídavný čas na úplné slopenie ramena závory: tx [s] 0
čas prejazdu železničného vozidla priecestím: td [s] 205

Výsledné dĺžky    [m] :
dĺžka priecestia: dp [m] 11,99

dĺžka smerodajná na výpočet približovacieho času: dT [m] 14,99

Výsledné časy  [s] :
výstražný sklápací čas: tp [s] 18,00

čas smerodajný na výpočet dĺžky približovacieho úseku: tL [s] 35,00

Dĺžky približovacích úsekov [m]:

podľa G1.1: Lp  = 0,28 * Σ v ti . t Li pre traťovú rýchlosť: Lp [m] 778
 

skutočné dĺžky PÚ od/z rýchlosť (miesto) rýchlosť tn [s] tns [s] Lp [m] Lps [m] stan.
Nitr. Pravno 80  778 1298 37,733
N. Zámky 80   778 1002 35,433



Priecestie ˙ v km: 36,435 Trať: Nitr. Pravno - N. Zámky
svetelné priecestné zariadenie celé závory komunikácia: chodník

Medzný anulovací čas  [s] :

tA  = tt + td + tg
od začiatku trati: 

staničenie vzdiaľovacieho úseku: 35,433
dĺžka vzdiaľovacieho úseku: Lvs [m] 1002

čas prejazdu najpomalšieho železničného vozidla vzdiaľovacím úsekom: tt [s] 361
čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 0

medzný anulovací čas: tA [s] 566
skutočný medzný anulovací čas: tAs [s] 675

od konce trati: 
staničenie vzdiaľovacieho úseku: 37,733

dĺžka vzdiaľovacieho úseku: Lvs [m] 1298
čas prejazdu najpomalšieho železničného vozidla vzdiaľovacím úsekom: tt [s] 467

čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 0
medzný anulovací čas: tA [s] 672

skutočný medzný anulovací čas: tAs [s] 675

Vypracoval: Ing Mariňák
Dátum: 24.7.2015



                                  Z á z n a m 
 

z pracovného rokovania vo veci riešenia  pripravovanej stavby  
,, Cyklotrasa  Mlynárce – Diely – Klokočina“ a trasovanie cyklochodníka cez križovatku  
ul. Kmeťova – Pražská - Štúrova a križovanie  cyklotrasy cez  železnicu na ul. Štúrova. 

   
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
       Stretnutie sa uskutočnilo dňa 16.7.2015 za účasti zástupcov Mesta Nitry, KDI – 
PZ, projektantom stavby a ostatných dotknutých účastníkov. Rokovanie sa uskutočnilo na 
tvare miesta na križovatke ul. Kmeťova –Pražská – Štúrova ul. 
Mesto Nitra pripravuje projekty cyklotrás s možnosťou uchádzať sa o čerpanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov .   
Ing. arch. Císar – projektant stavby oboznámil prítomných s návrhom  trasovania cyklotrasy 
cez križovatku ul. Kmeťova –Pražská – Štúrova ul. a predložil návrh riešenia cyklotrasy cez 
križovatku a železničný priechod v km 36,435 na trati nové Zámky – Nitrianske Pravno, 
križovanie s miestnou komunikáciou Štúrova. 
Projekt Signal s.r.o – Marek Guspan - projektant- 
- ŽSR požadujú výmenu koľajových obvodov (KO) pre spúšťanie priecestia za počítače osí. 
- pre pripojenie počítačov osí využiť v maximálnej možnej miere existujúcu kabelizáciu ku 
KO. 
- stĺp nadzemného vedenia prekážajúci cyklochodníka musí byť presunutý. Aby nedošlo 
k nadmernému previsu vedenia bude potrebný aj presun stĺpa nadzemného vedenia na druhej 
strane cesty.  
- podľa projektanta by uhol kríženia cyklochodníka mal byť rovnaký ako uhol kríženia cestnej 
komunikácie, aby to mohlo byť považované za jedno priecestie. 
- stupeň zabezpečenia priecestia zostane nezmenený – so závorami bez pozitívnej 
signalizácie. 
- vzhľadom na umiestnenie trasy cyklochodníka v tesnej blízkosti reléového domčeka (RD), 
by nebola zabezpečená dostatočná viditeľnosť výstražníka. ŽSR preto požadujú premiestniť 
existujúce zabezpečovacie zariadenie do nového RD, ktorý musí byť umiestnený tak aby boli 
dodržané rozhľadové pomery na priecestí podľa predpisu Z12. Stav existujúceho RD 
nedovoľuje jeho presun.  
- výstražníky musia byť vpravo od cyklochodníka, preto je potrebné vytvoriť v smere z mesta 
medzi vozovkou a cyklochodníkom zelený pás o šírke minimálne 2,4 m. 
Účastníci rokovania vyjadrili svoje písomné stanovisko k navrhovanému riešeniu  
a trasovaniu cyklotrasy cez  železnicu a križovanie komunikácie. Kmeťova –Pražská – 
Štúrova ul., ktoré tvorí prílohu tohto zápisu. 
         Záverom bolo konštatované, že projektová dokumentáciu – technologické zabezpečenie 
priechodu a prejazdu cez železnicu je nutné zosúladiť s STN 736380 Železničné priecestia a 
priechody a rešpektovať zákon č.č.513/2009 Z.z.o dráhach a súvisiaci predpis Z.12 
Mesto Nitra - investor stavby prekonzultuje návrh riešenia s Ministerstvom dopravy 
a reg.rozvoja SR – sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad – 
s Mgr.Súlovcovou.  
 
             V Nitre, 22.7.2015 
 
 Zapísala: A. Dírešová 
 referent pre dopravu   
Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre  





PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
č. 16/2015 

 
Vypracoval:  Ing. Miroslav MARIŇÁK 
 
Zloženie komisie: 
Predseda : Ing. Tomáš ROTBAUER  – vedúci projekcie  
Členovia  : Ing. Marek GUSPAN  – vedúci projektant 
   Ing. Ján BÉREŠ  – samostatný projektant 
 
Názov stavby: CYKLOTRASA - DIELY - KLOKOČINA 

  SO 04 – Priecestné zabezpečovacie zariadenie na ulici Štúrova – Nová 
cyklotrasa 

 
Podklady použité na vypracovanie protokolu: 
Obhliadka miesta stavby a normy STN 33 2000-5-51:2010 a STN EN 50125-3, Vyhl. 
č.205/2010 Z.z. 
 
Popis technologického procesu a zariadenia: 
Stavebný objekt (SO) rieši doplnenie zariadenia priecestia v km 36,435 o dva výstražníky 
s celými závorami. Tiež budú nahradené koľajové obvody počítačmi osí a osadený nový 
reléový domček v km 36,400.  

 
ROZHODNUTIE 
Na základe podkladov použitých pre vypracovanie protokolu, komisia stanovila vonkajšie 
vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:2010 takto: 
 

Vnútorné priestory – reléový domček 
  A – prostredie 
AA3+AA4,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-11, AN1, AP2, AQ1, 
AR1 
B – využitie 
BA4, BC1, BD1, BE1 
C – druh stavby 
CA1, CB1 

 
Vonkajšie priestory – koľajisko 
A – prostredie 
AB8, AC1, AD4, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM-1-1, AN1, AP2, AQ2, AS1, 
AT1 
B – využitie 
BA4, BC2, BD1, BE1 
C – druh stavby 
CA1, CB1 

 
 
 
 
 



 
Na základe podkladov použitých pre vypracovanie protokolu, komisia stanovila vonkajšie 
vplyvy podľa STN EN 50125-3 takto: 
 
Vnútorné priestory – reléový domček 

čl. 4.2.1, tab. 1 – nadmorská výška – A1 
čl. 4.3, tab. 2 – teplota – T1 – v budove, N.C.C. – 0 až +45°C 
čl. 4.4, tab. 3 – vlhkosť – T1 – v budove, N.C.C. – 5 až 95% 
čl. 4.5 – 4.10, 4.13 – nestanovuje sa 

 
Vonkajšie priestory – koľajisko 

čl. 4.2.1, tab. 1 – nadmorská výška – A1 
čl. 4.3, tab. 2 – teplota – T1 – vonkajšie prostredie  – -25 až +40°C 
čl. 4.4, tab. 3 – vlhkosť – T1 – vonkajšie prostredie – 15 až 100% 
čl. 4.11, tab. 4 – znečistenie – 4C1, 4B1, 4S1 
čl. 4.5 – 4.10, 4.13 – nestanovuje sa 

 
Údržba musí byť zabezpečená pracovníkmi s predpísanou odbornou spôsobilosťou podľa 

Vyhlášky č. 205/2010. 
 
ZDÔVODNENIE 
 

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností. 
 
 
 

V Bratislave 20.8.2015 
–––––––––––––––––––– 

  predseda komisie 
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POSÚDENIE RIZÍK č. 23/2015 

Stavba: CYKLOTRASA – DIELY - KLOKOČINA 

1. Úvod 
Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. 

o spôsobe zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 
453/2000 Z.z. s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných nebezpečenstiev, 
neodstrániteľných ohrození a posúdenie rizík v zmysle znenia Zákona č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce 
a zároveň podľa Vyhlášky 205/2010 §-u 4 odsek 2. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení 
v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti 
týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

 

2. Základné údaje 
Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 

a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení je spracované pre 
železničné zabezpečovacie zariadenia. Následne za návrhom ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam sú vypísané dané nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sa 
v danej stavbe vyskytujú. V časti „Poznámka“ sú popísané možné špecifické nebezpečenstvá 
a ohrozenia jednotlivých objektov. 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky 
pravdepodobnosti výskytu, v dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

 
P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 
Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 
2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé 
ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové 
ohrozenie 

5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 
 
D - Dôsledok vzniknutej udalosti 
Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie 
systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo 
výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, 
nenahraditeľné straty 
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R - Výsledná miera rizika 
Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 
4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 
12 - 15  nežiadúce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, 
odstavenie systému 

3. Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 
 

  SO 04: Priecestné zabezpečovacie zariadenie na ulici Štúrova – Nová cyklotrasa 
 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Ľudský 
faktor 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
- nedisciplinovanosť, 
- nevšímavosť, 
- zábudlivosť, 
- zanedbanie používania osobných ochranných
  pracovných prostriedkov, 
- psychické preťaženie alebo podcenenie, 

stres, 
- strata stability. 
Miesto neodstrániteľného ohrozenia a 
nebezpečenstva: 
Celý obvod dráhy pri presune k údržbe a pri 
samotnej činnosti údržby, a obsluhy 
zabezpečovacích zariadení. 

Popis ohrozenia:   P D R
- úrazy rôznej povahy, 
- ohrozenie porezaním, nárazom, pádom, vtiahnutím alebo zachytením, 

trením alebo odrením, popálením v prípade nedodržania plánov a predpisov 
BOZP. 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
- preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie údržby a obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre 

zamestnancov iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 
- dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí, 
- vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
- nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať 

pridelené OOPP doplnené odrazkami, výstražnými svetlami a pod. 
Poznámky: 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Terénne 
podmienky 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
- úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. 
podknutím, 
- prekážky padlé na terén, 
- pád z výšky,    
Miesto neodstrániteľného ohrozenia 
a nebezpečenstva: Celý obvod dráhy pri 
presune k údržbe a pri samotnej činnosti 
obsluhy a údržby zabezpečovacích zariadení. 

Popis ohrozenia:   P D R
- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- úrazy pádom na zem. 2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne, 
- preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre 

zamestnancov iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 
- vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
- nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné. 
Poznámky:  traťový úsek Nitrianske Pravno – Nové Zámky v km 35,433 – 37,733 
 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 
 Elektrické časti zabezpečovacích 
zariadení 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
- porezanie, 
- zásah elektrickým prúdom. 
Miesto neodstrániteľného ohrozenia 
a nebezpečenstva: Činnosti obsluhy a údržby 
zabezpečovacích zariadení. 

Popis ohrozenia:   P D R
- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania 

zariadenia, prívodu energie po prerušení, chyby v montáži, 
- úrazy elektrickým prúdom v normálnej prevádzke, 
- úrazy elektrickým prúdom pri poruche. 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
- správne určiť vonkajšie vplyvy a vhodne navrhnúť zariadenie a ochranné opatrenia 

podľa Protokolu o určení vonkajších vplyvov, 
- použiť určené elektrické sústavy a navrhované ochrany v nich, 
- vyhotoviť elektrické zariadenia v súlade s príslušnými predpismi a normami, 
- preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre 

zamestnancov iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 
- vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
- sledovanie správnej činnosti zariadenia,  
- v miestnosti využívať počas dňa pri zníženej viditeľnosti umelé osvetlenie, 
- vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky spôsobom určeným prevádzkovým 

poriadkom zariadenia,  
- vykonať oboznámenia a poučenia v rámci vstupnej inštruktáže a opakovaného školenia, 
- zabezpečiť práce na danom elektrickom zariadení zamestnancami s príslušným stupňom 

odbornej spôsobilosti, 
- dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady.  
Poznámky: reléový domček je uzatvorenou prevádzkou, kde majú prístup iba určené osoby s 
predpísanou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky 205/2010 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 
Pohyb a manipulácia osobami bez zaškolenia 
a povolenia k činnosti 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
- úrazy rôznej povahy 
      
Miesto neodstrániteľného ohrozenia 

a nebezpečenstva: 
Celý obvod dráhy mimo priestorov určených 
pre verejnosť, prevádzkové zariadenia mimo 
priestorov určených pre verejnosť. 

Popis ohrozenia:   P D R
- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- úrazy pádom na zem, 
- úrazy elektrickým prúdom. 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
- vyčlenenie priestoru určeného pre pohyb verejnosti, osadením označenia zákazu vstupu do 

iných priestorov, 
- označenie zariadení v priestoroch určených aj pre verejnosť výstražnými znakmi, zákazom 

zasahovania do zariadenia a vhodným uzamknutím. 
Poznámky: reléový domček je uzatvorenou prevádzkou, kde majú prístup iba určené osoby s 
predpísanou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky 205/2010 
 
Definície: 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré 
podľa súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. 
Nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, 
ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca. 
Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené. 
Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň 
možných následkov na zdraví. 
 
Toto hodnotenie nezahrňuje: 
- teroristický útok 
- ničivé zemetrasenie 
- ničivý vietor nad 160 km/h 
- pád predmetov z oblohy a pod. 
 
V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred 
uvedením zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a 
rýchlej zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení. 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing.MARIŇÁK        08/2015 
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Riadenie rizika podľa STN EN 62305-2:2013-05 
Názov projektu: SO 04 - Priecestné zabezpečovacie zariadenie na ulici Štúrova - Nová cyklotrasa 
Spracoval: Miroslav Mariňák 

 
 
Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - ostatné 
Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby: 
 dĺžka L =  2.5 m 
 šírka W =  2.38 m  A D =   311.48 m2 (pre zásahy do stavby) 
 výška H =  2.81 m  A M =  790 278.16 m2 (pre zásahy v blízkosti stavby) 
 
Stavba je chránená pomocou LPS IV 
SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV 
Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  2.01 na km2 za rok. 
Stavba je situovaná ako: osamotený objekt, žiadne iné objekty v okolí. 
 
V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby. 
 
 
Silnoprúdové elektrické vedenie: 
 
NN prípojka 
Sekcia 1 
 Typ vonkajšieho vedenia: Netienené káblové vedenie 
  rezistivita pôdy........   400 Ohm.m 
  dĺžka sekcie vedenia........   500 m 
 Spojenie na vstupe: nie je definované 
 
 Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete:  
  A L =  20 000 m2 (zásahy zasahujúce sieť) 
  A I = 2 000 000 m2 (zásahy do zeme v blízkosti siete) 
 
 Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi 
 Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské 
 Činiteľ typu vedenia: Silové VN (s transformátorom VN/NN na začiatku sekcie) 
 
K vedeniu je pripojené zariadenie::  
Zabezpečovacie zariadenie priecestia 
  -  Impulzné výdržné napätie chráneného systému  Uw = 4 kV 
  - Použité vnútorné vedenie: netienený kábel  
   - opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 10 m2) 
  - Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL IV 
  - Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým 
normám. 
  - Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 bola použitá. 
  - Na ekvipotenciálne pospájanie boli použité SPD podľa IEC 62305-3 
Použitá koordinovaná ochrana:  
 
 Hlavný rozvádzač (1x)  
  SVBC-12,5-4-MZ 
 Zásuvky (1x)  
  SVD-335-1N-AS 
 
 
Zóny:  
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Zóna 1 
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu. 
V zóne sú umiestnené zariadenia: 
     Zabezpečovacie zariadenie priecestia 
Vnútorné systémy 
 - Mrežová sústava pospájania nie je použitá. 
 - Nie je použité súvislé kovové tienenie. 
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón 
Riziko požiaru: požiar - nízke 
Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité. 
Žiadne zvláštne riziká. 
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:  
 - varovné nápisy 
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do vedenia:  
 - výstražné nápisy 
 - elektrická izolácia 
 - fyzické zábrany 
 
 Strata ľudského života (L1) 
 - Úraz živých bytostí (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.01 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)   LO = 0 
 
 Strata služby pre verejnosť (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)   LO = 0.01 
 
 Strata kultúrneho dedičstva (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 
 Strata konomickej hodnoty (L4) 
 - Úraz živých bytostí (D1) LT = 0.0001 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)   LO = 0.0001 
 
 
 
 Zložky rizika (hodnoty 10-5) 
 
 RA RB RC RM RU RV RW RZ      Celk. riziko      Príp. h. 
_________________________________________________________________________________ 
R1 | 0.000 0.000   0     0     0   0.000   0     0      | 0.001    |   1 
R2 |    --- 0.001 0.031 0.199  --- 0.002 0.201 3.216    | 3.65    |   100 
R3 |    --- 0.001  ---  ---  --- 0.002  ---  ---    | 0.003    |   100 
R4 |   0   0.001 0.000 0.002   0   0.002 0.002 0.032    | 0.04    |   100 
_________________________________________________________________________________ 
RD | 0.000 0.000   0    ---  ---    ---  ---  ---    | 0.000 
RI |    ---    ---  ---   0     0   0.000   0     0      | 0.000 
RS | 0.000    ---  ---  ---   0      ---  ---  ---    | 0.000 
RF |    --- 0.000  ---  ---  --- 0.000  ---  ---    | 0.000 
RO |    ---    ---   0     0    ---    ---   0     0      |   0   
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Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená 
proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku. 
 
SÚPISKA MATERIÁLU: 
 
1x SVBC-12,5-4-MZ 
1x SVD-335-1N-AS 
 
 
POZNÁMKY: 
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