

sada

Ing. Štefan Lisý – autorizovaný stavebný inžinier

Dunajská ul. č. 18 • 949 11 Nitra

tel : 037 / 773 29 08, mobil: 0905 164 056

e-mail : lisy.stefan@gmail.com

Stavba :

CYKLOTRASA AUTOBUSOVÁ STANICA - ŠTÚROVA UL.

Investor:

MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TR. 60

Zákazkové číslo :	25-2016
Miesto :	NITRA, MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO
Profesia :	VONKAJŠIA ELEKTRIKA
Vedúci projektu :	ING. ŠTEFAN LISÝ
Zodp. projektant :	ING. MIROSLAV SLANČÍK
Projektant :	LÍVIA GRMANOVÁ

Stupeň :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

C.1 TECHNICKÉ RIEŠENIE

Objekt:

SO-2 PREKLÁDKA VERENÉHO OSVETLENIA

Nitra, máj 2016

sada	Ing. Štefan Lisý – autorizovaný stavebný inžinier Dunajská ul. č. 18 • 949 11 Nitra tel : 037 / 773 29 08, mobil: 0905 164 056 e-mail : lisy.stefan@gmail.com
Stavba :	
CYKLOTRASA AUTOBUSOVÁ STANICA - ŠTÚROVA UL. Investor: MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TR. 60	
Zákazkové číslo :	25-2016
Miesto :	NITRA, MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO
Profesia :	DOPRAVA
Vedúci projektu :	ING. ŠTEFAN LISÝ
Zodp. projektant :	ING. ŠTEFAN LISÝ
Projektant :	ING. ANDREJ MOLNÁR
Stupeň : PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU OBSAH PROJEKTU : A. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA B . PREHĽADNÁ SITUÁCIA STAVBY C. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV C1. TECHNICKÉ RIEŠENIE SO-1 CYKLISTICKÁ KOMUNIKÁCIA SO-2 PREKLÁDKA VREJNÉHO OSVETLENIA C.2 TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE D. NÁKLADY NA REALIZÁCIU Nitra, máj 2016	

sada

Ing. Štefan Lisý – autorizovaný stavebný inžinier

Dunajská ul. č. 18 • 949 11 Nitra

tel : 037 / 773 29 08, mobil: 0905 164 056

e-mail : lisy.stefan@gmail.com

Stavba :

CYKLOTRASA AUTOBUSOVÁ STANICA - ŠTÚROVA UL.

Investor:

MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TR. 60

Zákazkové číslo :	25-2016
Miesto :	NITRA, MESTSKÁ STARÉ MESTO
Profesia :	DOPRAVA
Vedúci projektu :	ING. ŠTEFAN LISÝ
Zodp. projektant :	ING. ŠTEFAN LISÝ
Projektant :	ING. ANDREJ MOLNÁR

Stupeň :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

D. NÁKLADY NA REALIZÁCIU

Zoznam príloh :

Výkazy výmer :

SO-1 Cyklistická komunikácia

SO-2 Prekládka verejného osvetlenia

C.2 Trvalé dopravné značenie cyklotrasy

Rozpočty : (len v sadách č.1, 2)

SO-1 Cyklistická komunikácia

SO-2 Prekládka verejného osvetlenia

C.2 Trvalé dopravné značenie cyklotrasy

Celkové náklady stavby

Nitra, máj 2016