

BLOK 01

BLOK 04

Legenda miestností

BLOK 01

Číslo miestnosti	Účel	Plocha (m ²)	Podlaha	Stena	Strop	Poznámka
101	Izba imobily	16,60	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
102	WC, kúpeľňa imob.	6,80	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
103	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
104	Dzozn deti	14,20	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
105	Izba deti	20,80	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	
106	WC, kúpeľňa	2,78	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
107	WC, kúpeľňa	2,78	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
108	Izba deti	29,90	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
109	Izba deti	36,0	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
110	WC, kúpeľňa	2,78	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
111	WC, kúpeľňa	2,78	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
112	Izba deti	36,40	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum

BLOK 02

Číslo miestnosti	Účel	Plocha (m ²)	Podlaha	Stena	Strop	Poznámka
201	Pracovňa, zehliar.	7,80	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
202	Upratovačka	1,68	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
203	Chodba	4,10	Ker.dlažba	Biela maľba	keram. sokel	
204	Izba deti	21,40	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
205	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
206	Izba deti	20,80	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
207	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
208	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
209	Izba deti	29,90	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
210	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
211	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
212	Izba deti	16,40	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
213	Izba deti	16,40	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
214	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
215	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
216	Izba deti	16,40	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
217	Izba deti	16,40	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum

BLOK 04

Číslo miestnosti	Účel	Plocha (m ²)	Podlaha	Stena	Strop	Poznámka
401	Kancelária prevádz.	13,00	-----	Biela maľba	Biela maľba	
402	Kancelária	13,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
403	Kuchynka	10,70	Ker.dlažba	Biela maľba	Biela maľba	
404	Sekretariát	10,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
405	Riaditeľ	16,60	-----	Biela maľba	Biela maľba	
406	Chodba	7,60	-----	Biela maľba	Biela maľba	
407	Vrátnica	6,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
408	WC muži	5,30	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
409	WC ženy	5,40	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
410	Chodba	9,00	-----	Biela maľba	Biela maľba	
411	Chodba	22,70	-----	Biela maľba	Biela maľba	
412	Sklad	9,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
413	Sklad	9,40	-----	Biela maľba	Biela maľba	
414	Kancelária ekonom	9,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
415	Kancelária	9,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
416	Kancelária	9,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
417	Kancelária	9,10	-----	Biela maľba	Biela maľba	
418	Kancelária	6,80	-----	Biela maľba	Biela maľba	
419	Kancelária	8,70	-----	Biela maľba	Biela maľba	


LEGENDA MATERIÁLOV:

	EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
	ODSTRÁNENIE POVODNEJ PODLAHY - LINOLEUM + PODKLAD HR. 10mm
	VYSPRAVENIE A MALOVKA BIELA FARBA (2x + PNJSTIEN A STROPU BLOK 01, 02, 05)
	ODSTRÁNENIE POVODNEJ PODLAHY - KOBEREK + PODKLAD HR. 10mm V ČASTI KANCELÁRIÍ BLOK 04
	BÚRANIE KERAMICKEJ DLAŽBY
	ODSTRÁNENIE POVODNÝCH ZARIADOVACÍCH PREDMETOV VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA - ZTI, ELEKTRO, VZT

LEGENDA:

	BÚRACIE PRÁCE - OČISTENIE STIEN OD POVODNEJ MAĽBY.
	BÚRACIE PRÁCE - OČISTENIE STIEN OD OMIETKY KVOLI PLESNI.
	BÚRACIE PRÁCE
	BÚRACIE PRÁCE - DEMONTÁŽ POVODNÝCH KUCHYNSKÝCH LINIEK VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA (ZTI, ELEKTRO)
	BÚRACIE PRÁCE - DEMONTÁŽ POVODNEJ SANITY V KÚPEĽNIACH VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA (ZTI, ELEKTRO)
	BÚRACIE PRÁCE - DEMONTÁŽ DVERÍ VRÁTANE POVODNEJ ZÁRUBNE + PRÍPRAVA OSTENIA NA OSADENIE NOvej ZÁRUBNE
	BÚRACIE PRÁCE - PRIESTOR PRE NOVÚ KUCHYNSKÚ LINKU VRÁTANE POTREBNÝCH ZTI A ELEKTRO ROZVODOV

- PROJEKT NERIEŠI ROZVODY ZTI, VZT A ELEKTROINŠTALÁCIA - SPRACUJE DODÁVATEĽ PRI ZAČATÍ REALIZÁCIE!



POZNÁMKY:

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU!
- PRÍPADNÉ NEJASNOTY RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIť ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASŤI PROJEKTU!
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVIET PRERAMENANÍ NA STAVBE!
- PRI VYSTAVBE JE NUTNÉ ODDRŽAť VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRÍRKY, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ!
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAť ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY!
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNACENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTACII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE!
- VÝPIS SKLADIEB STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE UVEDENÝ VO VÝKRESOVEJ ČASŤI. PRI REALIZÁCI JE NUTNÉ POSTUPOVAť PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU!
- SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ JE OD VRCHNEJ VRSTVY PODLAHY PO SPONÚ HĽANU STROPNEJ KONŠTRUKCIE - BEZ HRUBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU!
- ROZMERY MUROV SÚ KOTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍ!
- PRI VÝHOTOVENÍ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ZOHĽADNIť VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ (VYKUROVANIE, ROZVODY VODY, ELEKTRO A KANALIZÁCIE) A ZABEZPEČIť POTREBNÉ VÝTVORBNÉ DRAŽDŽ A PRIESTUPOV, ROZVODY INŠTALÁCIÍ ZTI, VYKUROVANIE, ELEKTROINŠTALÁCIE VZT A STÁTKA SÚ PREDMETOM RIEŠENIA SAMOSTATNÝCH ČASŤI PROJEKTU!
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ. V PRÍPADE ZMENY JE POTREBNÉ ZACHOVAť ROVNOCENNE TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU, PRÍPADNÉ ICH VÝPISY!
- PRI VŠETKYCH OMIETANÝCH HRANÁCH POŽIŤ KOVOVÉ PODMIETKOVÉ ROHOVÉ LIŠTY!
- PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE BEZ PROFESII ZTI, ELEKTRO, VZT. PRI REALIZÁCI JE DODÁVATEĽ POVINNÝ SI SPRACOVAť VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU A ODSOHLAŠIť SI S INVESTOROM NAVRHOVANÉ RIEŠENIE, GENU A POŽIŤVÁ MATERIÁL!

Legenda miestností

BLOK 05

Číslo miestnosti	Účel	Plocha (m ²)	Podlaha	Stena	Strop	Poznámka
501	Izba deti	20,90	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
502	WC, kúpeľňa	2,78	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
503	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
504	Izba deti	21,40	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
505	Chodba	4,10	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
506	Pracovňa, zehliar.	9,90	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
507	Upratovačka	1,67	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
508	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
509	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
510	Izba deti	23,10	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
511	Izba deti	13,30	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
512	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
513	Izba deti	21,80	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum
514	WC, kúpeľňa	2,72	Ker.dlažba	Ker. obklad	Biela maľba	
515	Izba deti	29,90	Linoleum	Biela maľba	Biela maľba	sokel linoleum

POPIS BÚRACÍCH PRÁČ:

- ODSTRÁNENIE MAĽBY - MAĽBU ODSTRÁNIť NA CELOM POVRCHU. NEROVNOSTI ODSTRÁNIť A VYSPRAVIť
- VYSPRAVIť OKOLO NOVÝCH DOPLNKOV ELU (VYPINÁČOV) A OKOLO NOVÝCH ZÁRUBNÍ
- PREVIESŤ MAĽBU 2x NÁTER + 2x PENETRÁČIA PODKLADU, MAĽBA FARBA BIELA

- ODSTRÁNENIE OMIETKY / ODSTRÁNENIE PLESNÍ - ODSTRÁNENIE PLESNÍ CHEMICKÝM PROSTRIEDKOM.
- ODSTRÁNENIE POVODNEJ OMIETKY
- NANESENIE NOvej VÁPENNO CEMENTOVEJ OMIETKY

- DEMONTÁŽ POVODNEJ PODLAHY NA IZBÁCH - BLOK 01, 02, 05
- ODSTRÁNENIE POVODNEJ LINOLEA A ODSTRÁNENIE DROBNÝCH VÝSKOVÝCH NEROVNOSTÍ PODKLADU
- 2x PENETRÁČIA PODKLADU, VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ NIVELIZAČNÝ POTER A NOVÁ PODLAHA

- DEMONTÁŽ POVODNEJ PODLAHY V KANCELÁRIÁCH - BLOK 04
- ODSTRÁNENIE POVODNEJ KOBECRA A ODSTRÁNENIE DROBNÝCH VÝSKOVÝCH NEROVNOSTÍ PODKLADU
- 2x PENETRÁČIA PODKLADU, VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ NIVELIZAČNÝ POTER A NOVÁ PODLAHA

- REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ V IZBÁCH
- ODSTRÁNENIE POVODNEJ KERAMICKEJ DLAŽBY, VYROVNANIE PODKLADU, 2x PENETRÁČNÝ NÁTER
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ NIVELIZAČNÝ POTER, NOVA KERAMICKÁ DLAŽBA
- PODLAHA SI VYŽADUJE BÚRACIE PRÁCE V MIESTE SPRCHOVÉHO ŽLABU A ZAUSTENIE DO KANALIZÁCIE!

- ODSTRÁNENIE POVODNÝCH ZARIADOVACÍCH PREDMETOV, SPRCHA, WC, UMÝVADLO, • ELU (SVETLO, VYPINÁČE), VZT - NÁSTENNÝCH VENTILÁTOR - NAHRADIA SA NOVÝMI S NAPOJENÍM NA POVODNÉ ROZVODY

- DEMONTÁŽ POVODNÝCH KUCHYNSKÝCH LINIEK VRÁTANE ZARIADENIA, NAHRADIA SA NOVÝMI VRÁTANE NOvejHO DREZU A VARNÉJ DOSKY - NAPOJENIE NA POVODNÉ ROZVODY, PREHODNOTIť VYBER VARNÉJ DOSKY VZHLADOM NA ISTEIE
- V BLOKU 01 - 3x NOVÉ KUCHYNSKÉ LINKU - POTREBNÉ NOVÉ ROZVODY ZTI A ELEKTRO, SPRESNIť PRI REALIZÁCI NIE JE TO SÚČASŤOU PROJEKTU!

- DEMONTÁŽ POVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ V IZBÁCH A SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH PRE IZBY. PRÍPRAVA OSTENIA PRE NOVÉ OBLŤKOVÉ ZÁRUBNE A OSADENIE NOVÝCH DVERÍ - PŇLÝCH, FARBA SA SPRESNIť PRI REALIZÁCI!

Autori architektonického návrhu Spracovateľ PD	HRD Architekt,s.r.o.	Ing. arch. Rudolf Hudák	
- PODROBNÉ RIEŠENIE DETAILOV A KONŠTRUKCIÍ V ČASŤI PD, RP, 1! A DOKUMENTÁCIA DODÁVATEĽA STAVBY			
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE / OHĽASENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV			
HIP	Ing.Arch. Rudolf HUDÁK		Kontat:
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Arch. Rudolf HUDÁK		HRD Architekti,s.r.o 0948 718 078
VYPRACOVAL	Ing.Arch. Rudolf HUDÁK		
INVESTOR: Magistrát Hl.mesta SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, 814 49 Bratislava		STUPEŇ PD	PD, SP.
NÁZOV STAVBY: REPULS -INTERIÉROVÉ ÚPRAVY		DÁTUM	06/2020
Budatínska ul 59, Bratislava Petržalka - Lúky CKN 1984		FORMÁT	8xA4
OBJEKT: SO 01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ		MIERKA	1:100
NÁZOV VÝKRESU: PODORYS -1.NP - BÚRACIE PRÁCE		ČÍS.VÝTL.	
			02