

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 219

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 219

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO	Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby	0,00	0,00
01.02.			
01	ASR	0,00	0,00
02	Vykurovanie	0,00	0,00
03	Mar	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika	0,00	0,00
01	SO 01, 04 - Vzduchotechnika	0,00	0,00
02	SO 02 - Vzduchotechnika	0,00	0,00
05	Plynoinštalácia	0,00	0,00
06	Zdravotechnika	0,00	0,00
07	Elektroinštalácia	0,00	0,00
08	EPS	0,00	0,00
09	HSP	0,00	0,00
10	Zariadenie kuchyne	0,00	0,00
SO 03	Útulok pre rodiny s deťmi	0,00	0,00
01	ASR	0,00	0,00
02	Vykurovanie	0,00	0,00
03	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04	Plynoinštalácia	0,00	0,00
05	Zdravotechnika	0,00	0,00
06	Elektroinštalácia	0,00	0,00
SO 05	Vodovodná prípojka	0,00	0,00
SO 06	Plynovodná prípojka	0,00	0,00
SO 07	Elektrická prípojka	0,00	0,00
SO 08	Oplotenie	0,00	0,00
SO 09	Sadové úpravy a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 10	Spevnené plochy a komunikácie	0,00	0,00
SO 11	Splašková kanalizácia	0,00	0,00
SO 12	Dažďová kanalizácia	0,00	0,00
SO 13	Vsakovacie bloky	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 01 - ASR

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 01 - ASR

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
00 - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 01 - ASR

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	432,795		0,00
2	K	162201151	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 20m	m3	432,795		0,00
3	K	162501212	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,195		0,00
4	K	162501213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, poplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,850		0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,195		0,00
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,351		0,00
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	427,600		0,00
8	M	5833782900	Zemina	m3	427,600		0,00

2 - Zakladanie

0,00

9	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základové pásy	m3	84,644		0,00
10	K	271521111.1	Štrkové lôžko pod základovú dosku fr. 16-63 mm	m3	120,789		0,00
11	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	124,950		0,00
12	K	273321411R	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - cestný betón	m3	10,222		0,00
13	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	2,120		0,00
14	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	3,840		0,00
15	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvar. sietí KARI	t	8,392		0,00
16	K	771271107R	Metličková úprava betónu s uzatváracím lakom	m2	131,112		0,00
17	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 795,800		0,00
18	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	72,023		0,00
19	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) DT30 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	93,460		0,00
20	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 + pätiak	m3	241,305		0,00
21	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov (DT tvárnice) s betónovou výplňou z ocele 10505	t	8,893		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
22	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (250x249x499)	m3	34,650		0,00
23	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (300x249x499)	m3	389,552		0,00
24	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,500		0,00
25	K	317165122	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	8,000		0,00
26	K	317165123	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	39,000		0,00
27	K	317165124	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000		0,00
28	K	317165125	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		0,00
29	K	317165126	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	ks	30,000		0,00
30	K	317165127	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000		0,00
31	K	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	18,000		0,00
32	K	317165226	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000		0,00
33	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000		0,00
34	K	317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	38,000		0,00
35	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	5,040		0,00
36	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	50,400		0,00
37	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	50,400		0,00
38	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,894		0,00
39	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	214,595		0,00
40	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	223,660		0,00
41	K	342273501	Priečky z tvárnic (tvarnica akustická s vysokou pevnosťou) hr. 100 mm S 12-1400 PD, na MVC a maltu YTONG (100x199x333)	m2	44,210		0,00
42	K	342273502	Priečky z tvárnic (tvarnica akustická s vysokou pevnosťou) hr. 150 mm S 12-1400 PD, na MVC a maltu YTONG (150x199x333)	m2	622,886		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie							0,00
43	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	404,140		0,00
44	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2 020,700		0,00
45	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2 020,700		0,00
46	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	2 020,700		0,00
47	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	2 020,700		0,00
48	K	411355321	Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	506,900		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	411355331	Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	506,900		0,00
50	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	27,467		0,00
51	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	4,583		0,00
52	K	411362402	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 710,000		0,00
53	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	3,645		0,00
54	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov, prievlakov železový tr. C 20/25	m3	75,757		0,00
55	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	668,772		0,00
56	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	668,772		0,00
57	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,295		0,00
58	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	13,080		0,00
59	K	430321414R	Exteriérová rampa + ext. schodisko , betón železový tr.C 25/30	m3	9,106		0,00
60	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1,025		0,00
61	K	430362021R	Výstuž ramp + schod. konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,623		0,00
62	K	431351121	Debnenie do 4 m vysky podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	145,596		0,00
63	K	431351122	Debnenie do 4 m vysky podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	145,596		0,00
64	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	76,800		0,00
65	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	76,800		0,00
66	K	434351141R	Debnenie rampy na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,120		0,00
67	K	434351142R	Debnenie rampy na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,120		0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

68	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter	m2	2 197,688		0,00
69	K	611461146	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová , strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	1 098,844		0,00
70	K	611461201	Vnútorná omietka stropov , strojné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	m2	1 098,844		0,00
71	K	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien - , emulzia na zvýšenie príľnavosti weber.betonkontakt	m2	4 698,811		0,00
72	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi , štuková stierka univerzal	m2	4 233,849		0,00
73	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	4 698,811		0,00
74	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov , penetračný náter	m2	249,530		0,00
75	K	621462222	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , škrabaná, hr. 2 mm - farebná	m2	249,530		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	234,000		0,00
77	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, škrabaná, hr. 2 mm - farebná	m2	1 155,727		0,00
78	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	131,703		0,00
79	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	1 580,527		0,00
80	K	625251283R	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 100 mm - štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	55,025		0,00
81	K	625251358R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	1 155,727		0,00
82	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	225,750		0,00
83	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	93,500		0,00
84	K	625251488	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 140 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	101,000		0,00
85	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	32,640		0,00
86	K	632200020	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, te	m2	383,000		0,00
87	M	5921957010	Dlažba 400x400- napr. VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	ks	2 566,100		0,00
88	K	632450489R	Spádový poter vystúžený, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 45-65 mm	m2	48,200		0,00
89	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. 55 mm	m2	1 710,000		0,00
90	K	632477203	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	834,000		0,00
91	K	775592111	Montáž fólie - fólia PE	m2	2 167,500		0,00
92	M	2830010400	Fólia PE	m2	2 232,525		0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

93	K	899912102	Montáž oceľových chráničiek D 200x10	m	21,000		0,00
94	M	1422121100	Rúrka hľadka kruhová D 200 mm hrúbka 5,6 mm	m	22,050		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

95	K	941941031	Montáž tesenia tankového pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 540,000		0,00
96	K	941941191	Montáž tesenia tankového pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4 620,000		0,00
97	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 540,000		0,00
98	K	9419.1	Pomocný podružný materiál 1% z ceny stavebnej časti	kpl	0,000		0,00
99	K	9419.12	Pomocné práce	hod	250,000		0,00
100	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	254,000		0,00
101	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 454,950		0,00
102	K	971038341	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm, -0,03100t	ks	145,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,495		0,00
104	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,990		0,00
105	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,495		0,00
106	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	134,850		0,00
107	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,495		0,00
108	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	134,850		0,00
109	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,495		0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

110	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3 443,074		0,00
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

111	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	875,700		0,00
112	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,250		0,00
113	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	65,200		0,00
114	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,023		0,00
115	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - (dvojzložková flexibilná hydroizolačná stierka) hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	44,000		0,00
116	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode- (dvojzložková flexibilná hydroizolačná stierka) hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	15,550		0,00
117	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	96,000		0,00
118	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	110,400		0,00
119	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	875,700		0,00
120	M	6283228800	Pás asfaltový	m2	1 007,055		0,00
121	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	65,200		0,00
122	M	6283228800	Pás asfaltový	m2	78,240		0,00
123	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorovná	m2	125,000		0,00
124	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	435,650		0,00
125	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,282		0,00

712 - Izolácie striech

0,00

126	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	864,380		0,00
127	M	2832990190	Parozábrana - folia	m2	903,670		0,00
128	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	1 165,400		0,00
129	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	4 661,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	2833000150	hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	1 398,480		0,00
131	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 165,400		0,00
132	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	1 223,670		0,00
133	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013		0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

134	K	713111134	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom pristrelením	m2	346,000		0,00
135	M	6313670560	Minerálna vlna hrúbka 140 mm	m2	352,920		0,00
136	K	713112111R	Montáž tepelnej izolácie stropov - polyuretánové dosky, vrchom kladenou voľne - spadové	m2	383,000		0,00
137	M	2837551500R	Polyuretán doska spadová 1000x500x160 mm	m2	390,660		0,00
138	K	713112125R	Montáž tepelnej izolácie pod parapet rovných polystyrénom, prilepením	m2	21,450		0,00
139	M	2837650100	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm	m2	21,840		0,00
140	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	876,000		0,00
141	M	6314150610	Tepelné izolácie podlahy , minerálna izolácia - doska 50x600x1000	m2	893,520		0,00
142	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	43,500		0,00
143	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	44,370		0,00
144	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	834,000		0,00
145	M	2837653605	Podlahové XPS hr. 50 mm v dvoch vrstvách	m2	1 701,360		0,00
146	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	208,000		0,00
147	M	2837653402	XPS hrúbka 100 mm	m2	212,160		0,00
148	K	713141131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	m2	31,000		0,00
149	M	6313670422R	Minerálna vlna v spáde 50-70 mm	m2	31,620		0,00
150	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom,	m2	545,000		0,00
151	M	2837653423R	Spádová vrstvá napr. EPS 150 S l hr 100 mm	m2	545,000		0,00
152	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom,	m2	27,000		0,00
153	M	2837650080	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140mm	m2	27,540		0,00
154	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom,	m2	27,000		0,00
155	M	2837653419R	Spádová vrstva EPS 150 S Stabil , hr. 20-50 mm	m2	27,540		0,00
156	K	713142155R1	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, prikotvením -atika	m2	91,000		0,00
157	M	2837653419	100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	91,000		0,00
158	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	172,000		0,00
159	M	6314151860R	Atikový klin	m	189,200		0,00
160	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	572,250		0,00
161	M	2837653428	150S penový polystyrén hrúbka 210 mm	m2	1 171,750		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	16,542		0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety							0,00
163	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000		0,00
164	M	5523155200	Kuchynský drez na dosku nerez 600x600-155, 1xL/P/(28076/06765)	ks	1,000		0,00
165	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		0,00
166	M	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000		0,00
167	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005		0,00
762 - Konštrukcie tesárske							0,00
168	K	762123110R	Montáž drevených hranolov do žb dosky s prierezovou plochou 100cm2 (detail D4)	m	47,500		0,00
169	M	6051505800	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica hranolček akost' I prierez 76-100mm L=100-175cm	m3	0,475		0,00
170	K	762421315R	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných hr. dosky 25 mm	m2	91,000		0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby							0,00
171	K	763122111R	SDK kapotáž potrubí + SDK obklad, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	84,739		0,00
172	K	763132110	SDK potrubia, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	495,096		0,00
173	K	763132310	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	34,270		0,00
174	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	7,303		0,00
764 - Konštrukcie klampiarske							0,00
175	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného pozinkovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm "K22"	m	170,000		0,00
176	K	764430420R	Odvodňovací systém - napr. balkónový systém "K24"	m	96,000		0,00
177	K	764430430	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného pozinkovaného plechu, vrátane rohov r.š. 325 mm "K24"	m	34,000		0,00
178	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm "K25"	m	48,000		0,00
179	K	764454453.1	Okapový plech plochej strechy, r.š. 950 mm, poplastovaný pozinkovaný plech "K26"	m	25,000		0,00
180	K	764430420Rl	Odvodňovací systém - oplechovanie balkóna, napr. lišta "K27"	m	37,000		0,00
181	K	7643l	Lemovací plech, rozvinutá šírka 650 mm. "K28"	m	9,000		0,00
182	K	7643l1	Lemovací plech, rozvinutá šírka 500 mm, poplastovaný plech. "K29"	m	73,000		0,00
183	K	7643l13	Lemovací plech, rozvinutá šírka 150 mm, poplastovaný plech. "K29"	m	73,000		0,00
184	K	7644544	Schodiskové madlo drevené bukové, nerezové kotvenie do steny "ZS1"	m	25,200		0,00
185	K	7644544.1	Schodiskové madlo drevené bukové, nerezové kotvenie do steny "ZS2"	m	15,200		0,00
186	K	7644544.2	Schodiskové zábradlie celonerezové "ZS3"	m	12,400		0,00
187	K	7644544.3	Schodiskové zábradlie celonerezové "ZS4"	m	2,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	7644544.7	Zábradlie celonerezové + bezpečnostné lepené sklo - farebné "Z1"	m	133,000		0,00
189	K	7644544.4	Schodiskové zábradlie celonerezové - schodiskové "Z2"	m	15,600		0,00
190	K	7644544.5	Schodiskové zábradlie celonerezové - rampa "Z2"	m	12,000		0,00
191	K	7644544.6	Schodiskové zábradlie celonerezové "Z3"	m	13,300		0,00
192	K	7644544.8	Predeľovacia stena - balkón, nerez, výplň polykarbonát, farba hnedá "DS"	ks	7,000		0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

193	K	M018	D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 600x985, ozn " O1"	ks	12,000		0,00
194	K	M019	D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 600x1400, ozn " O2"	ks	24,000		0,00
195	K	M020	D+ M plastových dverí, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 900x2000, ozn " O3"	ks	20,000		0,00
196	K	M021	D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 900x1400, ozn " O4"	ks	26,000		0,00
197	K	M022	D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 600x1685, ozn " O5"	ks	3,000		0,00
198	K	M023	D+ M okna hlinikového výsuvné, jednoduché zasklenie, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 1200x1500, ozn " O6"	ks	2,000		0,00
199	K	M022.5	D+ M okna plastového balkón, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 900x2000, bezpečnostné kovanie ozn " O7"	ks	1,000		0,00
200	K	M024	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 900x2460, ozn "PS1"	ks	2,000		0,00
201	K	M025	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1800x2460, ozn "PS2"	ks	3,000		0,00
202	K	K001	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2400/2460, ozn "PS3"	ks	1,000		0,00
203	K	K003	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3300/2460, ozn "PS4"	ks	1,000		0,00
204	K	K004	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3300/2460, ozn "PS5"	ks	1,000		0,00
205	K	K005	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 5700/2460, ozn "PS6" + dvere D9 v počte 2 ks	ks	1,000		0,00
206	K	M030	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3000x2460, ozn "PS7"	ks	2,000		0,00
207	K	M031	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3500x2460, ozn "PS8"	ks	1,000		0,00
208	K	M033	D+ M presklennej hlin. steny, PO EI 30, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1650x2460, ozn "PS10"	ks	1,000		0,00
209	K	M034	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2100x2460, ozn "PS11"	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	K	M035	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 4800x2460, ozn "PS12"	ks	2,000		0,00
211	K	M036	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 4000x2460, ozn "PS13"	ks	1,000		0,00
212	K	M037	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3600x2460, ozn "PS14"	ks	2,000		0,00
213	K	M03756	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1500/2585, ozn "PS15"	ks	1,000		0,00
214	K	M038	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1500x2585, ozn "PS15a"	ks	1,000		0,00
215	K	K006	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2100/2585, ozn "PS16"	ks	1,000		0,00
216	K	K007	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3600/2600 EI - 30, ozn "PS17"	ks	2,000		0,00
217	K	K00756	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 5340/2350, ozn "PS19"	ks	2,000		0,00
218	K	M039	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 3500/2350 mm, ozn "PS20"	ks	1,000		0,00
219	K	M044	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2400x2350, ozn "PS21"	ks	2,000		0,00
220	K	M045	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 5100x2350, ozn "PS22"	ks	1,000		0,00
221	K	M047	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 5100x2350, ozn "PS24"	ks	1,000		0,00
222	K	M048	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1800x2350, ozn "PS25"	ks	1,000		0,00
223	K	K039	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1800x2585, ozn "PS26"	ks	1,000		0,00
224	K	K03956	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2100/2585, ozn "PS27"	ks	1,000		0,00
225	K	K002	D+ M hlin. presklennej steny, izolačné trojsklo bezpečnostné, automatické posuvné dvere. Rozmery 3450x2460, ozn "PS28"	ks	1,000		0,00
226	K	K002.1	D+ M hlin. presklennej steny, izolačné trojsklo bezpečnostné, automatické posuvné dvere. Rozmery 3450x2460, PO = EI 30, ozn "PS28A"	ks	1,000		0,00
227	K	K002.12	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 2500x1750, ozn "PS29"	ks	1,000		0,00
228	K	K002.123	D+ M presklennej plast. steny, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. Rozmery 1735x1750, ozn "PS30"	ks	1,000		0,00
229	K	767661561R	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie	ks	364,810		0,00
230	M	5534314840	Interierová žalúzia hliníková	m2	432,947		0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

231	K	767641110	Montáž dverí + zárubní	ks	134,000		0,00
232	M	M001	Exteriérové dvere plastové 900x2000 " D1"	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
233	M	M002	Drevené dvere 900x1970 + obložková zárubeň "D2"	ks	21,000		0,00
234	M	M003	Drevené dvere 600x1970 + obložková zárubeň "D3"	ks	13,000		0,00
235	M	M004	Drevené dvere 800x1970 + obložková zárubeň "D4"	ks	7,000		0,00
236	M	M005	Drevené dvojkrídlové dvere 1650x1970 + obložková zárubeň "D5"	ks	8,000		0,00
237	M	M006	Drevené dvere 1100x1970 + obložková zárubeň "D7"	ks	9,000		0,00
238	M	M007	Protipožiarné dvere dvojkrídlové EI30/D3-C "D11"	ks	3,000		0,00
239	M	M008	Drevené dvere 900x1970 s vetracou mriežkou + obložková zárubeň "D13"	ks	14,000		0,00
240	M	M009	Drevené dvere 800x1970 s vetracou mriežkou + obložková zárubeň "D14"	ks	12,000		0,00
241	M	M010	Drevené dvere 600x1970 s vetracou mriežkou + obložková zárubeň "D15"	ks	8,000		0,00
242	M	M011	Interierové dvere 1700x1970; tesne proti prieniku dymu S-C drevené , dvojkrídlove "D16"	ks	2,000		0,00
243	M	M0112	Interierové dvere 1650x1970; tesne proti prieniku dymu S-C drevené , dvojkrídlove "D17"	ks	3,000		0,00
244	M	M0021356	Protipožiarné dvere 900x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D18"	ks	7,000		0,00
245	M	M00213	Protipožiarné dvere 900x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D19"	ks	5,000		0,00
246	M	M00213.259	Protipožiarné dvere 900x1970 - EW 15/D3-C+ obložková zárubeň "D20"	ks	1,000		0,00
247	M	M00213.2562	Protipožiarné dvere 900x1970 - EW 15/D3-C+ obložková zárubeň "D21"	ks	1,000		0,00
248	M	M00213.25621	Protipožiarné dvere 600x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D22"	ks	2,000		0,00
249	M	M00213.296l	Protipožiarné dvere 1100x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D23"	ks	1,000		0,00
250	M	M00213.298k	Protipožiarné dvere 800x1970 - EW 30/D3-C+ obložková zárubeň "D24"	ks	1,000		0,00
251	M	M00213.29	Protipožiarné dvere 1700x1970 - EI 30/D3-C+ obložková zárubeň "D25"	ks	6,000		0,00
252	M	M00213.298	Protipožiarné dvere 1700x1970 - EW 30/D3-C+ obložková zárubeň "D26"	ks	2,000		0,00
253	M	M00213.2981	Protipožiarné dvere 1700x1970 - EI 15/D3-C+ obložková zárubeň "D27"	ks	2,000		0,00
254	M	M00213.292	Protipožiarné dvere 1700x1970 - EW 15/D3-C+ obložková zárubeň "D28"	ks	1,000		0,00
255	M	M00213.12	Int. dvere 1650x1970 - tesne proti prieniku dymu S-CE+ obložková zárubeň "D29"	ks	3,000		0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

256	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	82,688		0,00
257	M	5976498320	Dlaždice keramické 300x300	m2	84,263		0,00
258	K	771411051	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 65 x 250 mm	m	49,350		0,00
259	M	5976409000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 la	m2	11,985		0,00
260	K	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	869,550		0,00
261	M	5978651190	Ker. sokel, rozmer 298x72x8 mm,	ks	2 896,000		0,00
262	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	1 023,362		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
263	M	5978650320	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	1 042,854		0,00
264	K	771571112.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm - mrazuvzdorna	m2	44,000		0,00
265	M	5978650320.10	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, - mrazuvzdorné	m2	44,880		0,00
266	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	30,000		0,00
267	M	5978650820	Ker. sokel, rozmer 298x80x8 mm - mrazuvzdorný	ks	102,000		0,00
268	K	777651900R	Penetračný náter	m2	1 892,912		0,00
269	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	68,973		0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

270	K	776470010	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	14,650		0,00
271	M	6970005200	Koberec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc	m2	1,494		0,00
272	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea + soklove lišty	m2	554,650		0,00
273	M	2843105000	Prírodné linoleum - 2,0mm ; trieda záťaže 32/41 + soklová lišta	m2	571,290		0,00
274	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	22,000		0,00
275	M	6970005200	Koberec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc	m2	24,200		0,00
276	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,623		0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,00

277	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	464,961		0,00
278	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	473,817		0,00
279	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,243		0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

280	K	783880010R	Nátery stropných konštrukcií - protiprášny náter nad SDK podhládom	m2	606,401		0,00
-----	---	------------	--	----	---------	--	------

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

281	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 340,245		0,00
282	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 598,849		0,00

00 - Ostatné

0,00

283	K	1545	D+M PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ min. 6 kg + držiak na stenu	ks	13,000		0,00
284	K	784452251.1	Výťah LANOVÝ, LŮŽKOVÝ, EVAKUAČNÝ, POČET STANIČ 3, ZDVIH 6,085m, NOSNOSŤ 1275 kg - napr. UTB - E 1275 - Rev A	kpl	1,000		0,00
285	K	784452251.125	Výťah LANOVÝ, LŮŽKOVÝ, EVAKUAČNÝ, POČET STANIČ 3, ZDVIH 6,085m, NOSNOSŤ 1275 kg - napr. UTB - E 1275 - Rev B	kpl	1,000		0,00
286	K	1545.153	Vstavaná skriňa v miestnosti 3.21	ks	1,000		0,00
287	K	1545.1534	Vstavaná skriňa v miestnosti 2.36	ks	1,000		0,00
288	K	1545.15353	D+M Skrinka pod umyvadlo na nožičkách	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
289	K	1545.1539	D+M Zhrňovacia priečka 28- 36 dB dvojitá skladacia stena, jednoduchá nosná konštrukcia, rovná (plocha) stena	m2	43,260		0,00
290	K	1545.15354	D+M SANITÁRNE PRIEČKY VÝŠKY 2000 MM + 150MM SVETLOSŤ NAD ZEMOU Z DRIEVOTRIESKOVÝCH DOSIEK HR. 30 MM, POVRCH MELAMÍNOVÁ ŽIVICA, VÝŠKOVO NASTAVITELNÉ NEREZOVÉ NOHY, FAREBNE UPRAVENÉ AL PROFILY.□	m2	3,750		0,00
291	K	1545.1535443	D+M kuchynskej linky v miestnosti 1.38	ks	1,000		0,00
292	K	1545.15354438	Dráha na podnosy, šírka dráhy 310 mm, dĺžka 1700mm, 3 x leštená rúra d=35 mm, jaklové konzoly ozn "1"□	ks	1,000		0,00
293	K	1545.15	D+M Stôl pre mrtvých (kari sieť KY14, debniace tvárnice, betón, Keramické obkladačky)	kpl	1,000		0,00
294	K	1545.1535	D+M Výlez na strechu 600x600	ks	1,000		0,00
295	K	1545.153536	D+M kuchynskej linky v miestnostiach 2.03, 3.02	ks	2,000		0,00
296	K	1545.153533	Zariadenie staveniska	kpl	1,000		0,00
297	K	2656	Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	kpl	1,000		0,00
298	K	2656.1	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 02 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
800 - 731 - KOTOLŇA	0,00
D1 - Komín a spalinovod:	0,00
D2 - Vetranie kotolne:	0,00
800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA	0,00
800 - 734 - ARMATÚRY:	0,00
800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00
D3 - Montáž vyk. telesa panelového	0,00
D4 - Vykurovacie telesá ocelové panelové KORAD USS Steal	0,00
D4 - Vykurovacie telesá ocelové panelové KORAD USS Steal	0,00
D5 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpelňové) KORADO LINEAR KORALUX	0,00
D6 - Príslušenstvo k telesám	0,00
D7 - Tlakové skúšky telies vodou	0,00
Pravidlá M - SKÚŠKY	0,00
800 - 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ	0,00
D8 - Potrubia skružami s nobasilu s obalením AL fóliou	0,00
800 - 783 - NÁTERY SYNTETICKÉ	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 02 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 26. 11. 2019
 Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

800 - 731 - KOTOLŇA **0,00**

1	M	Buderus	Kondenzačný plynový kotol , 100 kW,	ks	2,000		0,00
2	M	Pol1	Pripojovacia skupina čerpadla GB162-100 V2	ks	2,000		0,00
3	M	Pol2	Kaskádová sada líniová TL2 s hydraulickou výhybkou	ks	1,000		0,00
4	M	Pol3	Regulátor Logamatic RC300 s FA snímačom V2	ks	1,000		0,00
5	M	Pol4	Modul CM 400	ks	1,000		0,00
6	M	Pol5	Snímač hydraulickej výhybky	ks	1,000		0,00
7	M	Pol6	Pripojovacia sada AS 1,6	ks	1,000		0,00
8	M	Pol7	Pripojovacia sada ASU	ks	1,000		0,00
9	M	Pol8	Digitálny regulátor RC 100	ks	3,000		0,00
10	K	Pol9	Montáž kotla s príslušenstvom	ks	2,000		0,00
11	M	Pol10	Zásobníkový ohrievač objem 1000l	ks	1,000		0,00
12	K	Pol11	Montáž zásobníkového ohrievača vody	ks	1,000		0,00
13	M	Reflex	Expanzná nádoba NG 80/6 , o x v = 206x285 mm	ks	1,000		0,00
14	K	Pol12	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000		0,00
15	M	Pol13	Komb.rozdeľovač zberač MODUL 80 - HKV4/25/40, L=1,09m	ks	1,000		0,00
16	K	Pol14	Montáž kombinovaného rozdeľovača zberača	ks	1,000		0,00
17	M	Pol15	Rýchlomontážna skupina DNA HS25/6 INSIDE S MM 100	ks	1,000		0,00
18	M	Pol16	Rýchlomontážna skupina DNA HSM25/6 INSIDE	ks	3,000		0,00
19	M	Pol17	Držiak rýchlomontážnych skupín WMS 1	ks	4,000		0,00
20	M	Pol18	Držiak rýchlomontážnych skupín WMS 4/5	ks	1,000		0,00
21	K	Pol19	Montáž rýchlomontážnych skupín	ks	4,000		0,00
22	K	Pol20	Neutralizačné zariadenie NE 1.1	ks	1,000		0,00
23	M	Pol21	Úpravňa vody ERAL 60	ks	1,000		0,00
24	K	Pol22	Montáž úpravne vody	ks	1,000		0,00
25	M	Pol23	CH217 Protikoróznny stabilizátor (5 lit)	ks	1,000		0,00
26	K	Pol24	Premeranie vody a uvedenie do prevádzky	ks	1,000		0,00
27	M	Reflex.1	Expanzná nádoba NG 8/6 , o x v = 206x285 mm	ks	2,000		0,00
28	K	Pol25	Montáž expanznej nádoby	ks	2,000		0,00

D1 - Komín a spalínovod: 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol26	Základná kaskádová sada DN200 od 65 kW	ks	1,000		0,00
30	M	Pol27	Kaskádová sada do šachty DN 200	ks	1,000		0,00
31	M	Pol28	Rúra odvodu spalín DN 200, l= 2000 mm, PP	ks	3,000		0,00
32	M	Pol29	Rúra odvodu spalín DN 200, l= 1000 mm, PP	ks	1,000		0,00
33	M	Pol30	Rúra odvodu spalín DN 200, l= 500 mm, PP	ks	1,000		0,00
34	M	Pol31	Koleno 45° DN 200	ks	2,000		0,00
35	M	Pol32	Rúra revízna DN 200, PP	ks	1,000		0,00
36	K	Pol33	Montáž komína a spalínovodu	súb.	1,000		0,00

D2 - Vetrание kotolne:

0,00

37	M	Pol34	Protidažďová žalúzia Imos PZAl 355x355	ks	1,000		0,00
38	M	Pol35	Protidažďová žalúzia Imos PZAl 250x200	ks	1,000		0,00
39	K	Pol36	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	2,000		0,00
40	M	Pol37	Krycia mriežka do potrubia -NOVA A22 UR 355x355	ks	1,000		0,00
41	M	Pol38	Krycia mriežka do potrubia -NOVA A21 250x200	ks	1,000		0,00
42	K	Pol39	Montáž krycej mriežky	ks	2,000		0,00
43	K	998 73-1101	Presun hmôt pre strojovne do výšky 6 m	t	0,432		0,00

800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA

0,00

44	M	11-1103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	120,000		0,00
45	M	11-1104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	90,000		0,00
46	M	11-1105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	130,000		0,00
47	M	73332-1501	Potrubie plasthlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	2 063,000		0,00
48	M	733161501a	Chránička červenej farby pre rúrku 16	m	2 063,000		0,00
49	K	19-0107	do DN 40	m	340,000		0,00
50	K	39-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	2 063,000		0,00
51	K	998 73-3103	Presun hmôt potrubia do výšky 24 m	t	2,361		0,00

800 - 734 - ARMATÚRY:

0,00

52	M	Pol40	Guľový kohút 1/2"	ks	12,000		0,00
53	M	Pol41	Guľový kohút 3/4"	ks	2,000		0,00
54	M	Pol42	Guľový kohút 1"	ks	3,000		0,00
55	M	Pol43	Guľový kohút 5/4"	ks	8,000		0,00
56	M	Pol44	Guľový kohút 2"	ks	2,000		0,00
57	M	1421733	Vyvažovací ventil 1" s meracími ventilčekmi	ks	3,000		0,00
58	M	Pol45	Guľový kohút s možnosťou vypúšťania 1/2"	ks	1,000		0,00
59	M	Pol46	Vypúšťací kohút svetlosti 1/2"	ks	14,000		0,00
60	M	Pol47	Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	ks	127,000		0,00
61	M	Pol48	Filter 1"	ks	3,000		0,00
62	M	Pol49	Spätná klapka 3/4"	ks	1,000		0,00
63	M	Pol50	Solenoidový ventil 3/4"	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	Pol51	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 160mm	ks	4,000		0,00
65	K	Pol258	Montáž teplomerov techn. s ochr. púzdom alebo pevným stonk.	ks	4,000		0,00
66	M	Pol52	3-cestný tlak. kohút B-M20x1,5 STN 13 7510.5	ks	6,000		0,00
67	M	Pol53	Tlakomer deformačný so spodným prípojom 03313 pr. 160	ks	6,000		0,00
68	K	Pol256	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	ks	6,000		0,00
69	M	Pol54	Herz ventil priamy TS-90-V termostatický 1/2", vonkajší závit G 3/4	ks	11,000		0,00
70	M	Pol55	Herz ventil priamy RL-5 1/2", vonkajší závit G 3/4	ks	11,000		0,00
71	M	Pol56	Termostatická hlavica , s polohou "0", 6 - 30 °C	ks	11,000		0,00
72	M	Pol57	Ručný ovládač "H" série 9000 , priama montáž na VT M 30 x 1,5 H	ks	12,000		0,00
73	M	Pol58	Termostatická hlavica "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VTM 30 x 1,5	ks	79,000		0,00
74	M	1421701	Gulový kohút 1/2" regulačný	ks	12,000		0,00
75	M	1771260	Vyvažovací ventil 3/4" s meracími ventilčekmi	ks	12,000		0,00
76	K	Pol109	G 1/2"	ks	163,000		0,00
77	K	733 20-9113	G1/2"	ks	37,000		0,00
78	K	734 20-9114	G 3/4"	ks	4,000		0,00
79	K	734 20-9115	G 1"	ks	9,000		0,00
80	K	735 20-9116	G 5/4"	ks	8,000		0,00
81	K	734 20-9118	G 2"	ks	2,000		0,00
82	K	998 73-4103	Presun hmôt-výška do 24 m	t	0,296		0,00

800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ

0,00

D3 - Montáž vyk. telesa panelového

0,00

83	M	15-9631	20 VK H do 400 , L do 2000	ks	9,000		0,00
84	M	15-9633	20 VK H do 600, L do 2000	ks	19,000		0,00
85	M	15-9643	22 VK H do 400 , L do 2000	ks	28,000		0,00
86	M	15-9645	22 VK H do 600, L do 2000	ks	39,000		0,00
87	M	15-9651	33 VK H do 600, L do 2000	ks	1,000		0,00
88	M	Pol59	Montáž vykुर. Telies rebríkových	ks	11,000		0,00

D4 - Vykurovacie telesá ocelové panelové KORAD USS Steal

0,00

89	M	Pol60	20VK 300x1300	ks	9,000		0,00
90	M	Pol61	22VK 300x500	ks	1,000		0,00
91	M	Pol62	22VK 300x600	ks	2,000		0,00
92	M	Pol63	22VK 300x700	ks	2,000		0,00
93	M	Pol64	22VK 300x900	ks	1,000		0,00
94	M	Pol65	22VK 300x1000	ks	1,000		0,00
95	M	Pol69	22VK 300x1100	ks	3,000		0,00
96	M	Pol72	22VK 300x1200	ks	4,000		0,00
97	M	Pol73	22VK 300x1400	ks	5,000		0,00
98	M	Pol75	22VK 300x1500	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	Pol77	22VK 300x1600	ks	1,000		0,00
100	M	Pol78	22VK 300x1800	ks	8,000		0,00

D4 - Vykurovacie telesá ocelové panelové KORAD USS Steal

0,00

101	M	Pol81	20VK 500x500	ks	9,000		0,00
102	M	Pol83	20VK 500x600	ks	1,000		0,00
103	M	Pol84	20VK 500x700	ks	7,000		0,00
104	M	Pol85	20VK 500x900	ks	1,000		0,00
105	M	Pol86	22VK 500x500	ks	2,000		0,00
106	M	Pol87	22VK 500x600	ks	20,000		0,00
107	M	Pol88	22VK 500x700	ks	16,000		0,00
108	M	Pol89	22VK 500x1000	ks	1,000		0,00
109	M	Pol90	22VK 500x1200	ks	1,000		0,00
110	M	Pol91	33VK 500x500	ks	1,000		0,00

D5 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpeľňové) KORADO LINEAR KORALUX

0,00

111	M	Pol92	KLC 1500.450	ks	10,000		0,00
112	M	Pol93	KLC 1500.600	ks	1,000		0,00

D6 - Príslušenstvo k telesám

0,00

113	M	Pol94	Upevňovacia sada DN 20/40 (pre kúpeľňové vykúr. Teleso)	ks	11,000		0,00
114	M	Pol95	závesné konzoly (balenie 2ks+hmoždinky+skrutky)	ks	96,000		0,00
115	M	Pol96	záslepka	ks	96,000		0,00
116	K	Pol127	Montáž rozdeľovačov a skriniek podlahového pripojenia telies	ks	13,000		0,00
117	M	Pol97	Rozdeľovač, 3-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	1,000		0,00
118	M	Pol98	Rozdeľovač, 4-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	2,000		0,00
119	M	Pol99	Rozdeľovač, 6-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	1,000		0,00
120	M	Pol100	Rozdeľovač, 7-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	1,000		0,00
121	M	Pol625	Rozdeľovač, 8-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	1,000		0,00
122	M	Pol626	Rozdeľovač, 10-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	3,000		0,00
123	M	Pol627	Rozdeľovač, 11-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	3,000		0,00
124	M	Pol628	Rozdeľovač, 12-okruh., DN25, ponikolovaný, prípojky okruhov G 3/4	ks	1,000		0,00
125	M	Pol629	Skriňa rozdeľovača, š.500mm, hl.80-110mm, do steny montáž, z ocelového plechu, biela	ks	1,000		0,00
126	M	Pol630	Skriňa rozdeľovača, š.600mm, hl.80-110mm, do steny montáž, z ocelového plechu, biela	ks	2,000		0,00
127	M	Pol631	Skriňa rozdeľovača, š.750mm, hl.80-110mm, do steny montáž, z ocelového plechu, biela	ks	1,000		0,00
128	M	Pol632	Skriňa rozdeľovača, š.900mm, hl.80-110mm, do steny montáž, z ocelového plechu, biela	ks	1,000		0,00
129	M	Pol633	Skriňa rozdeľovača, š.1050mm, hl.80-110mm, do steny montáž, z ocelového plechu, biela	ks	8,000		0,00

D7 - Tlakové skúšky telies vodou

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	ks	95,000		0,00
131	K	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	ks	1,000		0,00
132	K	Pol136	Vykur. telesá rebríkové, tlak. skúšky telies vodou	ks	11,000		0,00
133	K	99873-5103	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	t	1,824		0,00
134	K	46546	PPV	%	1,000		0,00

Pravidlá M - SKÚŠKY

0,00

135	K	Pol634	uvadenie do prevádzky v súlade s STN	hod.	100,000		0,00
-----	---	--------	--------------------------------------	------	---------	--	------

800 - 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ

0,00

D8 - Potrubia skružami s nobasilu s obalením AL fóliou

0,00

136	M	Pol635	o 22 (1/2")	m	120,000		0,00
137	M	Pol636	o 28 (3/4")	m	90,000		0,00
138	M	Pol637	o 35 (1")	m	130,000		0,00
139	M	Pol638	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	340,000		0,00
140	M	998 71-3103	Presun v objektoch výšky 24 m	t	0,080		0,00

800 - 783 - NÁTERY SYNTETICKÉ

0,00

141	K	42-4140	Potrubia do DN 50 1Z + 2	m	340,000		0,00
-----	---	---------	--------------------------	---	---------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 03 - Mar

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 03 - Mar

Miesto: Dátum: 26. 11. 2019
Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - 1. PCI-H,L,O,C: REGULÁCIA TLAKU VO VYKUROVACOM	0,00
D2 - SYSTÉME ÚK	0,00
D3 - 2. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ	0,00
D4 - KONCENTRÁCIE ZEMNÉHO PLYNU	0,00
D5 - 3. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ	0,00
D6 - KONCENTRÁCIE OXIDU UHOĽNATÉHO	0,00
D7 - 4. A: PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA	0,00
D8 - 5. RIADIACI SYSTÉM	0,00
D9 - 6. ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: **03 - Mar**

Miesto: Dátum: 26. 11. 2019
 Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

D1 - 1. PCI-H,L,O,C: REGULÁCIA TLAKU VO VYKUROVACOM **0,00**

D2 - SYSTÉME ÚK **0,00**

1	K	1.01 150	Snímač tlaku pre kvapaliny a plyny typ: QBE 2003 P4, výstup: 0 až 10V js,	ks	1,000		0,00
2	K	1.02 058	Elektromagnetický ventil dvojcestný, typ: 2VE 20DF, DN 20, 230V/50 Hz,	ks	1,000		0,00
3	K	1.03a,b 033	Ovládač otočný dvojpolohový, typ: ZB5-AD2, čierny,	ks	2,000		0,00
4	K	1.04 033	Pomocné relé typ: 570 730, napájacie napätie: 230V/50Hz, 14 - pólová päťica	ks	1,000		0,00

D3 - 2. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ **0,00**

D4 - KONCENTRÁCIE ZEMNÉHO PLYNU **0,00**

5	K	2.01 221	Detektor úniku spáliteľných plynov 2S11, 24V/50 Hz, krytie: IP 43	ks	1,000		0,00
---	---	----------	---	----	-------	--	------

D5 - 3. QBA-H1,H2: DETEKCIA NEBEZPEČNEJ **0,00**

D6 - KONCENTRÁCIE OXIDU UHOĽNATÉHO **0,00**

6	K	3.01 221	Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO 2S12, 24V/50 Hz, krytie: IP 43	ks	1,000		0,00
---	---	----------	---	----	-------	--	------

D7 - 4. A: PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA **0,00**

7	K	4.01 150	Vonkajší snímač teploty s odporovým výstupom Ni 1000,typ: QAC 22,	ks	1,000		0,00
8	K	4.02 033	Ovládač tlačidlový, typ: ZB5-AA4, červená, nápis: KVITOVANIE PORUCHY	ks	1,000		0,00
9	K	4.03 060	Elektrodové zariadenie EZH-12V-T.2, napájanie 230V/50Hz, merací signál 12V=	ks	1,000		0,00
10	K	4.04a,b 060	Ponorná snímacia elektróda závesná,typ: EP 901	ks	2,000		0,00
11	K	4.05 033	Elektrická húkačka plechová, 230V/50Hz/15W	ks	1,000		0,00
12	K	4.04 a-c 033	Pomocné relé typ: 570 730, napájacie napätie: 230V/50Hz, 14 - pólová päťica	ks	3,000		0,00

D8 - 5. RIADIACI SYSTÉM **0,00**

13	K	5.01 150	Voľne programovateľná kompaktná riadiaca stanica, typ: PXC22-E.D,	ks	1,000		0,00
14	K	5.02 150	Ovládací panel s LCD displejom typ: PXM 10, napájacie napätie 24V / 50 Hz,	ks	1,000		0,00
15	K	5.03 150	Prepojovací kábel pre ovládací panel typ: PXA-C1	ks	1,000		0,00
16	K	Pol639	NAPROGRAMOVANIE RIADIACEHO SYSTÉMU	V / V	15,000		0,00
17	K	Pol640	OŽIVENIENIE RIADIACEHO SYSTÉMU	V / V	15,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	5.01 033	Rozvádzačová skrinka nástenná, rozmery: 600 x 600 x 300 mm,	ks	1,000		0,00
19	K	5.02 033	Montážna doska, rozmery : 565 x 550 x 2 mm	ks	1,000		0,00
20	K	5.03 033	Vačkový spinac s čelnou doskou S 16 JBD 1101 A4	ks	1,000		0,00
21	K	5.04 033	Označovacia lišta	ks	2,000		0,00
22	K	5.05 033	Popisný štítok na dverách	ks	8,000		0,00
23	K	5.06 033	Popisný štítok v označovacej lište	ks	25,000		0,00
24	K	5.07 033	Prepojenie pomocných obvodov	ks	12,000		0,00
25	K	5.08 033	Prípojka jednožilovým vodičom do 60 A	ks	22,000		0,00
26	K	5.09 033	Jednopolový istič C 0,5/1, 1A, charakteristika C,	ks	1,000		0,00
27	K	5.10 033	Jednopolový istič C 1/1, 1A, charakteristika C,	ks	1,000		0,00
28	K	5.11 033	Dvojpolový istič C 4/2, 4A, charakteristika C,	ks	1,000		0,00
29	K	5.12 033	Jednopolový istič s odpájaním N - vodiča B 16/1N, 16A, charakteristika B,	ks	1,000		0,00
30	K	5.13 033	Prúdový chránič s ističom B / 10A, In = 30 mA, charakteristika B,	ks	1,000		0,00
31	K	5.14a,b 033	Ovládač otočný dvojpohový, typ: ZB5-AD2, čierny,	ks	2,000		0,00
32	K	5.15 033	Ovládač tlačidlový, typ: ZB5-AA4, červená, nápis: KVITOVANIE PORUCHY	ks	1,000		0,00
33	K	5.16 033	Minuatúrne relé typ: ZT 570 730, ovládanie cievky 230V/50 Hz,	ks	4,000		0,00
34	K	5.17 033	Pätica pre miniatúrne relé ZT, 14 kolíková,	ks	4,000		0,00
35	K	5.18 033	Spona	ks	4,000		0,00
36	K	5.19 033	Zvodič prepätia triedy " 2 " 20 kA	ks	1,000		0,00
37	K	5.20 033	N - PE zvodičový modul 20 kA,	ks	1,000		0,00
38	K	5.21 033	Pätica pre zapojenie 2,	ks	1,000		0,00
39	K	5.22 033	Prepojovacia lišta 2-pólová, izolovaná,	ks	1,000		0,00
40	K	5.23 033	Vyklápací vypínač s poistkou,	ks	8,000		0,00
41	K	5.24 033	Jednofázový transformátor 230V/24V/50Hz, výkon 60VA,	ks	1,000		0,00
42	K	5.25 033	Zásuvka jednofázová 230V/50Hz/10A,	ks	1,000		0,00
43	K	5.26 033	Radová svorkovnica na DIN lištu CBD-2,	ks	41,000		0,00
44	K	5.27 033	Koncová doska pre radovú svorku CBD-2,	ks	14,000		0,00
45	K	5.28 033	Radová svorkovnica na DIN lištu CBD-4	ks	6,000		0,00
46	K	5.29 033	Koncová doska pre radovú svorku CBD-4,	ks	4,000		0,00
47	K	5.30 033	Spojovací mostík pre dve svorky,	ks	1,000		0,00
48	K	5.31 033	Obal na výkresy,	ks	1,000		0,00
49	K	5.32 033	Nosná lišta DIN, dĺžka 1 m,	ks	2,000		0,00
50	K	5.33 033	Kábelový kanál 20 x 60 mm,	m	2,000		0,00
51	K	5.34 033	Kábelový kanál 40 x 60 mm,	m	1,000		0,00
52	K	5.35 033	Nulová svorkovnica na DIN lištu, 7 svoriek, modrá,	ks	1,000		0,00
53	K	5.36 033	Nulová svorkovnica na DIN lištu, 7 svoriek, zelenožltá,	ks	1,000		0,00
54	K	5.37 033	Nulová svorkovnica na DIN lištu, 7 svoriek, šedá,	ks	1,000		0,00
55	K	5.38 033	Vývodka Pg 11,0 s maticou,	ks	1,000		0,00
56	K	5.39 033	Vývodka Pg 13,5 s maticou,	ks	11,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	5.40 033	Žiarivkové svietidlo priemyslové 1 x 18W s vlastným spínačom,	ks	1,000		0,00
58	K	5.41 033	Výstražné tabuľky	ks	3,000		0,00
59	K	2	VÝROBNÁ RÉŽIA 16 %	ks	1,000		0,00

D9 - 6. ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE

0,00

60	K	6.01 034	Kábel JYTY-O 2 x 1,0, montáž 1x	m	6,000		0,00
61	K	6.02 034	Kábel JYTY-O 3 x 1,0, montáž 1x	m	5,000		0,00
62	K	6.03 034	Kábel CYKY-J 3 x 1,5, montáž 2x	m	7,000		0,00
63	K	6.04 034	Kábel CYKY-O 3 x 1,5, montáž 4x	m	24,000		0,00
64	K	6.05 034	Kábel CYKY-J 5 x 1,5, montáž 1x	m	4,000		0,00
65	K	6.06 034	Kábel CYKY-J 3 x 2,5, montáž 1x	m	22,000		0,00
66	K	6.07 034	Kábel CMSM 7X1, montáž 2x	m	11,000		0,00
67	K	6.08 034	Silový vodič CYY 6 mm ² , čierny 2x	m	4,000		0,00
68	K	6.09 034	Štítiky Al 30 x 40 mm,	ks	26,000		0,00
69	K	6.10 034	Káblový žľab 62/50/1800 mm s vekom,	ks	4,000		0,00
70	K	6.11 034	Koleno 90 stupňov, 62 / 50 mm,	ks	2,000		0,00
71	K	6.12 034	Spojka 50 univerzálna,	ks	12,000		0,00
72	K	6.13 034	Držiak fajkový, dĺžka 150 mm	ks	8,000		0,00
73	K	6.14 034	Lišta NIEDAX typ: 5820 / 021,	m	8,000		0,00
74	K	6.15 034	Príchytky NIEDAX RPB	ks	24,000		0,00
75	K	6.16 034	Kovová hadica ohybná kopex 3313	m	8,000		0,00
76	K	6.17 034	Kovová hadica ohybná kopex 3316	m	5,000		0,00
77	K	6.18 034	Príchytky do steny HM 10 (1 plát = 10 ks)	plát	3,000		0,00
78	K	6.19 034	Ukončenie kábla do upchávky P 21	ks	20,000		0,00
79	K	6.20 034	Ukončenie vodiča do 6 mm ²	ks	4,000		0,00
80	K	6.21 034	Ukončenie tieneneho kábla 2 x 1,5 mm ²	ks	2,000		0,00
81	K	6.22 034	Ukončenie tieneneho kábla 3 x 1,5 mm ²	ks	2,000		0,00
82	K	6.23 034	Príplatok za ukončenie tieneneho kábla	ks	4,000		0,00
83	K	6.24 034	Prierez stenou,	ks	1,000		0,00
84	K	6.25 034	Vysekanie a zapucovanie drážky do priemeru 29 mm	m	20,000		0,00
85	K	6.26 034	Montáž rozvádzača do 50 kg	ks	1,000		0,00
86	K	6.27 034	Manipulácia s vekom snímačov, servopohonov a pod.	ks	10,000		0,00
87	K	6.28 034	Podružný materiál (skrutky, podložky, matice, sádra a iné)	kg	4,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: 01 - SO 01, 04 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: 01 - SO 01, 04 - Vzduchotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Zar.č.1 - Vetranie jedálne - 1.NP (m.č. 1.29)	0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu	0,00
D3 -	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D5 - Zar.č.2 - Vetranie a odmlženie kuchyne, šatne a skladov-1.NP (1.28,1.2	0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu	0,00
D6 - Hranaté potrubie vyrobené z pozinkovaného plechu hr 1 mm s prírubar	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D3 -	0,00
D7 - Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44)	0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D8 - Zar.č.4 - Vetranie denného stacionáru a miestnosti personálu - 1.NP(1.:	0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D9 - Zar.č.7 - Vetranie kancelárií, spoločenskej miestnosti, personálu, izieb	0,00
D10 - - prívod a odvod vzduchu (2.06-2.14,2.17,2.18,2.21-2.24,2.26,2.38,2.:	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D11 - Zar.č.9 - Vetranie skladov a izieb s hygienickým zariadením-3.NP(3.14	0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D12 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B	0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu	0,00
D13 - Pomocný materiál a práce	0,00
D3 -	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
--	-------------

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: 01 - SO 01, 04 - Vzduchotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - Zar.č.1 - Vetranie jedálne - 1.NP (m.č. 1.29)

0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu

0,00

D3 -

0,00

1	K	Pol142	Kompaktná vetracia jednotka s doskovým rekuperátorom	ks	1,000		0,00
2	K	Pol143	s MaR RD5 o vzduchovom výkone 600 m3/h, pozink, pre lamino obklad	ks	1,000		0,00
3	K	Pol144	- s el. predohrevom 0,9 kW a dohrevom 0,6 kW	ks	1,000		0,00
4	K	Pol145	- včítane obkladu jednotky lamino - buk prírodný	ks	1,000		0,00
5	K	Pol146	- včítane fasádnej kombinovanej vertikálnej mriežky s prechodkami	ks	1,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu

0,00

6	K	Pol147	z pozinkovaného plechu do obvodu 280, 25 % tvarovky	bm	1,000		0,00
---	---	--------	---	----	-------	--	------

D5 - Zar.č.2 - Vetranie a odmlženie kuchyne, šatne a skladov-1.NP (1.28,1.2

0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu

0,00

7	K	Pol148	VZT - Rekuperačná vetracia jednotka s regulov. výkonom	ks	1,000		0,00
8	K	Pol149	- radiaci systém jednotky CP Touch pre RD5-CP10RT-termostat - CPT	ks	1,000		0,00
9	K	Pol150	Vonkajšia kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo, R410A	ks	1,000		0,00
10	K	Pol151	- včítane AHU BOXU PAW 280 MAH2	ks	1,000		0,00
11	K	Pol152	Potrubný rozvodný systém pozostávajúci z:		23,000		0,00
12	K	Pol153	Doplnkové chladivo R 410 A	kg	2,000		0,00
13	K	Pol154	Velkoplšná textilná výustka PTD-C 500/4000 FB/PMS-2/DG	ks	1,000		0,00
14	K	Pol155	Prívodný a odsávací tanierový ventil TFF 160	ks	2,000		0,00
15	K	Pol156	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-1-600x200-R1-H	ks	2,000		0,00
16	K	Pol157	Odsávač pary Imos - IOP - C - 1000 x 1600 TPI 32, 46 + 58 W,230V,50Hz	ks	2,000		0,00
17	K	Pol158	Odsávač pary Imos - OPC - 900 x 1200 TPI 13-93, 46 + 58 W,230V,50Hz	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	Pol159	Tlmič hluku s potrubím THP10 - 630 x 400 - 1000 / 3.1	ks	4,000		0,00
19	K	Pol160	Regulačná klapka - - 160 - 1 - H ručné ovládanie s aretáciou polohy	ks	2,000		0,00
20	K	Pol161	Regulačná klapka - RKH - 200x200 - R ručné ovládanie s aretáciou polohy	ks	1,000		0,00
21	K	Pol162	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	5,000		0,00
22	K	Pol163	Protidažďová žalúzia PZ AL 1000 x 315 R1-S do potrubia, prívod vzduchu	ks	1,000		0,00
23	K	Pol164	Protidažďová žalúzia PZ AL 800 x 400 R1-S do potrubia, prívod vzduchu	ks	1,000		0,00

D6 - Hranaté potrubie vyrobené z pozinkovaného plechu hr 1 mm s prírubar 0,00

24	K	Pol165	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2100, 50 % tvarovky	bm	30,000		0,00
----	---	--------	--	----	--------	--	------

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 0,00

25	K	Pol166	z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky	bm	10,000		0,00
26	K	Pol167	Odstredivý stenový ventilátor - 80 a 120 m3/h	ks	7,000		0,00
27	K	Pol168	Gravitačná mriežka GGR 125	ks	3,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 0,00

28	K	Pol169	z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	bm	16,000		0,00
----	---	--------	---	----	--------	--	------

D3 - 0,00

D7 - Zar.č.3 - Vetracie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44) 0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu 0,00

29	K	Pol170	Odstredivý stenový ventilátor - 80 m3/h	ks	5,000		0,00
30	K	Pol171	Gravitačná mriežka GGR 125	ks	2,000		0,00
31	K	Pol172	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	2,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 0,00

32	K	Pol173	z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	bm	13,000		0,00
----	---	--------	---	----	--------	--	------

D8 - Zar.č.4 - Vetracie denného stacionáru a miestnosti personálu - 1.NP(1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32,1.33,1.34,1.35,1.36,1.37,1.38,1.39,1.40,1.41,1.42,1.43,1.44,1.45,1.46,1.47,1.48,1.49,1.50,1.51,1.52,1.53,1.54,1.55,1.56,1.57,1.58,1.59,1.60,1.61,1.62,1.63,1.64,1.65,1.66,1.67,1.68,1.69,1.70,1.71,1.72,1.73,1.74,1.75,1.76,1.77,1.78,1.79,1.80,1.81,1.82,1.83,1.84,1.85,1.86,1.87,1.88,1.89,1.90,1.91,1.92,1.93,1.94,1.95,1.96,1.97,1.98,1.99,2.00) 0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu 0,00

33	K	Pol174	Vetracia rekuperačná jednotka HRV-70EC-E-74-R	ks	1,000		0,00
34	K	Pol175	do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N	ks	1,000		0,00
35	K	Pol176	priestorový termostat - CPT	ks	1,000		0,00
36	K	Pol177	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 250 x 250 - R1	ks	1,000		0,00
37	K	Pol178	Pretlaková žalúzia PTZ - V - 250 x 250 - R1	ks	1,000		0,00
38	K	Pol179	Tlmič hluku rúrový THR - 250 - 500 - NN	ks	2,000		0,00
39	K	Pol180	Mriežka CB-420 x 160	ks	4,000		0,00
40	K	Pol181	Prívodný a odsávací tanierový ventil TFF 160	ks	4,000		0,00
41	K	Pol182	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu

0,00

42	K	Pol183	- z pozinkovaného plechu do obvodu 250, 40 % tvarovky	bm	18,000		0,00
43	K	Pol166	- z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky	bm	10,000		0,00

D9 - Zar.č.7 - Vetrание kancelárií, spoločenskej miestnosti, personálu, izieb

0,00

D10 - - prívod a odvod vzduchu (2.06-2.14,2.17,2.18,2.21-2.24,2.26,2.38,2.39)

0,00

44	K	Pol17455	Vetracia rekuperačná jednotka	ks	1,000		0,00
45	K	Pol175	do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N	ks	1,000		0,00
46	K	Pol176	- priestorový termostat - CPT	ks	1,000		0,00
47	K	Pol184	Fasádna kombinovaná horizontálna mriežka s prechodkami 2 x 250	ks	1,000		0,00
48	K	Pol185	Tlmič hluku rúrovy THR - 250 - 500 - NN	ks	4,000		0,00
49	K	Pol186	Mriežka CB-420 x 160	ks	7,000		0,00
50	K	Pol187	Mriežka CB-420 x 125	ks	11,000		0,00
51	K	Pol18856	Regulačná klapka - - 125 - 1 - H ručné ovládanie s aretáciou polohy	ks	1,000		0,00
52	K	Pol189	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	6,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu

0,00

53	K	Pol190	- z pozinkovaného plechu do obvodu 250, 40 % tvarovky	bm	44,000		0,00
54	K	Pol191	- z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky	bm	36,000		0,00

D11 - Zar.č.9 - Vetrание skladov a izieb s hygienickým zariadením-3.NP(3.14)

0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu

0,00

55	K	Pol192	Vetracia rekuperačná jednotka	ks	1,000		0,00
56	K	Pol175	do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N	ks	1,000		0,00
57	K	Pol176	priestorový termostat - CPT	ks	1,000		0,00
58	K	Pol193	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200 x 200 - R1	ks	1,000		0,00
59	K	Pol194	Pretlaková žalúzia PTZ - V - 200 x 200 - R1	ks	1,000		0,00
60	K	Pol195	Tlmič hluku rúrovy THR - 160 - 500 - NN	ks	4,000		0,00
61	K	Pol196	Mriežka CB-420 x 160	ks	3,000		0,00
62	K	Pol197	Mriežka CB-420 x 125	ks	7,000		0,00
63	K	Pol188	Regulačná klapka - - 125 - 1 - H ručné ovládanie s aretáciou polohy	ks	1,000		0,00
64	K	Pol198	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	7,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu

0,00

65	K	Pol199	- z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky	bm	40,000		0,00
----	---	--------	---	----	--------	--	------

D12 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetrание CHÚC-B

0,00

D2 - - prívod a odvod vzduchu

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	Pol200	Stenový ventilátor V230/9" ARI	ks	1,000		0,00
67	K	Pol201	Stenový ventilátor o V300/12" AR, včítane KIT FF 300/12" dvojité sklo	ks	2,000		0,00
68	K	Pol202	Stenový ventilátor V230/9" ARI LL S	ks	1,000		0,00
69	K	Pol203857	Stenový ventilátor V230/9" ARI	ks	2,000		0,00
70	K	Pol204	Stenový ventilátor V230/9" ARI LL S	ks	2,000		0,00
71	K	Pol203	Stenový ventilátor V230/9" ARI	ks	2,000		0,00

D13 - Pomocný materiál a práce

0,00

72	K	Pol205	Štavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	celok	1,000		0,00
----	---	--------	---	-------	-------	--	------

D3 -

0,00

73	K	Pol206	Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - 15 zo samolepom	m2	140,000		0,00
74	K	Pol207	Samolepiaca páska hliniková š. 50 mm x 50 m	ks	14,000		0,00
75	K	Pol208	Držiak potrubia - DPK 250, 200, 160,125	ks	60,000		0,00
76	K	Pol209	Držiak potrubia - DPZ	ks	40,000		0,00
77	K	Pol210	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	ks	100,000		0,00
78	K	Pol211	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia	kpl	1,000		0,00
79	K	Pol212	Spojovací, kotviaci a tesiací materiál	kg	44,000		0,00
80	K	Pol213	Doprava	kpl	1,000		0,00
81	K	Pol2131	Zaregulovanie VZT	kpl	1,000		0,00
82	K	Pol21313	Presun materiálu	kpl	1,000		0,00
83	K	Pol213133	PPV	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: 02 - SO 02 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: 02 - SO 02 - Vzduchotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 -	0,00
D2 - Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44)	0,00
D3 -	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D5 - Zar.č.5 - Vetranie miestnosti personálu, rekondičnej, terapie, práčovne	0,00
D3 -	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D6 - Zar.č.6 - Chladenie miestnosti pre zosnulých - 1.NP (1.50)	0,00
D3 -	0,00
D7 - Zar.č.8 - Vetranie kúpeľne a izieb s hygienickým zariadením-2.NP(2.28-	0,00
D3 -	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D8 - Zar.č.10 - Vetranie miestnosti personálu a izieb s hygienickým zariadením	0,00
D3 -	0,00
D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D9 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B	0,00
D3 -	0,00
D10 - Pomocný materiál a práce	0,00
D1 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 04 - Vzduchotechnika

Úroveň 3: 02 - SO 02 - Vzduchotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 -

0,00

D2 - Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44)

0,00

D3 -

0,00

1	K	3.1	Odstredivý stenový ventilátor - 80 m3/h	ks	1,000		0,00
2	K	Pol214	Gravitačná mriežka GGR 125	ks	1,000		0,00
3	K	Pol182	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	1,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu

0,00

4	K	Pol215	z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	bm	3,000		0,00
---	---	--------	---	----	-------	--	------

D5 - Zar.č.5 - Vetranie miestnosti personálu, rekondičnej, terapie, práčovne

0,00

D3 -

0,00

5	K	5.1	Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka	ks	3,000		0,00
6	K	Pol216	Regulátor S-MOVE 4	ks	3,000		0,00
7	K	Pol217	Konektor pre K S-MUVE 4	ks	3,000		0,00
8	K	5.2	Odstredivý stenový ventilátor - 80 m3/h	ks	3,000		0,00
9	K	Pol214	Gravitačná mriežka GGR 125	ks	3,000		0,00
10	K	Pol182	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	3,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu

0,00

11	K	Pol218	z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	bm	10,000		0,00
----	---	--------	---	----	--------	--	------

D6 - Zar.č.6 - Chladenie miestnosti pre zosnulých - 1.NP (1.50)

0,00

D3 -

0,00

12	K	6	Interierová nástenná kompaktná klim. jednotka	ks	1,000		0,00
13	K	Pol219	Krycia mriežka 125	ks	2,000		0,00

D7 - Zar.č.8 - Vetranie kúpeľne a izieb s hygienickým zariadením-2.NP(2.28-

0,00

D3 -

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	8	Vetracia rekuperačná jednotka HRV-30EC-E-74-R	ks	1,000		0,00
15	K	Pol175	do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N	ks	1,000		0,00
16	K	Pol176	- priestorový termostat - CPT	ks	1,000		0,00
17	K	Pol193	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200 x 200 - R1	ks	1,000		0,00
18	K	Pol194	Pretlaková žalúzia PTZ - V - 200 x 200 - R1	ks	1,000		0,00
19	K	Pol220	Tlmič hluku rúrovy THR - 160 - 500 - NN	ks	4,000		0,00
20	K	Pol221	Mriežka CB-420 x 160	ks	5,000		0,00
21	K	Pol222	Mriežka CB-420 x 125	ks	3,000		0,00
22	K	Pol182	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	5,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 0,00

23	K	Pol223	- z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky	bm	38,000		0,00
----	---	--------	---	----	--------	--	------

D8 - Zar.č.10 - Vetranie miestnosti personálu a izieb s hygienickým zariadením 0,00

D3 - 0,00

24	K	Pol192	Vetracia rekuperačná jednotka HRV-30EC-E-74-R	ks	1,000		0,00
25	K	Pol175	do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N	ks	1,000		0,00
26	K	Pol176	priestorový termostat - CPT	ks	1,000		0,00
27	K	Pol193	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200 x 200 - R1	ks	1,000		0,00
28	K	Pol194	Pretlaková žalúzia PTZ - V - 200 x 200 - R1	ks	1,000		0,00
29	K	Pol220	Tlmič hluku rúrovy THR - 160 - 500 - NN	ks	4,000		0,00
30	K	Pol221	Mriežka CB-420 x 160	ks	5,000		0,00
31	K	Pol222	Mriežka CB-420 x 125	ks	3,000		0,00
32	K	Pol182	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	5,000		0,00

D4 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu 0,00

33	K	Pol224	- z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky	bm	40,000		0,00
----	---	--------	---	----	--------	--	------

D9 - Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B 0,00

D3 - 0,00

34	K	Pol225444	Stenový ventilátor V300/12" ARI	ks	2,000		0,00
35	K	Pol225	Stenový ventilátor V300/12" ARI	ks	2,000		0,00
36	K	Pol226	Strešný ventilátor DHS 450 E6 , včítane adaptera TDA DV 450, S-ET10	ks	1,000		0,00
37	K	Pol227	SSD450, 3100 m3/h, 241 W, 230 V, 50 Hz, 1,1 A	ks	1,000		0,00
38	K	Pol228	Strešný ventilátor TFSR 315, 850 m3/h	ks	1,000		0,00
39	K	Pol229	strešný prechod TOS 315 Black, 307 W, 230 V, 50 Hz, 1,35 A	ks	1,000		0,00

D10 - Pomocný materiál a práce 0,00

40	K	Pol205	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	celok	1,000		0,00
----	---	--------	---	-------	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D1 -							0,00
41	K	Pol230	Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom	m2	100,000		0,00
42	K	Pol231	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	ks	10,000		0,00
43	K	Pol232	Držiak potrubia IMOS - DPK 250, 200, 160,125	ks	50,000		0,00
44	K	Pol233	Držiak potrubia IMOS - DPZ	ks	20,000		0,00
45	K	Pol234	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	ks	80,000		0,00
46	K	Pol235	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia		15,000		0,00
47	K	Pol236	Spojovací, kotviaci a tesiací materiál	kg	30,000		0,00
48	K	Pol213	Doprava	kpl	1,000		0,00
49	K	Pol2131	Zaregulovanie VZT	kpl	1,000		0,00
50	K	Pol21313	Presun materiálu	kpl	1,000		0,00
51	K	Pol213133	PPV	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 05 - Plynoinštalácia

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 05 - Plynoinštalácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 05 - Plynoinštalácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

0,00

1	K	723120202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	4,000		0,00
2	K	723130205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 32	m	4,000		0,00
3	K	723130206	Potrúbie z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 40	m	2,000		0,00
4	K	723130207	Potrúbie z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50	m	2,000		0,00
5	K	723139205	Priplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 32	m	4,000		0,00
6	K	723139206	Priplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 40	m	2,000		0,00
7	K	723139207	Priplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 50	m	2,000		0,00
8	K	723150303	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 25/2,6	m	18,000		0,00
9	K	723150304	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 31,8/2,6	m	6,000		0,00
10	K	723150305	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 38/2,6	m	48,000		0,00
11	K	723150312	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2,9	m	18,000		0,00
12	K	723150314	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3,6	m	4,000		0,00
13	K	723150365	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	m	2,000		0,00
14	K	723150367	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9	m	3,000		0,00
15	K	723150369	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6	m	1,000		0,00
16	K	723190202	Pripojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	4,000		0,00
17	K	723190203	Pripojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	sub	4,000		0,00
18	K	723190204	Pripojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	sub	2,000		0,00
19	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	7,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	7,000		0,00
21	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000		0,00
22	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	1,000		0,00
23	K	230230016	Tlaková skúška vzduchom 10 KPa	m	98,000		0,00
24	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,900		0,00
25	M	5518000002	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 1/2"	ks	4,000		0,00
26	M	5518000003	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 3/4"	ks	5,000		0,00
27	M	5518000004	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 1"	ks	2,000		0,00
28	M	5518000007	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - FF páčka 2"	ks	1,000		0,00
29	M	5518000037	armatúry závitové - plyn Vzorkovací ventil rohový O 14 x 1/2"F	ks	1,000		0,00
30	M	5517600033	armatúry závitové - plyn Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn 1/2"	ks	4,000		0,00
31	M	5517600035	armatúry závitové - plyn Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn 3/4"	ks	4,000		0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

32	K	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	ks	120,000		0,00
----	---	-----------	--	----	---------	--	------

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

33	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom	m	98,000		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

OST - Ostatné

0,00

34	K	HZS-001	Revízie	hod	3,000		0,00
35	K	HZS-003	Prvá úradná skúška, osvedčenie	hod	1,000		0,00
36	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	3,000		0,00
37	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	5,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 06 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 06 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: **06 - Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 26. 11. 2019
 Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	90,000		0,00
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	90,000		0,00
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	90,000		0,00
4	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	90,000		0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	90,000		0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000		0,00
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	54,000		0,00
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	54,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

10	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie ričenie z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,034		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolácie tepelné **0,00**

11	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	313,000		0,00
12	M	2837741539	DG 20 x 9 izolácia-trubica	m	160,000		0,00
13	M	2837741552	DG 28 x 9 izolácia-trubica	m	103,000		0,00
14	M	2837741573	DG 35 x 9 izolácia-trubica	m	42,000		0,00
15	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	52,000		0,00
16	M	2837741584	DG 42 x 9 izolácia-trubica	m	30,000		0,00
17	M	2837741596	DG 50 x 9 izolácia-trubica	m	12,000		0,00
18	M	2837741608	DG 60 x 9 izolácia-trubica	m	10,000		0,00
19	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	654,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2837741542	DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	323,000		0,00
21	M	2837741555	DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	93,000		0,00
22	M	2837741571	DG 35 x 30 izolácia-trubica	m	80,000		0,00
23	M	2837741583	DG 42 x 30 izolácia-trubica	m	158,000		0,00
24	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	10,000		0,00
25	M	300587	Technické izolácie AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž do 100 °C 49x30x1000	bm	6,000		0,00
26	M	303362	Technické izolácie čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AluR fóliou - skruž do 600/100 °C, 61x30x1000	m	4,000		0,00
27	K	713530805	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	9,000		0,00
28	M	2781001300	Protipožiarna manžeta CP 644-75/2.5" priemer potrubia 75 mm	ks	9,000		0,00
29	K	713530810	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	17,000		0,00
30	M	2781001180	Protipožiarna manžeta CP 643-110/4" N, priemer potrubia 92-115 mm	ks	17,000		0,00
31	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	53,654		0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

32	K	721171308	Potrubié z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	115,000		0,00
33	K	721171309	Potrubié z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	60,000		0,00
34	K	721171310	Potrubié z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi	m	17,000		0,00
35	K	721171410	Potrubié z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (guľová odbočka - dvojitá)	m	15,000		0,00
36	K	721171411	Potrubié z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá)	m	120,000		0,00
37	K	721171502	Potrubié z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	3,000		0,00
38	K	721171503	Potrubié z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	83,000		0,00
39	K	721171508	Potrubié z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	21,000		0,00
40	K	721173203	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	15,000		0,00
41	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	48,000		0,00
42	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	28,000		0,00
43	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	6,000		0,00
44	M	HL310NPr.1	Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.přirubou,s vtok.mriežk.z nerez.1 15x115mm a zápach.vlož..Trieda zaťaž.K3(300kg).	ks	6,000		0,00
45	K	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	12,000		0,00
46	M	5528158014	Sprchový žlab k stene 700 mm 930x 190x 135 obj.č. 154.105.00.1	ks	12,000		0,00
47	K	721230087	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 110	ks	7,000		0,00
48	M	2866300037	Strešný vtok HL62BH/1, DN 110, (6,0 l/s), bitumenová izolácia, vertikálny odtok, pochôdzny, 148x148 mm/ 137x137 mm, PP	ks	7,000		0,00
49	M	2866301006	Nadstavec HL65H, pre strešný vtok, izolačný tanier, 300mm/d 125mm s bitumenovou izoláciou, PP	ks	7,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	2866301013	Dvojdielny odvodňovací krúžok HL161, k HL62(.1)(B)(H), HL64(.1)(B)(H), k nadstavcom HL65(F)(H)(P), d 195 mm, strešné vtoky, PP	ks	7,000		0,00
51	K	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	10,000		0,00
52	M	HL600G/2	Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom, guľ.kĺbom na odtoku,s košíkom na zachyt.nečistôt, suchá-nezámrazná a pachonepriepust.klapka DN125	ks	10,000		0,00
53	K	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	1,000		0,00
54	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	11,000		0,00
55	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	5,000		0,00
56	M	5515101201	Prívzdušňovací ventil DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000		0,00
57	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	428,000		0,00
58	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	17,000		0,00
59	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	206,881		0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

60	K	722130214	Potrubié z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	39,000		0,00
61	K	722130215	Potrubié z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	6,000		0,00
62	K	722130216	Potrubié z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	6,000		0,00
63	K	722171312	Potrubié z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	483,000		0,00
64	K	722171313	Potrubié z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	196,000		0,00
65	K	722171314	Potrubié z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm	m	122,000		0,00
66	K	722171315	Potrubié z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm	m	158,000		0,00
67	K	722171316	Potrubié z viacvrstvových rúr PE d50x4,0mm	m	12,000		0,00
68	K	722172633	Potrubié z rúr , rúrka univerzálna flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	4,000		0,00
69	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000		0,00
70	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu , 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,000		0,00
71	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000		0,00
72	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	6,000		0,00
73	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000		0,00
74	M	5511870030	Guľový uzáver pre vodu , 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000		0,00
75	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000		0,00
76	M	5511870040	Guľový uzáver pre vodu , 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	4,000		0,00
77	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	5511870050	Guľový uzáver pre vodu , 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	3,000		0,00
79	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	9,000		0,00
80	M	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58	ks	9,000		0,00
81	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000		0,00
82	M	27110	Prescor B 3/4" - 6 bar, poistný ventil	ks	1,000		0,00
83	K	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000		0,00
84	M	5511871640	Vodorovná spätná klapka , 1/2", mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000		0,00
85	K	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000		0,00
86	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka , 3/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000		0,00
87	K	722221325	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000		0,00
88	M	5511871680	Vodorovná spätná klapka , 6/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000		0,00
89	K	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000		0,00
90	M	HonBA2956	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, DN 50, závitové prevedenie	ks	1,000		0,00
91	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	9,000		0,00
92	M	2401041	Termostat do cirkulácie DN 15 pre zdroje tepla s guľovým kohútom,	ks	9,000		0,00
93	K	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2	ks	1,000		0,00
94	M	551hs10s	HS10S - Domová vodovodná filtračná stanica 2"	ks	1,000		0,00
95	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	5,000		0,00
96	M	4493203220	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; plné dvierka; prúdnicia ekv. 10 PHHP, uzáver	ks	5,000		0,00
97	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 020,000		0,00
98	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 020,000		0,00
99	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,680		0,00

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

0,00

100	K	724312125	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l	ks	1,000		0,00
101	M	5517001040	Nádoba-expanzná tlak 10 barov s vakom 33 l biela	ks	1,000		0,00
102	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,422		0,00

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

0,00

103	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	21,000		0,00
104	M	6420142170	Klozet kombinovaný stojací biela	ks	13,000		0,00
105	M	8226160002411	Klozet kombinovaný stojací pre telesne postihnutých	ks	8,000		0,00
106	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	6420144120	Pisoár so senzorom biela	ks	3,000		0,00
108	K	725219401	Montáž umývadla na skrutki do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	40,000		0,00
109	M	6424310277	umývadlo zapustené keramické 560x450mm s otvorom pre batériu, s prepacom, montáž zhora	ks	28,000		0,00
110	M	6420136540	Zdravotné umývadlo keramické 640x550x165 mm, biela	ks	8,000		0,00
111	M	6424310427	Umývadlo keramické 400x230x115mm, s otvorom pre batériu vľavo, bez prepadu, s povrchom Reflex	ks	4,000		0,00
112	K	725229143	Montáž vane ocelovej smaltovanej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúr	ks	1,000		0,00
113	M	6420139750	Vaňa ocelová smaltovaná vrátane madiel, 1800x800x410 mm, biela	ks	1,000		0,00
114	K	725241125	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	súb.	1,000		0,00
115	M	5542304100	Vanička sprchová akrylátová 100x90x14 cm	ks	1,000		0,00
116	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	22,000		0,00
117	M	8933803000631	Sedátko s poklopom biela antibakteriál	ks	22,000		0,00
118	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	55,000		0,00
119	M	5513009310	Madlo toaletné sklopné, s držiakom toaletného papiera, nerez	ks	19,000		0,00
120	M	5513009270	Madlo do sprchy 750x450 mm, nerez	ks	12,000		0,00
121	M	5513009290	Madlo toaletné pevné kotvené do múra, 550 mm, nerez	ks	12,000		0,00
122	M	5513009330	Sprchová sedačka	ks	12,000		0,00
123	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	4,000		0,00
124	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	4,000		0,00
125	K	725329201	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtok. armatúr	súb.	4,000		0,00
126	M	5523400790	Nerezové veľkokapacitný drez na nohách	ks	4,000		0,00
127	K	725329202	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtok. armatúr	súb.	2,000		0,00
128	M	5523400800	Nerezové veľkokapacitný dvojdrez na nohách	ks	2,000		0,00
129	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	7,000		0,00
130	M	6420137930	Sanitárna keramika výlevka stojatá	ks	7,000		0,00
131	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	130,000		0,00
132	M	1255101	Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérii vodovodných, pripojenie 1/2" x 1/2"	ks	130,000		0,00
133	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	10,000		0,00
134	M	379240575	Drezová nástenná batéria	kus	10,000		0,00
135	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	44,000		0,00
136	M	372760575	Umývadlová batéria Chróm	kus	40,000		0,00
137	M	379190575	Drezová batéria	kus	4,000		0,00
138	K	725839210	Montáž batérie vaňovej stojánkovej jednodierovej	súb.	1,000		0,00
139	M	5514652580	Vaňová batéria páková sprchová	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	14,000		0,00
141	M	378410575	Sprchová batéria	kus	14,000		0,00
142	K	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	14,000		0,00
143	M	6057705-00	2S tyč s posuvným držiakom 90 cm	kus	14,000		0,00
144	M	6070005-00	2S Ručná sprcha, Chróm	kus	14,000		0,00
145	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	39,000		0,00
146	M	551sifonov	Sifon oválny pre umývadlá chrom	ks	39,000		0,00
147	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000		0,00
148	M	2863120185	drezový odtok jednodielny d50 úsporný	ks	8,000		0,00
149	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	2,000		0,00
150	M	2863120184	Drezový odtok dvojdielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém,	ks	2,000		0,00
151	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	4,000		0,00
152	M	5516230031	Podomietková zápachová uzávierka HL406, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ	ks	4,000		0,00
153	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000		0,00
154	M	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, krátka, 409x181x117 mm, plast, sanitárny systém,	ks	1,000		0,00
155	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000		0,00
156	M	2863120234	odpadový komplet odtok d50/40	ks	1,000		0,00
157	K	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	3,000		0,00
158	M	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová	ks	3,000		0,00
159	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	7,000		0,00
160	M	5516240005	Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP	ks	7,000		0,00
161	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	13,000		0,00
162	M	5516757400	Dvierka krycie 30x15 cm nerezové	ks	13,000		0,00
163	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 25	súb	1,000		0,00
164	M	4268155060	Obehové čerpadlo 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000		0,00
165	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	330,943		0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

166	K	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	m	51,000		0,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 07 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 07 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Elektroinštalácia	0,00
D2 - Rozvádzače	0,00
D3 - ups	0,00
D4 - Svetelný obvod	0,00
D5 - Zásuvkový obvod	0,00
D6 - Káble	0,00
D3 - ups	0,00
D7 - UPS	0,00
D8 - Signalizačný systém sestry pacient	0,00
D9 - Internetový obvod	0,00
D10 - Bleskozvod	0,00
D11 - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 07 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 26. 11. 2019
 Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

D1 - Elektroinštalácia **0,00**

D2 - Rozvádzače **0,00**

1	M	Pol66	Modul 2000 EI 1U18	ks	2,000		0,00
2	M	Pol67	Modul 2000 EI 1U12	ks	4,000		0,00
3	M	Pol68	Stupacia svorkovnica	ks	5,000		0,00
4	M	Pol70	Istič LTN-32C-3	ks	2,000		0,00
5	M	Pol274	2-pól. prúdový chránič	ks	37,000		0,00
6	M	Pol275	2-pól. prúdový chránič	ks	38,000		0,00
7	M	Pol71	3-pól. poistkový odpojovač	ks	1,000		0,00
8	M	Pol74	Poistka válcová	ks	3,000		0,00
9	M	Pol76	Istič LTN-40C-3	ks	2,000		0,00
10	M	Pol79	Istič LTN-25C-3N	ks	2,000		0,00
11	M	Pol80	Elektromer 1F na DIN lištu jednofázový 120D	ks	1,000		0,00
12	M	Pol101	Istič LTN-16C-3	ks	2,000		0,00
13	M	Pol70	Istič LTN-32C-3	ks	1,000		0,00
14	M	Pol110	Istič LTN-10B-1	ks	1,000		0,00
15	M	Pol111	4-pól. prúdový chránič	ks	1,000		0,00
16	M	Pol112	Istič LTN-16C-3N	ks	2,000		0,00
17	M	Pol113	2-pól. prúdový chránič	ks	2,000		0,00
18	M	Pol111	4-pól. prúdový chránič	ks	1,000		0,00
19	M	Pol114	Istič LTN-20C-3	ks	2,000		0,00
20	M	Pol115	Skriňa AE s montážnou doskou	ks	1,000		0,00
21	M	Pol116	Príslušenstvo	ks	1,000		0,00
22	M	Pol117	RiLine60 800A (60mm)	ks	2,000		0,00
23	M	Pol118	RiLine60 800A (60mm)	ks	2,000		0,00
24	M	Pol119	RiLine60 800A (60mm)	ks	1,000		0,00
25	M	Pol120	RiLine60 800A (60mm)	ks	1,000		0,00
26	M	Pol121	RiLine60 800/1600A (60mm)	ks	7,000		0,00
27	M	Pol122	RiLine60 800/1600A (60mm)	ks	2,000		0,00
28	M	Pol123	Súmrakový spínač	ks	1,000		0,00
29	M	Pol124	Zvodič bleskových prúdov HAK.SPC12,5/4+0	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	Pol128	Istič OEL.BC160NT305-80-D	ks	1,000		0,00
31	M	Pol300	Lišta prepojovacia 3P 1m	ks	3,000		0,00
32	M	Pol301	Lišta prepojovacia 2P 1m	ks	3,000		0,00
33	M	Pol302	Lišta prepojovacia 1P 1m	ks	3,000		0,00
34	M	Pol129	1-pólový istič, 6A, char. B	ks	7,000		0,00
35	M	Pol304	Din lišta 500	ks	5,000		0,00
36	M	Pol305	Perforovaný žlab 40x40mm - Scame bal 2m	ks	5,000		0,00
37	M	Pol130	Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atd) set	set	2,000		0,00
38	M	Pol307	CYA 16mm zž	m	200,000		0,00
39	M	Pol308	CYA 10mm zž	m	200,000		0,00
40	M	Pol131	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 čierna	m	4,000		0,00
41	M	Pol132	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 hnedá	m	4,000		0,00
42	M	Pol133	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 sivá	m	4,000		0,00
43	M	Pol134	Zmršťovacia bužírka 1,5 - 2,5 zž	m	4,000		0,00
44	M	Pol313	Konštrukcia ocelová všeobecná	kg	100,000		0,00
45	M	Pol135	Pametové relé	ks	8,000		0,00
D3 - ups							0,00
46	M	Pol137	UPS 10kA	ks	2,000		0,00
47	M	Pol138	Požiarň hľasič zapustný IP55	ks	2,000		0,00
48	M	Pol139	ETI ELB	ks	2,000		0,00
49	M	Pol140	3+N-pól. poistkový odpojovač	ks	4,000		0,00
50	M	Pol141	Poista	ks	12,000		0,00
51	M	Pol270	3+N-pólový istič	ks	12,000		0,00
52	M	Pol271	3+N-pólový istič	ks	2,000		0,00
53	M	Pol272	1+N-pólový istič	ks	6,000		0,00
54	M	Pol273	1+N-pólový istič	ks	2,000		0,00
55	M	Pol276	Stýkač 5,5kW, 1A, 400V a.c., 50Hz, AC-3	ks	2,000		0,00
56	K	Pol325	Osadenie rozvádzačov	hod	30,000		0,00
57	K	Pol326	Sekacie práce	hod	20,000		0,00
58	K	Pol327	Výroba rozvádzačov - mod. Rozv	ks	3,000		0,00
59	K	Pol277	Výroba rozvádzačov - mod. RH	ks	1,000		0,00
60	K	Pol329	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	ks	250,000		0,00
61	K	Pol330	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 1,5 mm ²	ks	250,000		0,00
62	K	Pol331	Murárske vysprávk	hod	10,000		0,00
63	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000		0,00
64	K	Pol333	Montáž Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba - klasická	kg	100,000		0,00
65	K	Pol334	Ukončenie vodiča v ekvipotenciálnej svorkovnici do 2,5mm ²	ks	100,000		0,00
66	K	Pol335	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 10 - 16mm ²	ks	100,000		0,00
67	K	Pol336	Montáž Vodič H07V-U-16 zeleno-žltý (CYA)	m	200,000		0,00
68	K	Pol337	Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA)	m	200,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D4 - Svetelný obvod							0,00
69	M	Pol278	Núdzové žiarivkové svietidlo, trvalý chod 230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h,2,4V/4,5Ah,Ni-Cd, IP65, EEI=A s pikt	ks	10,000		0,00
70	M	Pol279	Núdzové svietidlo Zorka 3SE - 8W/G5/2h - biele	ks	46,000		0,00
71	M	Pol280	Svietidlo A	ks	1,000		0,00
72	M	Pol281	Svietidlo B	ks	105,000		0,00
73	M	Pol342	Svietidlo C	ks	57,000		0,00
74	M	Pol343	Svietidlo D	ks	20,000		0,00
75	M	Pol282	Svietidlo E	ks	8,000		0,00
76	M	Pol345	Svietidlo F	ks	11,000		0,00
77	M	Pol283	Svietidlo G	ks	18,000		0,00
78	M	Pol347	+ 12W LED svetelný zdroj-pätica E27	ks	1,000		0,00
79	M	Pol284	+ 6W LED svetelný zdroj-pätica GU10	ks	105,000		0,00
80	M	Pol347	+ 12W LED svetelný zdroj-pätica E27	ks	57,000		0,00
81	M	Pol349	+ 12W LED svetelný zdroj-pätica GU10	ks	20,000		0,00
82	M	Pol350	9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13	ks	8,000		0,00
83	M	Pol350	9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13	ks	22,000		0,00
84	M	Pol350	9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13	ks	36,000		0,00
85	M	Pol285	Vonkajšie osvetlenie GX53-LED AL-STL/2 ANTHRAZIT/WEISS PANAMA 1	ks	15,000		0,00
86	M	Pol352	Va-Bi spínač č. 1	ks	95,000		0,00
87	M	Pol353	Va-Bi spínač č. 5	ks	6,000		0,00
88	M	Pol286	Va-Bi Tlačidlo	ks	20,000		0,00
89	M	Pol287	Va-Bi prepínač č. 6	ks	22,000		0,00
90	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	143,000		0,00
91	M	Pol288	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	180,000		0,00
92	M	Pol358	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	25,000		0,00
93	M	Pol289	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	1 000,000		0,00
94	M	Pol290	Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	2 000,000		0,00
95	K	Pol331	Murárske vysprávkvy	hod	20,000		0,00
96	K	Pol326	Sekacie práce	hod	40,000		0,00
97	K	Pol361	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	180,000		0,00
98	K	Pol362	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68	ks	25,000		0,00
99	K	Pol363	Montáž svetelného vypínača č. 1	ks	95,000		0,00
100	K	Pol291	Montáž svetelného vypínača č. 6	ks	22,000		0,00
101	K	Pol365	Montáž svetelného vypínača č. 5	ks	6,000		0,00
102	K	Pol292	Montáž svetelného tlačidla	ks	20,000		0,00
103	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	25,000		0,00
104	K	Pol293	Montáž Svetidlo A	ks	1,000		0,00
105	K	Pol294	Montáž Svetidlo B	ks	105,000		0,00
106	K	Pol369	Montáž Svetidlo C	ks	57,000		0,00
107	K	Pol370	Montáž Svetidlo D	ks	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	Pol295	Montáž Svetidlo E	ks	8,000		0,00
109	K	Pol296	Montáž Vonkajšie osvetlenie GX53-LED AL-STL/2 ANTHRAZIT/WEISS ' 1aj s uzem.	ks	15,000		0,00
110	K	Pol373	Montáž Svetidlo F	ks	11,000		0,00
111	K	Pol297	Montáž Svetidlo G	ks	18,000		0,00
112	K	Pol298	Montáž Núdzové svetidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL	ks	10,000		0,00
113	K	Pol299	Montáž Núdzové svetidlo Zorka	ks	46,000		0,00

D5 - Zásuvkový obvod

0,00

114	M	Pol377	Zásuvka 2P+T	ks	138,000		0,00
115	M	Pol303	Zásuvka 2P+T IP44	ks	36,000		0,00
116	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	123,000		0,00
117	M	Pol306	Va rámček Bi 4U biela	ks	10,000		0,00
118	M	Pol288	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	180,000		0,00
119	M	Pol358	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	40,000		0,00
120	K	Pol331	Murárske vysprávk	hod	20,000		0,00
121	K	Pol326	Sekacie práce	hod	40,000		0,00
122	K	Pol361	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	180,000		0,00
123	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	20,000		0,00
124	K	Pol380	Montáž zásuvka 1f 2P+T	ks	138,000		0,00
125	K	Pol362	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68	ks	40,000		0,00

D6 - Káble

0,00

126	M	Pol309	Kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	4 750,000		0,00
127	M	Pol310	Kábel 1-CHKE-R-J 4x1,5	m	350,000		0,00
128	M	Pol311	Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	750,000		0,00
129	M	Pol312	kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	2 700,000		0,00
130	M	Pol314	Kábe 1-CYKY-J 4x25	m	80,000		0,00
131	M	Pol315	Kábel 1-CHKE-R-J 5x10	m	200,000		0,00
132	M	Pol316	Kábel 1-CHKE-R-J 5x6	m	100,000		0,00
133	M	Pol317	Kábel 1-CHKE-R-J 3x6	m	200,000		0,00
134	M	Pol318	Elektroinštalačná trúbka EXP trúbka, ohýbná 40	m	200,000		0,00
135	M	Pol319	Kábel 1-CHKE-R-J 3x4	m	250,000		0,00
136	M	Pol311	Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	50,000		0,00
137	M	Pol320	Kábel 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	50,000		0,00
138	M	Pol321	Kábel 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	50,000		0,00

D3 - ups

0,00

139	M	Pol322	CXKE-V-J 4x4	m	30,000		0,00
140	M	Pol323	CXKE-V-J 5x4	m	160,000		0,00
141	M	Pol324	CXKE-V-J 3x1,5	m	80,000		0,00
142	M	Pol328	CXKE-V-J 3x2,5	m	600,000		0,00
143	K	Pol331	Murárske vysprávk	hod	20,000		0,00
144	K	Pol326	Sekacie práce	hod	80,000		0,00
145	K	Pol338	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	4 750,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	Pol339	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 4x1,5	m	350,000		0,00
147	K	Pol340	Montáž Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	700,000		0,00
148	K	Pol341	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	2 700,000		0,00
149	K	Pol400	Montáž Kábe 1-CYKY-J 4x25	m	80,000		0,00
150	K	Pol344	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 5x10	m	200,000		0,00
151	K	Pol346	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 5x6	m	100,000		0,00
152	K	Pol348	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x6	m	200,000		0,00
153	K	Pol351	Montáž Kábel CYKY-J 3x4	m	250,000		0,00
154	K	Pol340	Montáž Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	50,000		0,00
155	K	Pol354	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 3x4	m	250,000		0,00
156	K	Pol355	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	50,000		0,00
157	K	Pol357	Montáž elektroinštalčnej rúrky	m	200,000		0,00
158	K	Pol359	Pomocné výkopy	hod	20,000		0,00
D7 - UPS							0,00
159	K	Pol360	Montáž Kábel CXKE-V-J 4x4	m	30,000		0,00
160	K	Pol364	Montáž Kábel CXKE-V-J 5x4	m	160,000		0,00
161	K	Pol366	Montáž Kábel CXKE-V-J 3x1,5	m	80,000		0,00
162	K	Pol367	Montáž Kábel CXKE-V-J 3x2,5	m	600,000		0,00
D8 - Signalizačný systém sestra pacient							0,00
163	M	Pol411	Vrecková jednotka (prijímač)	ks	5,000		0,00
164	M	Pol412	Bezdrôtové náramkové tlačidlo	ks	13,000		0,00
165	M	Pol413	Bezdrôtové náramkové tlačidlo	ks	5,000		0,00
166	M	Pol414	Bezdrôtové jednotka ROOM	ks	7,000		0,00
167	M	Pol415	D-server	ks	1,000		0,00
168	K	Pol416	Oživenie systému	hod	50,000		0,00
169	K	Pol417	Elektromontáže, systému tares sestra pacient	hod	20,000		0,00
170	K	Pol418	Pomocné výkony	hod	10,000		0,00
171	K	Pol419	Zaskolenie	hod	10,000		0,00
D9 - Internetový obvod							0,00
172	M	Pol368	Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	3 000,000		0,00
173	M	Pol288	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	38,000		0,00
174	M	Pol421	Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6	ks	20,000		0,00
175	M	Pol422	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	ks	18,000		0,00
176	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	38,000		0,00
177	M	Pol371	Rúrka ohýbná FX20	m	3 000,000		0,00
178	M	Pol372	Káblový konektor RJ45, Cat6a	ks	90,000		0,00
179	M	Pol374	Rack	ks	1,000		0,00
180	M	Pol375	Metalický patch panel 48 U1	ks	3,000		0,00
181	M	Pol376	Switch Cisco SG 24/48 port U1	ks	3,000		0,00
182	M	Pol378	APC Smart-UPS Rack-mount 1000I 1U	ks	1,000		0,00
183	M	Pol429	AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm	ks	2,000		0,00
184	K	Pol331	Murárske vysprávky	hod	15,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	K	Pol326	Sekacie práce	hod	15,000		0,00
186	K	Pol430	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	3 000,000		0,00
187	K	Pol361	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	38,000		0,00
188	K	Pol431	Montáž zásuvky 1xRJ45	ks	20,000		0,00
189	K	Pol432	Montáž zásuvky 2xRJ45	ks	18,000		0,00
190	K	Pol433	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	m	3 000,000		0,00

D10 - Bleskozvod

0,00

191	M	Pol434	AL/Mg/Si - drôt 08mm - (1kg/7,40m)	kg	100,000		0,00
192	M	Pol435	Svorka križová - SK	ks	50,000		0,00
193	M	Pol436	Svorka spojovacia - SS	ks	50,000		0,00
194	M	Pol437	Svorka skúšobná - SZ v plastovej krabici KO125	ks	18,000		0,00
195	M	Pol438	Krabica pre skúšobnú svorkovnicu s viečkom KO 125	ks	18,000		0,00
196	M	Pol439	AL/Mg/Si - drôt 10mm - (1kg/1,61m)	kg	72,000		0,00
197	M	Pol440	Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	kg	150,000		0,00
198	M	Pol441	HR-Svorka SR 03	ks	20,000		0,00
199	M	Pol442	Podpera pre uzemňovaciú pásku PP	ks	32,000		0,00
200	M	Pol443	Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica	ks	1,000		0,00
201	M	Pol379	Chránička ohybná FX25	m	72,000		0,00
202	M	Pol381	Podpera vedenia PV22	ks	180,000		0,00
203	K	Pol382	Montáž AL/Mg/Si - drôt 08mm - (1kg/7,40m) s PV21	m	740,000		0,00
204	K	Pol383	Montáž AL/Mg/Si - drôt 10mm - (1kg/1,61m)	m	115,000		0,00
205	K	Pol448	Montáž Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	m	150,000		0,00
206	K	Pol449	Montáž Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica	ks	1,000		0,00
207	K	Pol450	Montáž Podpera pre uzemňovaciú pásku PP	ks	32,000		0,00
208	K	Pol451	Montáž Svorka križová - SK	ks	50,000		0,00
209	K	Pol452	Montáž Svorka spojovacia - SS	ks	50,000		0,00
210	K	Pol453	Montáž Svorka skúšobná - SZ	ks	18,000		0,00
211	K	Pol454	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	m	44,000		0,00
212	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000		0,00
213	K	Pol455	Pomocné výkopy	hod	20,000		0,00
214	K	Pol384	Prenájom bager - výkop	hod	5,000		0,00

D11 - Ostatné

0,00

215	M	Pol385	Stratné káblov	kpl	1,000		0,00
216	M	Pol386	Pomocný materiál (set)	ks	1,000		0,00
217	M	Pol459	Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba - klasická	kg	50,000		0,00
218	M	Pol387	Elektronický videovratník	ks	1,000		0,00
219	M	Pol388	Kamerový systém D04_FHD	ks	1,000		0,00
220	K	Pol460	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení	hod	50,000		0,00
221	K	Pol461	Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009	hod	40,000		0,00
222	K	Pol418	Pomocné výkony	hod	50,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
223	K	Pol333	Montáž Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba - klasická	kg	50,000		0,00
224	K	Pol389	Prepravné náklady	ks	1,000		0,00
225	K	Pol390	Montáž vydeovrátnik	ks	1,000		0,00
226	K	Pol391	Montáž kamerový systém	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 08 - EPS

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 08 - EPS

Miesto:

Dátum:

26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Kábeláž	0,00
D2 - Elektroinštalačný materiál	0,00
D3 - EPS	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 08 - EPS

Miesto:

Dátum:

26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - Kábeláž

0,00

1	K	Pol520	JE-H(St)HE-V 1x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek	m	1 100,000		0,00
2	K	Pol521	JE-H(St)HE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek	m	70,000		0,00
3	K	Pol536	CHKE-V 2x1,5 , vrátane normovaných príchytiek	m	450,000		0,00
4	K	Pol537	CYY2,5 zel žltý	m	20,000		0,00
5	K	Pol552	Prezvonenie káblov	pár	10,000		0,00
6	K	Pol587	Meranie úseku slučky	ks	115,000		0,00
7	K	Pol588	Zaťahovanie kábla do rúrky	m	1 500,000		0,00
8	K	Pol589	Podružný materiál	%	10,000		0,00

D2 - Elektroinštalčný materiál

0,00

9	K	Pol590	Kábelová lišta	m	50,000		0,00
10	K	Pol591	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	m	1 500,000		0,00
11	K	Pol592	Oceľová konštrukcia všeobecná	kg	10,000		0,00
12	K	Pol566	Požiarne upchávka	m2	2,000		0,00
13	K	Pol593	Podružný materiál	%	10,000		0,00

D3 - EPS

0,00

14	M	Pol594	Ústredňa EPS	ks	1,000		0,00
15	K	065	Doprava	%	3,600		0,00
16	K	4545	PPV	%	6,000		0,00
17	K	545	Presun	%	1,000		0,00
18	K	6463	GZS	%	4,200		0,00
19	K	Pol595	Uvedenie ústredne do trvalej prevádzky	ks	1,000		0,00
20	K	Pol596	Naprogramovanie ústredne, montáž	ks	1,000		0,00
21	M	Pol597	Tablo EPS	ks	1,000		0,00
22	K	Pol598	montáž	ks	1,000		0,00
23	M	Pol599	Optickodým.hlásič s izolátorom A1000	ks	6,000		0,00
24	M	Pol600	Optickodým.hlásič bez izolátora A1000L	ks	55,000		0,00
25	M	Pol601	pätica LAB1000 + štítok	ks	61,000		0,00
26	K	Pol602	Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev.	ks	61,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	Pol603	Multisenzorový hlásič s izolátorom A2000	ks	2,000		0,00
28	M	Pol604	Multisenzorový hlásič bez izolátora A2000L	ks	13,000		0,00
29	M	Pol601	pätica LAB1000 + štítok	ks	15,000		0,00
30	K	Pol602	Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev.	ks	15,000		0,00
31	M	Pol605	Teplotný hlásič bez izolátora A3500L	ks	7,000		0,00
32	M	Pol601	pätica LAB1000 + štítok	ks	7,000		0,00
33	K	Pol602	Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev.	ks	7,000		0,00
34	M	Pol606	Tlačidlový hlásič požiaru VCP100 + štítok	ks	25,000		0,00
35	K	Pol607	Montáž hlásiča EPS+uvedenie do tr. prev.	ks	25,000		0,00
36	M	Pol608	Vstupno, výstupný modul VM240 + kryt	ks	1,000		0,00
37	K	Pol609	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	1,000		0,00
38	M	Pol610	Vstupno, výstupný modul VMMC120 + kryt	ks	3,000		0,00
39	K	Pol609	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	3,000		0,00
40	M	Pol611	Výstupno, výstupný modul 4/4 VMIC 404 v krabici	ks	2,000		0,00
41	K	Pol609	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	2,000		0,00
42	M	Pol612	Zábleskový konvenčný maják na strop CBE1002 EN54-23	ks	17,000		0,00
43	K	Pol609	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	17,000		0,00
44	M	Pol613	Pridrzný magnet na dvere	ks	4,000		0,00
45	K	Pol614	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	4,000		0,00
46	K	Pol615	Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/5A/24Ahod+2xAKU	ks	1,000		0,00
47	M	Pol616	Odbočná krabica , funkčná pri požiaroch	ks	10,000		0,00
48	K	Pol617	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	10,000		0,00
49	M	Pol618	Náhradné sklička	ks	2,000		0,00
50	K	Pol619	Podružný materiál (zakon. Odpor...)	%	5,000		0,00
51	K	Pol568	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl	Nh	10,000		0,00
52	K	Pol569	Žáv. premer. 20 párov	Nh	10,000		0,00
53	K	Pol570	Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	20,000		0,00
54	K	Pol571	Drobné murárske, zvaračské práce, sekacie práce	Nh	100,000		0,00
55	K	Pol572	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	Nh	30,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 09 - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 09 - HSP

Miesto:	Dátum:	26. 11. 2019
Objednávateľ:	Projektant:	Progressum s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
SECTRO , TOA - Rozhlasová ústredňa 100V, nútený posluh, 6 zón, EN54-16,	0,00
D1 - Reprodukory	0,00
D2 - Kabeláž, elektroinštalačný material	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 09 - HSP

Miesto: Dátum: 26. 11. 2019
 Objednávateľ: Projektant: Progressum s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

SECTRO , TOA - Rozhlasová ústredňa 100V, nútený posluš, 6 zón, EN54-16, **0,00**

1	M	VM-3000	skriňa 19" 800x600x600 (vxšxh) so sklenenými dverami	ks	1,000		0,00
2	M	Pol620	Vypinanie HSP od tlačidla total stop - stýkač, relé	sada	1,000		0,00
3	M	VM-3360VA	Základná jednotka 360W, 6 zón EN 54-16	ks	1,000		0,00
4	M	VP-2421 INCL	Výkonový zosilňovač 1x420W/100V, vrátane VP200VX	ks	1,000		0,00
5	M	VX-2000DS	Jednotka zálohovaného napájania 6x25A, vrátane dobijania	ks	1,000		0,00
6	M	LC-X1265	Bezudr. Batéria 12V/65Ahod	ks	2,000		0,00
7	M	RM-200M	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel (Mikrofónový Pult)	ks	1,000		0,00

D1 - Reprodukory **0,00**

8	M	DL-E 06-165/T-EN54	Stropný reproduktor pre zapustenú montáž (priestory s podhladom)	ks	9,000		0,00
9	M	WA06-165/T-EN54	reproduktor skrinkový (izby, chodby...) EN54	ks	89,000		0,00
10	M	Pol621	Podružný materiál	%	5,000		0,00
11	K	Pol622	Montáž a merania,	sada	1,000		0,00
12	K	Pol557	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	Nh	60,000		0,00

D2 - Kabeláž, elektroinštalačný materiál **0,00**

13	K	Pol558	Kábel bezhalogénový, odolný proti šíreniu plameňa, funkčný , B2ca - s1, d1, a1	m	1 800,000		0,00
14	K	Pol559	káblový žlab, vrátane uchyt. Materiálu funkčný pri požari (STN 920203)	m	30,000		0,00
15	K	Pol623	STP kábel 4x2, montáž	m	50,000		0,00
16	K	Pol564	Rúrka pancierová BH, P20	m	1 300,000		0,00
17	K	Pol565	Ocelová konštrukcia	kg	10,000		0,00
18	K	Pol566	požiarna upchávka	m2	2,000		0,00
19	K	Pol567	Odbočná krabica funkčná pri požari	ks	26,000		0,00
20	K	Pol624	Podružný materiál	%	10,000		0,00
21	K	HZS	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl	Nh	10,000		0,00
22	K	HZS.1	Záv. premer. 20 párov	Nh	5,000		0,00
23	K	HZS.2	Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	HZS.3	Drobné murárske, zvaračské práce a sekacie práce	Nh	80,000		0,00
25	K	Pol572	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	Nh	30,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 10 - Zariadenie kuchyne

JKSO:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 10 - Zariadenie kuchyne

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby

Časť: 10 - Zariadenie kuchyne

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	254	Dovoz a montáž,zaškolenie	kpl	1,000		0,00
2	K	Pol573	Univerzálny robot	ks	1,000		0,00
3	K	Pol574	Pracovný stôl (nerez) - výstupný stôl	ks	1,000		0,00
4	K	Pol575	zásuvný modul k umývačke - 2 x drez, 1 x polica, k podpultovej umývačke	ks	1,000		0,00
5	K	Pol576	Teleskopická priebežná umývačka riadu	ks	1,000		0,00
6	K	Pol577	Ohrievacia vaňa	ks	1,000		0,00
7	K	Pol578	Stôl chladiaci 1-dverový šalátový	ks	1,000		0,00
8	K	Pol579	Kombinovaná výlevka (nerez)	ks	1,000		0,00
9	K	Pol580	Drezový stôl (nerez) + spodná polica	ks	1,000		0,00
10	K	Pol581	Chladený stôl	ks	2,000		0,00
11	K	Pol582	Konvektomat plynový	ks	1,000		0,00
12	K	Pol583	Sporák plynový na elektrickej rúre	ks	1,000		0,00
13	K	Pol584	Plynová smažička panvica sklopná	ks	1,000		0,00
14	K	Pol5851	Drezový stôl (nerez)	ks	1,000		0,00
15	K	Pol586	Škrabka na zemiaky, cibuľu a koreňovú zeleninu + lapač škrobu	ks	1,000		0,00
16	K	Pol585	Drezový stôl (nerez)	ks	1,000		0,00
17	K	M049	Varný kotol plynový	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 01 - ASR

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 01 - ASR

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 01 - ASR

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,183		0,00
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,614		0,00
3	K	132201109	Príplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,614		0,00
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,797		0,00
5	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	69,797		0,00
6	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	69,797		0,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,797		0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	125,635		0,00

2 - Zakladanie **0,00**

9	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základové pásy	m3	3,051		0,00
10	K	271521111.1	Štrkové lôžko pod základovú dosku	m3	6,430		0,00
11	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	14,221		0,00
12	K	273362421	výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KAKI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	94,809		0,00
13	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 + pätiiek	m3	33,563		0,00
14	K	274351217	Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, zhotovenie-tradičné	m2	110,185		0,00
15	K	274351218	Debnenie stien základových pásov a základovej dosky, odstránenie-tradičné	m2	110,185		0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

16	K	311271302	Murivo nosné (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	90,809		0,00
17	K	311272122	Murivo nosné (m3) z tvarnic hr. 200 mm P6-BSU hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499)	m3	6,372		0,00
18	K	317165103	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000		0,00
19	K	317165201	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm - 2 ks vedľa seba	ks	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	317165202	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm - 2 ks vedľa seba	ks	4,000		0,00
21	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	7,890		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

22	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	111,297		0,00
23	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	98,044		0,00
24	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	98,044		0,00
25	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	98,044		0,00
26	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	98,044		0,00
27	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,542		0,00
28	K	411362442	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	63,090		0,00
29	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,335		0,00
30	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,958		0,00
31	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,958		0,00
32	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,353		0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

33	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter	m2	69,960		0,00
34	K	611461146	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová , strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	69,960		0,00
35	K	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien , emulzia na zvýšenie prílnavosti	m2	171,236		0,00
36	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi stierka univerzal	m2	171,236		0,00
37	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	171,236		0,00
38	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov , penetračný náter	m2	16,487		0,00
39	K	621462222	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , škrabaná, hr. 2 mm	m2	16,487		0,00
40	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	130,392		0,00
41	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	m2	130,392		0,00
42	K	625251283	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 100 mm - štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	16,487		0,00
43	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	31,410		0,00
44	K	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	130,392		0,00
45	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	35,240		0,00
46	K	625251477	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 120 mm XPS, skrutkovacie kotvy	m2	16,800		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	631346231	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového hr.nad 80 do 120 mm	m3	9,861		0,00
48	K	632440061	Zhotovenie penetračného náteru	m2	98,613		0,00
49	M	2353214100	Penetračný náter - strecha	l	15,236		0,00
50	K	775592111	Montáž fólie - fólia PE	m2	115,125		0,00
51	M	2830010400	Fólia PE	m2	118,579		0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

52	K	899912102	Montáž ocelových chráničiek D 200x10	m	1,600		0,00
53	M	1422121100	Rúrka hľadka kruhová D 200 mm hrúbka 5,6 mm	m	1,600		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

54	K	941941031	Montáž tesenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	155,860		0,00
55	K	941941191	Poplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	155,860		0,00
56	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	155,860		0,00
57	K	9419.1	Pomocný materiál	kpl	1,000		0,00
58	K	9419.12	Pomocné práce	hod	56,650		0,00
59	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	70,000		0,00
60	K	971038441	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,25 m2 hr.do 300 mm, -0,08600t	ks	6,000		0,00
61	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,516		0,00
62	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,516		0,00
63	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,516		0,00
64	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,516		0,00
65	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,516		0,00
66	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,516		0,00
67	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,516		0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

68	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	487,471		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

69	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	94,809		0,00
70	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,028		0,00
71	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,512		0,00
72	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,006		0,00
73	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode (dvojzložkovou flexibilnou hydroizolačnou stierkou) hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	8,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	711113141	izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode (dvojzložkovou flexibilnou hydroizolačnou stierkou) hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	27,480		0,00
75	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	94,809		0,00
76	M	6283228800	<i>Pás asfaltový</i>	m2	109,030		0,00
77	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	16,512		0,00
78	M	6283228800	<i>Pás asfaltový</i>	m2	19,814		0,00
79	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	8,000		0,00
80	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná	m2	28,760		0,00
81	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,776		0,00

712 - Izolácie striech

0,00

82	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	110,997		0,00
83	M	2832990190	<i>Parozábrana</i>	m2	127,647		0,00
84	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	110,997		0,00
85	M	2832990650	<i>Kotviaca technika</i>	ks	443,988		0,00
86	M	2833000150	<i>hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá</i>	m2	133,196		0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

87	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	69,960		0,00
88	M	2837653605	<i>Podlahový polystyrén hr. 50 mm</i>	m2	142,718		0,00
89	K	713132111	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pribíťím na konštrukciu	m2	20,246		0,00
90	M	2837653400R	<i>XPS polystyrén hrúbka 50 mm - zateplenie vena</i>	m2	20,651		0,00
91	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	197,226		0,00
92	M	2837653428	<i>EPS Roof 150S penový polystyren hrúbka 210 mm</i>	m2	402,341		0,00
93	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,826		0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

94	K	763122111R	SDK kapotáž potrubí , jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	2,080		0,00
----	---	------------	--	----	-------	--	------

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

95	K	764430450	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	43,000		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

96	K	K039	D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 800x800, ozn " 1"	ks	2,000		0,00
97	K	M016	D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 2500x2100, ozn " 2"	ks	2,000		0,00
98	K	M017	D+ M okna plastového, izolačné trojsklo, vonkajší a vnútorný parapet. rozmery 900x2100, ozn " 3"	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	K070	D+M plastových vchodových dverí , rozmery 900x2000 mm, ozn "D1"	ks	2,000		0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

100	K	767641110	Montáž dverí + zárubní	ks	8,000		0,00
101	M	M001	Dvere 900x1970 + obložková zárubeň s vetracou mriežkou	ks	6,000		0,00
102	M	M002	Vchodových dverí 900x2000	ks	2,000		0,00
103	K	15646	D+M kuchynskej linky komplet + plynovej varnej dosky	ks	2,000		0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

104	K	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	32,180		0,00
105	M	5978651190	Ker. sokel, rozmer 298x72x8 mm,	ks	109,412		0,00
106	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	18,360		0,00
107	M	5978650320	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	18,727		0,00
108	K	777651900R	Penetračný náter	m2	18,360		0,00
109	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,159		0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

110	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea + soklove lišty	m2	51,600		0,00
111	M	2843105000	Prírodné linoleum - 2,0mm ; trieda záťaže 32/41	m2	53,148		0,00
112	M	6119800921	Lišta soklová	m	53,148		0,00
113	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,185		0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,00

114	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	28,760		0,00
115	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	29,335		0,00
116	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,448		0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

117	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	241,196		0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 02 - Vykurovanie

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
800 - 731 - KOTOLŇA	0,00
D1 - Príslušenstvo	0,00
D2 - SPALINOVOD	0,00
800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA	0,00
800 - 734 - ARMATÚRY:	0,00
D3 - Guľové uzávery pre vodu 0,6 Mpa, 110C závitový	0,00
D4 - Montáž závitových armatúr s jedným závitom	0,00
800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00
D5 - Vykurovacie telesá ocelové panelové Ventil kompak	0,00
D6 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpelňové)	0,00
D7 - Príslušenstvo k telesám	0,00
D8 - Tlakové skúšky telies vodou	0,00
Pravidlá M - SKÚŠKY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 02 - Vykurovanie

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

800 - 731 - KOTOLŇA

0,00

1	K	Buderus	Nástenný plynový kondenzačný kotol	ks	2,000		0,00
---	---	---------	------------------------------------	----	-------	--	------

D1 - Príslušenstvo

0,00

2	K	Pol241	Snímač vonkajšej teploty FA	ks	2,000		0,00
3	K	Pol242	Vypúšťací lievik so sifónom	ks	2,000		0,00
4	K	Pol243	Montáž plynového kotla do 28 kW	ks	2,000		0,00

D2 - SPALINOVOD

0,00

5	K	Pol244	Základná komínová sada DO čierna DN80/125	ks	2,000		0,00
6	K	Pol245	Strešná príruha na plochú strechu, DN125, Al	ks	2,000		0,00
7	K	Pol246	Rúra konc. DN80/125 mm, L=500 mm, PP/ocel	ks	2,000		0,00
8	K	Pol247	Rúra konc. Revízna DN80/125 mm, PP / Al	ks	2,000		0,00
9	K	Pol248	Montáž spalínovodu	súb.	2,000		0,00
10	K	Pol249	Úpravňa vody ERDI Mini 45	ks	2,000		0,00
11	K	Pol250	Montáž úpravne vody	ks	2,000		0,00
12	K	Pol251	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,320		0,00

800 - 733 - ROZVOD POTRUBIA

0,00

13	K	73332-1501	Potrúbie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	75,000		0,00
14	K	73332-1503	Potrúbie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	12,000		0,00
15	K	733161501a	Chránička červenej farby pre rúrku 16	m	85,000		0,00
16	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	97,000		0,00
17	K	998 73-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,243		0,00

800 - 734 - ARMATÚRY:

0,00

18	K	Pol102	Vypúšťací kohút svetlosti 1/2"	ks	10,000		0,00
19	K	Pol103	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	12,000		0,00

D3 - Guľové uzávery pre vodu 0,6 Mpa, 110C závitový

0,00

20	K	Pol252	DN 20 -3/4"	ks	4,000		0,00
21	K	Pol253	DN 15 -1/2"	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol254	3-cestný tlak. kohút B-M20x1,5 STN 13 7510.5	ks	4,000		0,00
23	K	Pol255	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	ks	4,000		0,00
24	K	Pol256	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	ks	4,000		0,00
25	K	Pol257	Teplomery dvojčkové s pev. stonk. a šachtou DTR 160mm	ks	2,000		0,00
26	K	Pol258	Montáž teplomerov techn. s ochr. púzdom alebo pevným stonk.	ks	2,000		0,00
27	K	Pol104	Herz ventil priamy TS-90-V termostatický 1/2", vonkajší závit G 3/4	ks	2,000		0,00
28	K	Pol105	Herz ventil priamy RL-5 1/2", vonkajší závit G 3/4	ks	2,000		0,00
29	K	Pol106	Termostatická hlavica , s polohou "0", 6 - 30 °C	ks	2,000		0,00
30	K	Pol107	Ručný ovládač "H" série 9000, priama montáž na VT M 30 x 1,5 H	ks	2,000		0,00
31	K	Pol108	Termostatická hlavica "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VTM 30 x 1,5	ks	4,000		0,00

D4 - Montáž závitových armatúr s jedným závitom

0,00

32	K	Pol259	do G1/2"	ks	22,000		0,00
33	K	Pol260	s dvomi závitmi G1/2"	ks	8,000		0,00
34	K	Pol261	s dvomi závitmi G 3/4"	ks	12,000		0,00
35	K	Pol262	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,110		0,00

800 - 735 - VYKUROVACIE TELESÁ

0,00

36	K	Pol263	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm	ks	6,000		0,00
37	K	Pol264	Montáž vykur. Telies rebrikových	ks	2,000		0,00

D5 - Vykurovacie telesá ocelové panelové Ventil kompak

0,00

38	K	Pol265	21VK 600x800	ks	4,000		0,00
39	K	Pol266	21VK 600x400	ks	2,000		0,00

D6 - Vykurovacie teleso rúrkové (kúpeľňové)

0,00

40	K	Pol82	KLC 1500.600	ks	2,000		0,00
----	---	-------	--------------	----	-------	--	------

D7 - Príslušenstvo k telesám

0,00

41	K	Pol267	Upevňovacia sada DN 20/40 (pre kúpeľňové vykur. Teleso)	ks	2,000		0,00
42	K	Pol125	závesné konzoly (balenie 2ks+hmoždinky+skrutky)	ks	6,000		0,00
43	K	Pol126	záslepka	ks	6,000		0,00

D8 - Tlakové skúšky telies vodou

0,00

44	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	ks	6,000		0,00
45	K	Pol136	Vykur. telesá rebrikové, tlak. skúšky telies vodou	ks	2,000		0,00
46	K	Pol268	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,143		0,00

Pravidlá M - SKÚŠKY

0,00

47	K	Pol269	uvadenie do prevádzky v súlade s STN	hod.	72,000		0,00
48	K	Pol2691	PPV	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 03 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 03 - Vzduchotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 -	0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu	0,00
D3 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu	0,00
D4 - Pomocný materiál a práce	0,00
D5 -	0,00
D5 -	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 03 - Vzduchotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D1 -							0,00
D2 - - prívod a odvod vzduchu							0,00
1	K	5.1	Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka	ks	4,000		0,00
2	K	Pol216	Regulátor S-MOVE 4	ks	4,000		0,00
3	K	Pol217	Konektor pre K S-MUVE 4	ks	4,000		0,00
4	K	Pol237	Kuchynský odsávač pár Vortex 60 W biely-120,150,200 m3/h, 140W, 230V	ks	2,000		0,00
5	K	Pol238	včítane teleskopického komína VX - CB biely	ks	2,000		0,00
6	K	Pol214	Gravitačná mriežka GGR 125	ks	2,000		0,00
D3 - Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu							0,00
7	K	Pol239	- z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	bm	5,000		0,00
D4 - Pomocný materiál a práce							0,00
D5 -							0,00
8	K	Pol240	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	celo k	1,000		0,00
D5 -							0,00
9	K	Pol230	Izolácia scieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - 15 zo samolepom	m2	2,000		0,00
10	K	Pol231	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	ks	1,000		0,00
11	K	Pol236	Spojovací, kotviaci a tesiací materiál	kg	1,000		0,00
12	K	Pol213	Doprava	kpl	1,000		0,00
13	K	Pol2131	Zaregulovanie VZT	kpl	1,000		0,00
14	K	Pol21313	Presun materiálu	kpl	1,000		0,00
15	K	Pol213133	PPV	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 04 - Plynoinštalácia

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 04 - Plynoinštalácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 04 - Plynoinštalácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

0,00

1	K	723120202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	20,000		0,00
2	K	723190202	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	2,000		0,00
3	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000		0,00
4	K	230230016	Tlaková skúška vzduchom 10 KPa	m	20,000		0,00
5	M	5518000002	armatúry závitové - plyn Gulový uzáver plyn - FF páčka 1/2"	ks	2,000		0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

6	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom	m	20,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

OST - Ostatné

0,00

7	K	HZS-001	Revízie	hod	1,000		0,00
8	K	HZS-003	Prvá úradná skúška, osvedčenie	hod	1,000		0,00
9	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000		0,00
10	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 05 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 05 - Zdravotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 05 - Zdravotechnika

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce 0,00

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,000		0,00
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	10,000		0,00
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,000		0,00
4	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,000		0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000		0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000		0,00
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500		0,00
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	4,500		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

99 - Presun hmôt HSV 0,00

10	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope.	t	1,891		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolácie tepelné 0,00

11	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	14,000		0,00
12	M	2837741539	20 x 9 izolácia-trubica	m	5,000		0,00
13	M	2837741552	28 x 9 izolácia-trubica	m	8,000		0,00
14	M	2837741573	35 x 9 izolácia-trubica	m	1,000		0,00
15	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	33,000		0,00
16	M	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	30,000		0,00
17	M	2837741555	28 x 20 izolácia-trubica	m	3,000		0,00
18	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,639		0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	12,000		0,00
20	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	12,000		0,00
21	K	721171411	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (gulová odbočka dvojité)	m	8,000		0,00
22	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	1,000		0,00
23	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	5,000		0,00
24	K	721171506	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné	m	2,000		0,00
25	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	1,000		0,00
26	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000		0,00
27	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000		0,00
28	K	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	1,000		0,00
29	M	5528158014	Sprchový žlab k stene 700 mm 930x 190x 135	ks	1,000		0,00
30	K	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	2,000		0,00
31	M	HL600G/2	Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom, gul.kĺbom na odtoku,s košíkom na zachyt.nečistôt, suchá-nezámrazná a pachonepriepust.klapka DN125	ks	2,000		0,00
32	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000		0,00
33	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	42,000		0,00
34	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,370		0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

35	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	35,000		0,00
36	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	11,000		0,00
37	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm	m	1,000		0,00
38	K	722221015	Montáž gulového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000		0,00
39	M	5511870010	Gulový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	6,000		0,00
40	K	722221020	Montáž gulového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000		0,00
41	M	5511870020	Gulový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000		0,00
42	K	722221082	Montáž gulového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000		0,00
43	M	5511871140	Vypúšťací gulový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz	ks	2,000		0,00
44	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000		0,00
45	M	27110	3/4" - 6 bar, poistný ventil,	ks	2,000		0,00
46	K	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	2,000		0,00
47	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka 3/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	2,000		0,00
48	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	47,000		0,00
49	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	47,000		0,00
50	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,943		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety							0,00
51	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	2,000		0,00
52	M	6420142170	Klozet kombinovaný stojací biela	ks	2,000		0,00
53	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		0,00
54	M	6424310277	Umývadlo zapustené keramické 560x450mm s otvorom pre batériu, s prepacom, montáž zhora,	ks	2,000		0,00
55	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000		0,00
56	M	8933803000631	Sedátko s poklopom biela antibakteriál	ks	2,000		0,00
57	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	5,000		0,00
58	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	5,000		0,00
59	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	10,000		0,00
60	M	1255101	Gulový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérií vodovodných, pripojenie 1/2" x 1/2"	ks	10,000		0,00
61	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000		0,00
62	M	372760575	Umývadlová batéria Chróm	kus	2,000		0,00
63	M	379190575	Drezová batéria	kus	2,000		0,00
64	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000		0,00
65	M	378410575	Sprchová batéria	kus	2,000		0,00
66	K	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	2,000		0,00
67	M	6057705-00	Tyč s posuvným držiakom 90 cm	kus	2,000		0,00
68	M	6070005-00	Ručná sprcha, Chróm	kus	2,000		0,00
69	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000		0,00
70	M	551sifonov	Sífon oválny pre umývadlá chrom	ks	2,000		0,00
71	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000		0,00
72	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny d50 úsporný	ks	2,000		0,00
73	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000		0,00
74	M	5516230031	Podomietková zápachová uzávierka HL406, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová oceľ	ks	2,000		0,00
75	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	6,000		0,00
76	M	5516240005	Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP	ks	6,000		0,00
77	M	5516915003	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000		0,00
78	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000		0,00
79	M	5516757400	Dvierka krycie 30x15 cm nerezové	ks	2,000		0,00
80	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,709		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: **06 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 06 - Elektroinštalácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Elektroinštalácia	0,00
D2 - Rozvádzače	0,00
D3 - Svetelný obvod	0,00
D4 - Zásuvkový obvod	0,00
D5 - Káble	0,00
D6 - Signalizačný systém sestry pacient	0,00
D7 - Internetový obvod	0,00
D8 - Bleskozvod	0,00
D9 - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 06 - Elektroinštalácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - Elektroinštalácia

0,00

D2 - Rozvádzače

0,00

1	M	Pol466	Modulárna rozvodnica	ks	2,000		0,00
2	M	Pol467	Spínač 1+N 32A	ks	2,000		0,00
3	M	Pol274	2-pól. prúdový chránič	ks	2,000		0,00
4	M	Pol275	2-pól. prúdový chránič	ks	8,000		0,00
5	M	Pol300	Lišta prepojovacia 3P 1m	ks	1,000		0,00
6	M	Pol301	Lišta prepojovacia 2P 1m	ks	1,000		0,00
7	M	Pol302	Lišta prepojovacia 1P 1m	ks	1,000		0,00
8	M	Pol304	Din lišta 500	ks	1,000		0,00
9	M	Pol305	Perforovaný žlab 40x40mm	ks	2,000		0,00
10	M	Pol468	Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atd) set	set	1,000		0,00
11	M	Pol307	CYA 16mm zž	m	30,000		0,00
12	M	Pol308	CYA 10mm zž	m	50,000		0,00
13	M	Pol313	Konštrukcia ocelová všeobecná	kg	20,000		0,00
14	K	Pol325	Osadenie rozvádzačov	hod	5,000		0,00
15	K	Pol326	Sekacie práce	hod	5,000		0,00
16	K	Pol327	Výroba rozvádzačov - mod. Rozv	ks	2,000		0,00
17	K	Pol469	Výroba rozvádzačov - mod. RH	ks	1,000		0,00
18	K	Pol329	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	ks	20,000		0,00
19	K	Pol330	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 1,5 mm ²	ks	30,000		0,00
20	K	Pol331	Murárske vysprávky	hod	10,000		0,00
21	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000		0,00
22	K	Pol333	Montáž Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba - klasická	kg	20,000		0,00
23	K	Pol334	Ukončenie vodiča v ekvipotencionálnej svorkovnici do 2,5mm ²	ks	10,000		0,00
24	K	Pol335	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 10 - 16mm ²	ks	4,000		0,00
25	K	Pol336	Montáž Vodič H07V-U-16 zeleno-žltý (CYA)	m	30,000		0,00
26	K	Pol337	Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA)	m	50,000		0,00

D3 - Svetelný obvod

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	Pol342	Svietidlo	ks	4,000		0,00
28	M	Pol347	+ 12W LED svetelný zdroj-pätica E27	ks	4,000		0,00
29	M	Pol470	Svietidlo	ks	2,000		0,00
30	M	Pol347	+ 12W LED svetelný zdroj-pätica E27	ks	2,000		0,00
31	M	Pol343	Svietidlo	ks	2,000		0,00
32	M	Pol349	+ 12W LED svetelný zdroj-pätica GU10	ks	2,000		0,00
33	M	Pol345	Svietidlo	ks	4,000		0,00
34	M	Pol350	9W LED svetelný zdroj-pätica T8-LED, G13	ks	4,000		0,00
35	M	Pol352	Va-Bi spínač č. 1	ks	6,000		0,00
36	M	Pol353	Va-Bi spínač č. 5	ks	2,000		0,00
37	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	8,000		0,00
38	M	Pol471	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	8,000		0,00
39	M	Pol358	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	4,000		0,00
40	M	Pol472	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	100,000		0,00
41	M	Pol473	Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	100,000		0,00
42	K	Pol331	Murárske vysprávkky	hod	10,000		0,00
43	K	Pol326	Sekacie práce	hod	10,000		0,00
44	K	Pol361	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	8,000		0,00
45	K	Pol362	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68	ks	4,000		0,00
46	K	Pol363	Montáž svetelného vypínača č. 1	ks	6,000		0,00
47	K	Pol365	Montáž svetelného vypínača č. 5	ks	2,000		0,00
48	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000		0,00
49	K	Pol369	Montáž svietidlo	ks	4,000		0,00
50	K	Pol474	Montáž Svietidlo	ks	2,000		0,00
51	K	Pol370	Montáž Svietidlo	ks	2,000		0,00
52	K	Pol373	Montáž Svietidlo	ks	11,000		0,00

D4 - Zásuvkový obvod

0,00

53	M	Pol377	Zásuvka 2P+T	ks	15,000		0,00
54	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	15,000		0,00
55	M	Pol471	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	15,000		0,00
56	M	Pol358	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	2,000		0,00
57	K	Pol331	Murárske vysprávkky	hod	10,000		0,00
58	K	Pol326	Sekacie práce	hod	20,000		0,00
59	K	Pol361	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	15,000		0,00
60	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	5,000		0,00
61	K	Pol380	Montáž zásuvka 1f 2P+T	ks	15,000		0,00
62	K	Pol362	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68	ks	2,000		0,00

D5 - Káble

0,00

63	M	Pol475	Kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	200,000		0,00
64	M	Pol476	Kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	200,000		0,00
65	M	Pol477	Kábel CHKE-R-J 3x4	m	30,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	Pol331	Murárske vysprávky	hod	20,000		0,00
67	K	Pol326	Sekacie práce	hod	20,000		0,00
68	K	Pol478	Montáž Kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	200,000		0,00
69	K	Pol479	Montáž Kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	200,000		0,00
70	K	Pol480	Montáž Kábel CHKE-R-J 3x4	m	30,000		0,00

D6 - Signalizačný systém sestra pacient

0,00

71	M	Pol411	Vrecková jednotka (prijímač)	ks	2,000		0,00
72	M	Pol412	Bezdrôtové náramkové tlačidlo	ks	6,000		0,00
73	M	Pol413	Bezdrôtové náramkové tlačidlo	ks	2,000		0,00
74	M	Pol414	Bezdrôtové jednotka	ks	2,000		0,00
75	M	Pol415	D-server	ks	1,000		0,00
76	K	Pol416	Oživenie systému	hod	20,000		0,00
77	K	Pol417	Elektromontáže, systému tarex sestra pacient	hod	10,000		0,00
78	K	Pol418	Pomocné výkony	hod	10,000		0,00
79	K	Pol419	Zaskolenie	hod	10,000		0,00

D7 - Internetový obvod

0,00

80	M	Pol481	Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	150,000		0,00
81	M	Pol471	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	6,000		0,00
82	M	Pol421	Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6	ks	2,000		0,00
83	M	Pol422	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	ks	2,000		0,00
84	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	4,000		0,00
85	M	Pol482	Rúrka ohýbná FX20	m	150,000		0,00
86	M	Pol483	Káblový konektor RJ45, Cat6a	ks	8,000		0,00
87	M	Pol429	AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm	ks	1,000		0,00
88	K	Pol331	Murárske vysprávky	hod	10,000		0,00
89	K	Pol326	Sekacie práce	hod	10,000		0,00
90	K	Pol430	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	150,000		0,00
91	K	Pol361	Montáž a osadenie elektroinštaláčnej krabice	ks	4,000		0,00
92	K	Pol431	Montáž zásuvky 1xRJ45	ks	2,000		0,00
93	K	Pol432	Montáž zásuvky 2xRJ45	ks	2,000		0,00
94	K	Pol433	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	m	150,000		0,00

D8 - Bleskozvod

0,00

95	M	Pol434	AL/Mg/Si - - drôt 08mm - (1kg/7,40m)	kg	13,000		0,00
96	M	Pol435	Svorka križová - SK	ks	10,000		0,00
97	M	Pol436	Svorka spojovacia - SS	ks	10,000		0,00
98	M	Pol437	Svorka skúsobná - SZ v plastovej krabici KO125	ks	4,000		0,00
99	M	Pol438	Krabica pre skúsobnú svorkovnicu s viečkom KO125	ks	4,000		0,00
100	M	Pol439	AL/Mg/Si - Gulatina - drôt 10mm - (1kg/1,61m)	kg	16,000		0,00
101	M	Pol440	Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	kg	42,000		0,00
102	M	Pol441	HR-Svorka SR 03	ks	5,000		0,00
103	M	Pol442	Podpera pre uzemňovacia pásku PP	ks	9,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	Pol443	Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica	ks	1,000		0,00
105	M	Pol484	Chránička ohybná FX25	m	160,000		0,00
106	M	Pol485	Podpera vedenia PV22	ks	45,000		0,00
107	K	Pol486	Montáž AL/Mg/Si - drôt 08mm - (1kg/7,40m) s PV22	m	90,000		0,00
108	K	Pol487	Montáž AL/Mg/Si - drôt 10mm - (1kg/1,61m)	kg	16,000		0,00
109	K	Pol448	Montáž Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	m	45,000		0,00
110	K	Pol449	Montáž Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnica	ks	1,000		0,00
111	K	Pol450	Montáž Podpera pre uzemňovaciú pásku PP	ks	9,000		0,00
112	K	Pol451	Montáž Svorka krížová - SK	ks	100,000		0,00
113	K	Pol452	Montáž Svorka spojovacia - SS	ks	10,000		0,00
114	K	Pol453	Montáž Svorka skúšobná - SZ	ks	4,000		0,00
115	K	Pol454	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	m	12,000		0,00
116	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000		0,00
117	K	Pol455	Pomocné výkopy	hod	10,000		0,00
118	K	Pol488	Prenájom bager - výkop	hod	3,000		0,00

D9 - Ostatné

0,00

119	M	Pol489	Stratné káblov	kpl	1,000		0,00
120	M	Pol490	Pomocný materiál (set)	ks	1,000		0,00
121	M	Pol459	Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba - klasická	kg	50,000		0,00
122	K	Pol460	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení	hod	10,000		0,00
123	K	Pol461	Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009	hod	15,000		0,00
124	K	Pol418	Pomocné výkony	hod	10,000		0,00
125	K	Pol333	Montáž Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba klasická	kg	50,000		0,00
126	K	Pol491	Prepravné náklady	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	80,000		0,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	80,000		0,00
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	213,000		0,00
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	213,000		0,00
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	293,000		0,00
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	293,000		0,00
7	K	171201202	Utôženie sypaniny na skládky nad 100' do 1000' m ³	m ³	293,000		0,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	157,000		0,00
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	43,000		0,00
10	M	5833716700	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	t	68,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	16,000		0,00
12	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000		0,00
13	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m ³	2,500		0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

14	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	43,000		0,00
15	M	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	43,000		0,00
16	K	871221118	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	100,000		0,00
17	M	2861302820	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dl. 100 m,	m	100,000		0,00
18	M	2865300150	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm	ks	7,000		0,00
19	M	2865300660	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm,	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2865300940	Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm	ks	1,000		0,00
21	M	2865301230	Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63-32 mm	ks	1,000		0,00
22	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000		0,00
23	M	HW2630_63	Posúvač 2630 D63	ks	1,000		0,00
24	M	4229126102	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100 voda	ks	1,000		0,00
25	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	3,000		0,00
26	M	3199104120	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr-ISO spojka zvl. rozmery D 63-50	ks	2,000		0,00
27	M	3199104116	Tvarovka liatinová ISO spojka redukovaná, D 32-25, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000		0,00
28	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., ocel., plast. DN 80	ks	1,000		0,00
29	M	4227531035	Navrtávaci pás HACOM DN 80-2" voda	ks	1,000		0,00
30	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	143,000		0,00
31	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	143,000		0,00
32	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000		0,00
33	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m ² , hĺbky do 1,0 m	ks	3,000		0,00
34	M	KL1500	Vodomeraná šachta 1500x1500	ks	1,000		0,00
35	M	12001200	Vodomeraná šachta 1200x1200	ks	1,000		0,00
36	M	KLPN22	Požiarňa nádrž KL PN 22	ks	1,000		0,00
37	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	2,000		0,00
38	M	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	2,000		0,00
39	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000		0,00
40	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000		0,00
41	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000		0,00
42	M	299293D400 bez	Kanalizačný poklop DN625 D400 bez odvetrania	ks	2,000		0,00
43	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		0,00
44	M	4229150019	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	1,000		0,00
45	M	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda	ks	1,000		0,00
46	K	899712111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000		0,00
47	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	143,000		0,00
48	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	143,000		0,00
99 - Presun hmôt HSV							0,00
49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie rúbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	108,964		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0,00
50	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000		0,00
51	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
52	M	5511870600	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
53	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000		0,00
54	M	5511870030	Guľový uzáver pre vodu, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
55	M	5511870610	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		0,00
56	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000		0,00
57	M	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast	ks	1,000		0,00
58	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000		0,00
59	M	5511872300	Kontrolovateľný spätný ventil, 5/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast	ks	1,000		0,00
60	K	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000		0,00
61	M	3885002050	Vodomer 1" MN-Qn 6 1" studená voda	ks	1,000		0,00
62	M	3885000470	Prípojka k vodomeru 3/4"-pár	ks	2,000		0,00
63	K	722263415.1	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000		0,00
64	M	388vm25	Vodomer MNQN 2,5 XN	ks	1,000		0,00
65	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,684		0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

66	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 06 - Plynovodná prípojka

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 06 - Plynovodná prípojka

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 06 - Plynovodná prípojka

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000		0,00
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,000		0,00
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	70,000		0,00
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	70,000		0,00
5	K	174101101	Žásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	25,000		0,00
6	M	5815311000	Piesok	t	40,000		0,00
7	K	174201101	Žásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	45,000		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

0,00

39	K	4224354000	Meranie a regulácia vrátane skrine	sub	1,000		0,00
----	---	------------	------------------------------------	-----	-------	--	------

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

42	M	2861673400	potrubie PE 100 SDR 11 d40	m	40,000		0,00
43	M	2861673500	potrubie d63 100 SDR 17 d63	ks	50,000		0,00
44	M	2861613900	elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/40	ks	1,000		0,00
45	M	2861660300	prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN/Rp 40/11/4"	ks	2,000		0,00
46	M	2861660500	prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN/Rp 63/2"	ks	2,000		0,00
47	M	2861681600	T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 DN 63	ks	1,000		0,00
48	M	2861683200	T-kus 90° REDs dlhými ramenami BT PE 100 SDR 17 DN 63-40 -63	ks	1,000		0,00
49	K	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvaraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	40,000		0,00
50	K	230202105	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvaraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 63 mm	m	50,000		0,00
51	K	230203139	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 63/40	ks	1,000		0,00
52	K	230203204	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 63	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	230203593	Montáž prechodky USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4"	ks	2,000		0,00
54	K	230203595	Montáž prechodky USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D 63/2"	ks	2,000		0,00
55	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 600kPa	m	90,000		0,00

46-M - Zemné práce pri extr. mont.prácach

0,00

56	K	460460001	uloženie sgnalizačného kábla	m	144,000		0,00
57	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	144,000		0,00
58	M	2830002000	Fólia žltá v m	M	144,000		0,00
59	M	2830022200	signalizačný kábel	m	144,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 07 - Elektrická prípojka

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 07 - Elektrická prípojka

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - OEZ	0,00
D2 - NN	0,00
D3 - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 07 - Elektrická prípojka

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - OEZ

0,00

1	M	Pol492	Kábel 1-CYKY-J 4x25	m	10,000		0,00
2	M	Pol493	Káblové ukončenie (set)	ks	2,000		0,00
3	M	Pol494	Rúrka dvojplastová, priem. 50mm	m	10,000		0,00
4	M	Pol495	Piesok	m3	1,000		0,00
5	M	Pol496	Výstražná fólia do výkopu	m	10,000		0,00
6	M	Pol497	Elektromerový rozvádzač (ER P.M K662 80A 100/5A P2 50/50)	ks	1,000		0,00
7	M	Pol498	Istič OEZ LTN-80B-3	ks	1,000		0,00
8	K	Pol499	Osadenie ER rozvádzača	ks	1,000		0,00
9	K	Pol500	Výkoové práce	hod	40,000		0,00
10	K	Pol400	Montáž Kábe 1-CYKY-J 4x25	m	10,000		0,00
11	K	Pol460	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení	hod	10,000		0,00
12	K	Pol501	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 25 mm2	ks	8,000		0,00
13	K	Pol502	Montáž Rúrka ohybná do 50mm	m	10,000		0,00

D2 - NN

0,00

D3 - Ostatné

0,00

14	M	Pol503	Pomocný materiál (pasky, skrutky, klipy, hmozdinky, wago, atd.)	set	1,000		0,00
15	M	Pol459	Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba - klasická	kg	30,000		0,00
16	K	Pol460	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení	hod	10,000		0,00
17	K	Pol418	Pomocné výkony	hod	10,000		0,00
18	K	Pol333	Montáž Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba klasická	kg	30,000		0,00
19	K	Pol504	Prepravné náklady	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 08 - Oplotenie

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 08 - Oplotenie

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 08 - Oplotenie

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	15,360		0,00
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	15,360		0,00
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	15,360		0,00
4	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,360		0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	15,360		0,00
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,648		0,00

2 - Zakladanie

0,00

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod bet. zo štrkopiesku	m ³	11,469		0,00
8	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m ³	11,469		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

9	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m ³	10,080		0,00
10	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m ³	6,525		0,00
11	K	962042321.1	Pomocné práce	hod	45,530		0,00
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	136,697		0,00
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	273,394		0,00
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,697		0,00
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 640,364		0,00
16	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136,697		0,00
17	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 366,970		0,00
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	136,697		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

19	K	767911120R	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m + stĺpikov do betónu	m	274,560		0,00
----	---	------------	---	---	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3131101000	Pletivo oka 100x100 mm, výška 1500 mm, povrchová úprava - poplastovaný na pozinkovanej oceli + stĺpiky	m2	604,032		0,00
21	K	767920010	Montáž vrat a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000		0,00
22	M	5535850053	Brána jednokridlová, rám pozinkovaná ocel' poplastovaná +výplň - ťahokov (oko 45x18mm, výška:2,2 m, šírka 1,0 m	ks	1,000		0,00
23	K	767920020	Montáž vrat a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000		0,00
24	M	5535850058	Brána dvojkridlová, rám pozinkovaná ocel' poplastovaná +výplň - ťahokov (oko 45x18mm, výška:2,2 m, šírka 4 m	ks	1,000		0,00
25	K	7679R	D+M tieniaceho PVC pásu ako výplet medzi pletiv, výška pásu 195 mm - farba zelená	m2	560,692		0,00
26	K	7679R13	D+M elektrického pohonu brány 4x2,2m - elektrické ovládanie z recepcie (miestnosť 1.31) vit' projekt SO 08	ks	1,000		0,00
28	K	7679R1	D+M elektrického pohonu bráničky 1x2,2 m - elektrické ovládanie vit' projekt SO 08	ks	1,000		0,00
27	K	7679R12	D+M videovrátnika pre otváranie brány	ks	1,000		0,00
29	K	7679R123	D+M videovrátnika pre otváranie brány	ks	1,000		0,00
30	K	7679R1234	D+M kamery - montáž na fasádu + obrazovka na recepcii (miestnosť 1.31) s možnosťou zalohovania video záznamu min 1 deň.	ks	2,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
N00 - Fontána + altánok	0,00
N01 - Fontána + altánok	0,00
OST - Ostatné	0,00
001 - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	111103202	Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu stredne hustého	ha	0,427		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

N00 - Fontána + altánok

0,00

N01 - Fontána + altánok

0,00

2	K	145	Doprava altánku	kpl	1,000		0,00
3	K	alt	D+M dreveného altánku priemeru 5 m	ks	1,000		0,00
4	K	opl	Zábradlie	m	12,000		0,00
5	K	1514	Čerpadlo k fontáne	ks	1,000		0,00
6	K	15144	D+M Fontány	ks	1,000		0,00
7	K	545	Doprava	ks	1,000		0,00

OST - Ostatné

0,00

001 - Ostatné

0,00

8	M	M050	<i>Acer campestre 'Elsrijk'</i>	ks	10,000		0,00
9	M	M051	<i>Quercus rubra</i>	ks	5,000		0,00
10	M	M052	<i>Liquidambar styraciflua Worplesdon</i>	ks	4,000		0,00
11	M	M053	<i>Abies concolor</i>	ks	7,000		0,00
12	M	M054	<i>Acer platanoides 'Crimson Sentry'</i>	ks	16,000		0,00
13	M	M055	<i>Carpinus betulus Lucas</i>	ks	8,000		0,00
14	M	M056	<i>Pinus sylvestris</i>	ks	4,000		0,00
15	M	M057	<i>Pinus nigra</i>	ks	12,000		0,00
16	M	M058	<i>Tilia cordata 'Rancho'</i>	ks	6,000		0,00
17	M	M059	<i>Deschampsia caespitosa</i>	ks	24,000		0,00
18	M	M060	<i>Echinacea purpurea</i>	ks	11,000		0,00
19	M	M061	<i>Festuca glauca</i>	ks	10,000		0,00
20	M	M062	<i>Heuchera Marmalade</i>	ks	16,000		0,00
21	M	M063	<i>Lavandula angustifolia Hidcote</i>	ks	10,000		0,00
22	M	M064	<i>Miscanthus sinensis Gracillimus</i>	ks	7,000		0,00
23	M	M065	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	ks	27,000		0,00
24	M	M066	<i>Physocarpus opulifolius Dart's gold</i>	ks	3,000		0,00
25	M	M067	<i>Pinus mugo Gnom</i>	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	M068	<i>Pinus mugo Mops</i>	ks	18,000		0,00
27	M	M069	<i>Potentilla fruticosa Goldfinger</i>	ks	5,000		0,00
28	M	M070	<i>Prunus laurocerasus Etna</i>	ks	8,000		0,00
29	M	M071	<i>Rhododendron hybridum</i>	ks	5,000		0,00
30	M	M072	<i>Spiraea bumalda Anthony WatereR</i>	ks	30,000		0,00
31	M	M073	<i>Spiraea japonica Little princess</i>	ks	15,000		0,00
32	M	M074	<i>Weigela florida 'BRISTOL RUBY'</i>	ks	6,000		0,00
33	K	K075	Výsadba stromov a krov	kpl	1,000		0,00
34	M	M076	Rezivo - vyvýšené záhony	m3	0,900		0,00
35	K	M077	Montáž vyvýšených záhonov	m3	0,900		0,00
36	K	M077.m	D+M Lavičiek nerez/drevo + betónove pätky	m3	14,000		0,00
38	K	M077.m12	Vybúranie jestvujúcej šachty do hĺbky 200 mm + zásyp šachty ozn "1" č.v.S-01	kpl	1,000		0,00
39	K	M077.m123	Demontáž časti studne + zásyp zeminou s hutnením podkladu ozn "3" č.v.S-01	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 10 - Spevnené plochy a komunikácie

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 10 - Spevnené plochy a komunikácie

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 10 - Spevnené plochy a komunikácie

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	40,950		0,00
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,140		0,00
3	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	48,500		0,00
4	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,440		0,00
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 278,912		0,00
6	K	122202102	Výkop v zemníku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 3 do 10 000 m3	m3	1 015,000		0,00
7	K	122202109	Príplatok za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu	m3	507,500		0,00
8	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	97,000		0,00
9	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 5	m3	48,500		0,00
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 do 100 m3	m3	15,750		0,00
11	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 5	m3	7,875		0,00
12	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 5 do 100 m3	m3	23,175		0,00
13	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 5	m3	11,588		0,00
14	K	161101601	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	23,175		0,00
15	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 293,910		0,00
16	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16 057,370		0,00
17	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	1 015,000		0,00
18	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	37,085		0,00
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	142,580		0,00
20	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,570		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	5834522700	Štrkodrava frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1	t	15,570		0,00
22	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	1 727,500		0,00
23	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	53,380		0,00
24	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 717,370		0,00
25	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 536,660		0,00
26	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1 717,370		0,00
27	K	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	257,606		0,00
28	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,370		0,00
29	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 717,370		0,00
30	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,370		0,00
31	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,370		0,00
32	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,370		0,00
33	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,370		0,00
34	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 717,370		0,00
35	K	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	10,304		0,00
36	M	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	10,716		0,00
37	K	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 152,110		0,00
38	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	34,347		0,00
39	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	34,347		0,00

2 - Zakladanie

0,00

40	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,051		0,00
41	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,008		0,00
42	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 509,660		0,00
43	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	1 539,853		0,00

5 - Komunikácie

0,00

44	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	576,530		0,00
45	K	564861112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	16,970		0,00
46	K	564861115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	916,160		0,00
47	K	567123811	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm	m2	576,530		0,00
48	K	567123814	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 150 mm	m2	16,970		0,00
49	K	567133815	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	916,160		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	916,160		0,00
51	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	933,130		0,00
52	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	933,130		0,00
53	K	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	916,160		0,00
54	K	581120215	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m ²	16,970		0,00
55	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m ²	27,000		0,00
56	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	606,706		0,00
57	M	5922901940	systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m ²	612,773		0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

58	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000		0,00
59	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, D 50cm	ks	5,050		0,00
60	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, D 50cm	ks	5,050		0,00
61	M	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 11-50, D 50cm	ks	5,050		0,00
62	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66, D 63cm	ks	5,050		0,00
63	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	5,000		0,00
64	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	5,000		0,00
65	M	5524200110	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D400 (DN 425),	ks	5,000		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

66	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000		0,00
67	M	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
68	M	4044783530	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
69	M	4044789480	IP4 „Slepá cesta“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
70	M	4044789500	IP5 „Návesť pred slepou cestou“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
71	M	4044799603	E1 „Počet“ zákl. rozmer 500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000		0,00
72	M	4044799633	E7 „Smerová šípka“ zákl. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000		0,00
73	M	4044799667	E12 „Dodatková tabuľa s textom“ zákl. rozmer 500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	4044782540	B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
75	M	4044789880	IP16 „Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000		0,00
76	M	4044799683	E15 „Označenie vyhrad. parkovacieho miesta pre osobu s teles.postihnutím“ zákl. 500x500, dodat. tabuľky I. tr., EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisov. okrajom	ks	1,000		0,00
77	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	8,000		0,00
78	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	20,000		0,00
79	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	8,000		0,00
80	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	105,000		0,00
81	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	4,000		0,00
82	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	105,000		0,00
83	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4,000		0,00
84	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	351,000		0,00
85	M	5921954590	obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý	ks	354,510		0,00
86	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	277,000		0,00
87	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	279,770		0,00
88	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,848		0,00
89	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	2,000		0,00
90	M	1116241000	Modifikovaná asfaltová zálievka 506 EN typ N1 pre aplikovanie za tepla	kg	1,000		0,00
91	K	919724221	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte diaľnic vrátane výplne (bez mat.), š. 5 mm	m	2,000		0,00
92	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	12,000		0,00
93	K	597962133	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S, SV 500 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	25,000		0,00
94	M	34055	BGZ-S žlab priekopový NW 500 bez spádu, výška 600, dĺžka 2500	ks	10,000		0,00
95	K	966006211	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000		0,00
96	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	25,000		0,00
97	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	71,290		0,00
98	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	499,030		0,00
99	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	71,290		0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 769,049		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

101	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	20,730		0,00
102	K	767920840	Demontáž vrat a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000		0,00

OST - Ostatné

0,00

103	K	PC028	Sorbčný odlučovač ropných látok do uličnej vpuste s montážou	ks	2,000		0,00
-----	---	-------	--	----	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 11 - Splašková kanalizácia

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 11 - Splašková kanalizácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 11 - Splašková kanalizácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom

0,00

1	K	pc_geodet	Porealizačné zameranie a zakreslenie	kpl	1,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	------

1 - Zemné práce

0,00

2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	220,000		0,00
3	K	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	220,000		0,00
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	440,000		0,00
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	440,000		0,00
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	220,000		0,00
7	K	167101102	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	220,000		0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	220,000		0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	176,000		0,00
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,000		0,00
11	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	33,000		0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

12	K	386942112	Montáž odľučovača tukov, veľkosť T3-T4	ks	1,000		0,00
13	M	pclapac	Lapač tuku, rozmery 1400/1100/2100mm potrubie d160mm (teleso lapača, vstupný komín, poklop)	ks	1,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,000		0,00
15	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	3,000		0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

16	K	871235048	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	30,000		0,00
17	M	2861301720	Rúra dvojvrstvová RC na tlakovú kanalizáciu SDR 11, d 63x5,8 mm, dl. 100 m, materiál: PE-100 RC	m	30,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	2865300150	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm	ks	2,010		0,00
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	90,000		0,00
20	M	2861137080	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 KG, ML - viacvrstvá, DN 160, L = 3 m	ks	30,000		0,00
21	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	27,000		0,00
22	M	2861137440	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m	ks	5,000		0,00
23	K	877225066	Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	3,000		0,00
24	M	2865300790	Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63 mm	ks	2,000		0,00
25	M	2865301230	Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 63-32 mm	ks	1,000		0,00
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	90,000		0,00
27	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	27,000		0,00
28	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložением dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000		0,00
29	M	pccerpsachta	Čerpacia šachta komplet - (šachta, čerpadlá, armatúry, plavákové ventily, riadiaca jednotka, záchytné lano, rebrík)	ks	1,000		0,00
30	K	894431161	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	8,000		0,00
31	M	N7087	Teleskopická rúra s tesnením 425x750	ks	8,000		0,00
32	M	N5460	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	16,000		0,00
33	M	T425407000	425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000	m	12,000		0,00
34	M	T425349000	425 - Šachtové dno	ks	8,000		0,00
35	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	8,000		0,00
36	M	N4162	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	8,000		0,00
37	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	282,000		0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

38	K	998276101	presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	31,288		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 12 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 12 - Dažd'ová kanalizácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 12 - Dažďová kanalizácia

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom

0,00

1	K	pc_geodet	Porealizačné zameranie a zakreslenie	kpl	1,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	------

1 - Zemné práce

0,00

2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	423,000		0,00
3	K	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	423,000		0,00
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	840,000		0,00
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	840,000		0,00
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	423,000		0,00
7	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	423,000		0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	423,000		0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	303,000		0,00
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	90,000		0,00
11	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	90,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,000		0,00
13	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	3,000		0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

14	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	82,000		0,00
15	M	2861136730	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 KG, ML - viacvrstvá, DN 125, L = 3 m,	ks	24,000		0,00
16	M	2861136710	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 KG, ML - viacvrstvá, DN 125, L = 1 m	ks	10,000		0,00
17	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	155,000		0,00
18	M	2861137080	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 KG, ML - viacvrstvá, DN 160, L = 3 m	ks	52,000		0,00
19	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	55,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2861137440	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m	ks	9,185		0,00
21	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	33,000		0,00
22	M	2865103190	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	33,000		0,00
23	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	5,000		0,00
24	M	2865102430	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000		0,00
25	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	4,000		0,00
26	M	2865102020	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000		0,00
27	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	3,000		0,00
28	M	2865102460	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000		0,00
29	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	282,000		0,00
30	K	894431161	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	8,000		0,00
31	M	N7087	Teleskopická rúra s tesnením 425x750	ks	8,000		0,00
32	M	N5460	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	16,000		0,00
33	M	T425407000	425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000	m	12,000		0,00
34	M	T425349000	425 - Šachtové dno	ks	8,000		0,00
35	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	8,000		0,00
36	M	N4162	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	8,000		0,00
37	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	282,000		0,00
99 - Presun hmôt HSV							0,00
38	K	998276101	presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	65,105		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 13 - Vsakovacie bloky

JKSO:
Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

KS:
Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Progressum s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 13 - Vsakovacie bloky

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice Krásna

Objekt: SO 13 - Vsakovacie bloky

Miesto: ulica K Majeru, Košice-Krásna

Dátum: 26. 11. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

01 - Zameranie stavby - oprávneným geodetom

0,00

1	K	pc_geodet	Porealizačné zameranie a zakreslenie	kpl	1,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	------

1 - Zemné práce

0,00

2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	452,000		0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	452,000		0,00
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	390,000		0,00
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	390,000		0,00
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	452,000		0,00
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	452,000		0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	452,000		0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	319,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,000		0,00
11	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000		0,00
12	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m ³	2,500		0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

13	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	2,000		0,00
14	M	2861137060	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, L = 1 m	ks	2,000		0,00
15	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	2,000		0,00
16	M	2861137410	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 1 m	ks	2,000		0,00
17	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	2,000		0,00
18	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	2,000		0,00
19	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	2,000		0,00
20	M	5624505080	Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	2,000		0,00
22	M	5922442240	Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	2,000		0,00
23	M	5922442280	Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké	ks	1,000		0,00
24	M	5922442290	Šachtová vložka DN 200 pre PVC hladké	ks	2,000		0,00
25	M	5922470170	Škruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	1,000		0,00
26	M	5922470150	Škruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000		0,00
27	M	5922470180	Škruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000		0,00
28	M	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,000		0,00
29	M	59224421201	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	2,000		0,00
30	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,000		0,00
31	M	5922442270	Elastomérové tesnenie DN 1000	ks	5,000		0,00
32	M	5922961670	Škrtiaca clona pre odtokovú / odvzduš.šachtu, DN 100 s bezpečnostným prepacomart:	ks	1,000		0,00
33	K	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	133,000		0,00
34	M	2866500160	Vsakovací blok Q-BB 1200x600x600 mm, objem: 413l, materiál: PP,	ks	308,560		0,00
35	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000		0,00
36	M	299293D400 s	Kanalizačný poklop DN625 D400 s odvetraním	ks	2,000		0,00
37	K	899712111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	2,000		0,00
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	2,000		0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

39	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope.	t	21,388		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------