

Spis č. MK/A/2020/19647

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 16

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna“

Na základe požiadavky záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám boli doručené v systéme JOSEPHINE dňa 2.12.2020 dávame nasledovné stanovisko:

Otázka č. 1:

V ASR časti SO 01 – 04 sa nachádza položka pod por. č. 98 -9419.1 - Pomocný podružný materiál 1% z ceny stavebnej časti v mernej jednotke kpl a jej množstvo je nulové. Ostáva táto položka ako nulová, alebo ju má vyplniť uchádzač ako 1% z celkovej ceny stavebnej časti pre podružný materiál a oceniť túto položku?

Odpoveď:

V prílohe je opravený Výkaz výmer – oprava č. 12 s vymazanou položkou č. 98.

Otázka č. 2:

Objekt SO 01 Časť: Vykurovanie - Upozorňujeme na nesúlad v množstve medzi montážnymi položkami vykurovacích telies a dodávkou vykurovacích telies, rozdeľovačov na pripojenie vykurovacích telies a skriniek na rozdeľovače. Chýbajú tiež montážne položky rozdeľovačov a skriniek. Žiadame o nápravu a zosúladenie PD s výkazom výmer.

Žiadame o doplnenie armatúr na vykurovacie telesa VK a termostatických hlavíc v potrebnom množstve, čo sa týka montáže aj dodávky.

Objekt SO 01 Časť: Zdravotechnika – Žiadame o doplnenie sifónu HL 136 na pripojenie VZT jednotiek v súlade s PD v potrebnom množstve.

Objekt SO 03 Časť: Vykurovanie - Žiadame o doplnenie armatúr na vykurovacie telesa VK a termostatických hlavíc v potrebnom množstve, čo sa týka montáže aj dodávky.

Odpoveď:

V časti vykurovanie projektant skontroloval počty jednotlivých materiálov a skonštatoval, že výkaz výmer obsahuje všetky výrobky spomínané v otázke. V časti zdravotníka bolo navýšené množstvo o 1 ks v položke 159 a 160 – vid' príloha č. 1 – VV – oprava č. 12.

Prílohy:

1. VV- oprava č. 12

V Košiciach, 04.12.2020

Spracoval: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát výstavby v spolupráci s projektantom.