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Všeobecne
Projekt ústredného vykurovania bol vypracovaný v stupni realizačný projekt, podľa požiadaviek investora a  projektovej dokumentácie stavebnej časti. Projekt rieši kompletnú demontáž a  montáž nových vykurovacích telies vrátane radiátorových ventilov.
Technické riešenie
Jestvujúce vykurovacie telesá článkové -  budú kompletne demontované vrátane ventilov. 
Ako nové vykurovacie telesá sú navrhnute panelové typ USS Steel Košice. Na nové vykurovacie telesá budú osadené termostatické ventily RA-DV. Ide o konštrukčne nový typ ventilu, ktorý nadväzuje na osvedčenú radu ventilov RA-N. V jednom ventilovom telese ventilu je naimplantovaný aj mini regulátor diferenčného tlaku, ktorý drží konštantný diferenčný tlak 10 kPa na regulačnej kuželke ventilu. Ventil RA-DV je teda chránený proti prípadnému kolísaniu diferenčného tlaku vo vykurovacom systéme a možným zvýšeným  prietokom. Vďaka konštantnému diferenčnému tlaku je aj prietok ventilom konštantný.
Na spiatočnom potrubí budú osadené  spiatočkové ventily Danfoss RLV. Na radiátoroch budú osadené termostatické hlavice Danfoss. Pred opätovnou montážou vykurovacích telies je potrebné stavebne upraviť plochu za vykurovacími telesami pripadne zrealizovať novú stierku a zabieliť.
Vykurovacie telesá sa napoja na pôvodné  jestvujúce potrubie prívodnej a spiatočnej vykurovacej vody.
Poznámka:
V tejto fáze projekt nerieši  čiastkové hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.
Nevyregulovaný vykurovací systém nezabezpečí dodržanie požadovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach. Čiastkový výpočet  vyregulovania vykurovacieho systému projekčne nie je možné vykonať. Výpočet hydraulického vyregulovania je možné vykonať iba pre celú sústavu, celý objekt.
Vykurovacie telesá však doporučujeme zaregulovať skusmo nastavením stupňa regulácie 1-7-N. podľa potreby počas vykurovacej skúšky kde sa nastaví stupeň regulácie tak, aby nebola narušená hydraulika celého vykurovacieho systému. Vyregulovanie celého systému bude riešené v rámci celého objektu. 

Z týchto dôvodov vykurovacia skúška bude trvať 48 hodín. Po kompletnej výmene radiátorových ventilov na celej vykurovacej sústave, celého objektu je bude možné vykonať výpočet hydraulického vyregulovania.
Záver
Montážna organizácia je povinná previesť montáž ústredného vykurovania, jeho odskúšanie a odovzdanie užívateľovi v súlade s platnými normami, hlavne: STN EN 12170 (STN 06 08 10) Vykurovacie systémy v budovách.

Pri montážnych prácach je potrebné rešpektovať taktiež súvisiace bezpečnostné predpisy, pričom je potrebné vychádzať zo zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a nariadenie vlády č.391/2006 Z.z. 

Všetky montážne práce je potrebné prevádzať v súlade s technologicko – montážnymi predpismi výrobcov resp. dovozcov jednotlivých zariadení (potrubné rozvody, armatúry, vykurovacie telesá, a i.). Montážne práce môžu vykonávať len pracovníci, ktorí absolvovali potrebné zaškolenie pre montáž príslušných zariadení a materiálov.

Pri montáži bude vykurovací systém podrobený skúškam tesnosti a prevádzkovým skúškam v súlade  normou. Skúšobný pretlak vykurovacieho systému  je 0,6 MPa.

Vykurovací systém je potrebné pred uvedením do prevádzky dôkladne prepláchnuť. 

Vykurovaciu a tlakovú skúšky vykonať podľa príslušných noriem a vyhlášok.
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