
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 010721CP
Stavba: Zelený kríčok

JKSO:
Miesto:

Obiednávaieľ:

Zhotovitel':

Proiektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

28, 1.2021

Cena bez DPH 1 926 606,82

Sadzba dane
DPH základná 20,00%

znižen-á 20,00%

Cena s DPH

základ dane 
D.ílO

1 S26 606,82

EUR

Výška dane 
0,00 

335 321,33

2 311 928,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: pečíalk

Objednávateľ Zhotoviti

COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice 20

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Migsio:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

010721cp

Zelený kríčok

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

28. '1. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 1 926 606,82 2 311 928,18

SO 01 Fontána 32 220,37 38 664,44
SO 02 Kornunikácie, spevnené plochy, chodníky 681 434,89 817 721,87

SO 03 Lávka_pre_peších_a_cyklistov_ponad_Trnávku 199 500,00 239 400,00

SO 04 Odvodnenie_povrchov, 
odvodnenie striech obiektov

21 953,66 26 344,39

SO 05 Pitná_fontána 2 806,70 3 368,04
SO 06 Preložka NN vzdušného vedenia do zeme 5 593,13 6 711,76
SO 07 KAMER SYSTéM 14 302,50 17 163,00
SO 08 Sadové úpravy 165 573,93 198 688,72
SO 09 Studňa 23 127,18 27 752,62
SO 10 Verejné WC s kioskom 322 596,70 387 116,04

001 Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce 14 486,93 17 384,32

002 Nové konštrukcie 168 688,28 202 425,94
003 Výplňové konštrukcie otvorov 12 973,35 15 568,02
004 Doplnky pre WC 16 720,48 20 064,58
005 Kaskády, schodisko a kvetináče 29 381,91 35 258,29
02 Vzduchotechnika 12 029,13 14 434,96
03 Elektroinštralácia 11 433,86 13 720,63
04 Zdravotechnika 40 929,12 49 114,94
05 Plynoinštalácia 3 171,53 3 805,84
06 Prekládka pripojovacieho plynovodu 3 377,00 4 052,40
07 Vykurovanie 9 405,11 11 286,13

SO 11 Verejnéosvetlenie 90 808,43 108 970,12
Objekti Montáž A 26 740,80 32 088,96
Objekt2 Materiál B 64 067,63 76 881,16

SO 12 Vonkajšie_NN_rozvody_v_parku 6 180,25 7 416,30
SO 13 Zastávkové_prístrešky_aich_vybavenie 350 743,00 420 891,60
SO 14 Závlahový_systém 9 766,08 11 719,30



krycí list rozpočtu

stavba:
Zelený kríčok 

Obiekt:
SO 01 - Fontána

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 32 220,37

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

32 220,37

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

6 444,07

Cena s DPH V EUR 38 664,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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stavba:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zelený kríčok
Objekt:

SO 01 - Fontána
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum:

Cena celkom [EUR]

32 220,37

28. 1.2021
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ROZPOČET
stavba:

Obiekt:
Zelený kríčok

SO 01 - Fontána
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1,2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 220,37
1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - 

vonkajšky m3 82,500 11,40 940,50

2 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 24,750 6,78 167,81

3 K 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 12,460 36,42 453,79
4 K 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 3,738 6,20 23,18

5 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 12,460 3,63 45,23

6 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m

m3 49,840 0,36 17,94

7 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 12,460 8,76 109,15
8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,460 0,72 8,97

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 19,940 5,00 99,70

10 K 174101102a Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 66,000 12,61 832,26

11 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 9,900 15,80 156,42

12 M 583310002900 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 t 15,840 12,97 205,44

13 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 6,600 33,12 218,59

14 K 452311146 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25 m3 1,005 99,32 99,82

15 K 230180021 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x 163 x 3.6 m 10,000 1,74 17,40

16 M SP14/063038Í00
SUPERPiPE HOPE PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 
(SDR17) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PI PELI F E 
alebo ekvivalent

m 10,000 3,21 32,10

17 K 230180015 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x 140 x 4.3 m 27,000 1,61 43,47

18 M 286130053400
Rúra HOPE PE100 SUPERPIPE D 40x3,7 mm, dl. 100 
m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody alebo 
ekvivalent

m 27,000 1,98 53,46

19 K 230180010 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2.9 m 4,000 1,35 5,40

20 M SPW032030100
SUPERPIPE HOPE PE100 rúra 32x3,0/100m PNI6 
(SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE 
alebo ekvivalent

m 4,000 1,27 5,08

21 K 230203677 Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom 
PE100SDR11 D40/1 1/4" ks 2,000 2,91 5,82

22 M 286220028600 Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 
100 SDR 11 D 40/1 1/4", FR!ALEN alebo ekvivalent ks 2,000 47,11 94,22

23 K 230203673 Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom 
PE100 SDR11 D32/1" alebo ekvivalent ks 4,000 2,56 10,24

24 M 286220028200 Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 
100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN alebo ekvivalent ks 4,000 28,79 115,16

25 K 230180069 Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63 ks 10,000 10,86 108,60

26 M 286530074300
T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada
TA (Kit) PE 100 SDR 11 D 63/63 mm, FRIALEN alebo 
ekvivalent

ks 3,000 26,15 78,45

21 M 286530190200 Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 
63/32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent ks 4,000 11,56 46,24

28 M 286530187200 Koleno 90° elektrotvarovková 14/ 90° PE 100 SDR 11 D 
63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent ks 2,000 18,41 36,82

29 M 286220029500 Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 
100 SDR 11 D 63/2", FRIALEN alebo ekvivalent ks 1,000 76,55 76,55

30 K 452112121 Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad
100 do 200 mm ks 1,000 11,32 11,32

31 M IBS 60-15 Vyrovnávací prstenec TBS 60-15, PREFA SUČANY
alebo ekvivalent ks 1,000 8,65 8,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 871264000 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 110

m 14,000 0,68 9,52

33 M 286120003700
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl.
1 m, SN8, PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 14,000 3,50 49,00

34 K 877264024 Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 110 ks 1,000 3,41 3,41

35 M KGKLAP100 PVC spätná klapka 100, hladký kanalizačný systém, 
PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 1,000 42,00 42,00

36 K 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,
2 (odvetranie šachty)

m 4,000 18,96 75,84

37 K 721171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1,8 
(odvetranie šachty) ukončené mriežkou

m 2,000 15,84 31,68

38 K K007 D+M krytu pre odvetracie potrubie - imitácia koša SUB 1,000 285,00 285,00
39 K Poli D+M technologie fontány sub 1,000 19 845,93 19 845,93

40 K 893301003 Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, 
hmotnosti nad 6 do 9 t

ks 1,000 126,36 126,36

41 M 20502450
Armatúrna šachta 2050x2450, KLARTEC alebo 
ekvivalent

ks 1,000 3 050,00 3 050,00

42 K 894401111 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS

ks 1,000 23,78 23,78

43 M 100025090 Skruž 1000/250/90, KLARTEC alebo ekvivalent ks 1,000 75,00 75,00

44 K 899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 50 do 100 kq

ks 1,000 21,76 21,76

45 M 600D400 Poklop liatinový zadlaždovací 700x700 ks 1,000 250,00 250,00

46 K 386921011
Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov 
železobetónového jednonádržového, hmotnosti 
jednotlivo do 31

ks 1,000 82,12 82,12

47 M M004 RETENČNÁ NADRŽ 1,5m3 ks 1,000 780,00 780,00

48 K 894401111 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS

ks 3,000 23,78 71,34

49 M TBS 100/65-60S Kónus TBS 100/65-60 so stupačkou, šachtový 
proqram, PREFA SUČANY alebo ekvivalent ks 1,000 53,15 53,15

50 M TBH lOO-lOOs
Šachtová skruž TBH 100-100 so stupačkou, PREFA
SUČANY alebo ekvivalent

ks 1,000 75,00 75,00

51 M TBH 100-25S
Šachtová skruž TBH 100-25 so stupačkou, PREFA
SUČANY alebo ekvivalent

ks 1,000 27,22 27,22

52 K 894403021 Osadenie betónového dielca pre šachty, dno 
akéhokoľvek druhu

ks 1,000 43,25 43,25

53 M TBS 100/68
Šachtové dno TBS 100/68 DN 1000, h=680 -pre DN
100, 150, 200, 250, 300, PREFA SUČANY alebo 
ekvivalent

ks 1,000 303,00 303,00

54 K 899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 50 do 100 kg

ks 1,000 21,76 21,76

55 M BEGUD
Poklop betónovo - liatinový BEGU D, 40t, atyp (logo 
TRNA VA) alebo ekvivalent

ks 1,000 280,00 280,00

56 K 721170909 napojenie na existujúcu kanalizáciu ks 1,000 19,88 19,88

57 M LG100
IN SITU manžeta 100 - pre OD tvarovky - PP 
korugovaný kanalizačný systém, PIPELIFE alebo 
ekvivalent

ks 1,000 97,50 97,50

58 K 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od
40 do 70

m 41,000 3,23 132,43

59 K 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 41,000 0,70 28,70

60 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 14,000 1,44 20,16
61 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 41,000 1,12 45,92

62 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 41,000 0,79 32,39

63 K 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 14,000 0,85 11,90

64 K 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.,
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 34,692 30,22 1 048,39

65 K 721213003 Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a 
integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50

ks 1,000 6,90 6,90

66 M 286630027200

Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny 
odtok DN 40/50, pevná izolačná príruba, zápachová 
uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mriežka 
140x140mm, PP/PE/nerez alebo ekvivalent

ks 1,000 41,12 41,12

67 K 722221025 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4

ks 1,000 5,02 5,02

68 M 551110014000
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent

ks 1,000 16,16 16,16

69 K K004 vybúranie otvorov a následné utesnenie prestupov z 
armaturnej šachty

sub 6,000 160,00 960,00

70 K Pol2 Vypracovanie dielenskej dokumentácie kpl 1,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
stavba:

Zeiený kríčok
Obiekt:

SO 02 - Komunikácie, spevnené plochy, chodníky

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávatei': iCO: 
iČ DPH

Zhotovitei': ICO: 
iČ DPH

Projektant: iCO: 
iČ DPH

Spracovatet: iCO:
IČ DPH:

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 681 434,89

Zákiad dane Sadzba dane Výška dane
DPH zákiadná 0,00 20,00% 0,00

znížená 681 434,89 20,00% 136 286,98

Cena s DPH V EUR 817 721,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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stavba:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

Miesto:

Zelený kríčok

SO 02 - Komunikácie, spevnené piochy, chodníky

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

681 434,89

633 007,51
1 - Zemné práce 72 897,84

2 - Zakladanie 18 290,60

5 - Komunikácie 300 118,74

8 - Rúrové vedenie 13 964,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 221 582,18

99 - Presun hmôt HSV 6 154,04

M - Práce a dodávky M 41 374,55
21-M - Elektromontáže 41 374,55

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 7 052,83
VRN04 - Projektové práce 3 793,12

VRN06 - Zariadenie staveniska 2 963,37

VRN10 - Inžinierska činnosť 296,34
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:

Miesto:

Zelený kríčok

SO 02 - Komunikácie, spevnené plochy, chodníky

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

681 434,89

633 007,51

72 897,84

1 K 113106121 Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 768,000 2,16 1 658,88

2 K 113107242 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 2 322,500 1,29 2 996,03

3 K 113151214
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 
70 mm, -0,12700t

m2 1 028,000 2,56 2 631,68

4 K 113151215
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 
100 mm, -0,15300t

m2 1 792,000 2,80 5 017,60

5 K 113208111 Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 
záhonových, -0,04000t m 416,500 1,14 474,81

6 K 113202111
Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s 
vybúraním lôžka, z kra]níkov alebo obrubníkov 
sto]atých, -0,14500t

m 1 003,000 2,37 2 377,11

7 K 113307131 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 16,880 6,09 102,80

8 K 113307232 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 1 828,000 5,93 10 840,04

9 K 113307212
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr, vrstvy 100 do 200 mm, - 
0,24000t

m2 584,000 0,52 303,68

10 K 113307213
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, - 
0,50000t

m2 3 531,000 0,75 2 648,25

11 K 113307211 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t m2 711,000 0,52 369,72

12 K 120901121 Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného 
kameňom v odkopávkach m3 51,800 41,49 2 149,18

13 K 121101112 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 148,480 0,96 142,54

14 K 122201103 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3 m3 1 417,670 1,94 2 750,28

15 K 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3 m3 425,301 0,72 306,22

16 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 48,000 6,90 331,20

17 K 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za
lepivosť horniny 3 m3 14,400 0,75 10,80

18 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 114,860 16,93 1 944,58

19 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 34,458 0,83 28,60

20 K 167102102 Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 2 222,030 0,59 1 311,00

21 K 162301141
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 104,170 1,11 115,63

22 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 2 117,860 4,27 9 043,26

23 K 162501143
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalších a začatých 4 km

m3 2 117,860 0,47 995,39

24 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 t 3 600,362 0,24 864,09

25 K 171209002 Zákonný poplatok obci za skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné t 3 600,362 5,93 21 350,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 174101002 Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 37,050 3,01 111,52

27 M 5833365000
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + 
A1

t 62,985 10,08 634,89

28 K 174101003R Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou

m3 104,170 3,01 313,55

29 K 181201102 úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutněním m2 7 162,390 0,15 1 074,36

D 2 Zakladanie 18 290,60

30 K 212752127R
Drenážna rúrka z fiexodrenážnych rúr DN 160, s 
lôžkom zo štrkopiesku fr. 0/16 hr. 100 mm, zásyp 
trativodu štrkodrvinou fr. 11/22 mm

m 478,600 5,87 2 809,38

31 K 273362421 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ, priemer 
drôtu 6 mm, veľkosť oka 100x100 mm

m2 351,290 4,98 1 749,42

32 K 273362422 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ, priemer 
drôtu 6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 36,000 4,29 154,44

33 K 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 6,000 107,31 643,86
34 K 274313711 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 8,500 120,08 1 020,68

35 K 274321511 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 3,750 124,45 466,69

36 K 274351217 utíuiieiiití biieirzaKiauuvyuii pabavT^iiuiuvenie- m2 184,000 9,48 1 744,32

37 K 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie- 
tradičné

m2 184,000 3,56 655,04

38 K 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 1,750 108,74 190,30
39 K 273313521 Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 3,200 100,03 320,10

40 K 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 7,280 89,57 652,07
41 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 1,250 115,09 143,86

42 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 1,480 119,93 177,50

43 M 2837650060
Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm alebo 
ekvivalent

m2 5,900 21,34 125,91

44 K 289474211R6 Škárovanie dlažby do hĺbky 10 mm m2 325,130 2,96 962,38
45 K 289971213 Zhotovenie vrstvy z geotextílie m2 1 273,000 0,27 343,71

46 M 6288000630 Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou 
ochranou, výška nopu 8 mm

m2 141,000 1,42 200,22

47 M 6936657020 Netkaná PP separačno-filtračná geotextilia 400g/m2 m2 1 273,000 0,83 1 056,59

48 M 2830010950 Hydroizolačná fólia m2 52,000 7,11 369,72

49 K 289971411 Výstužný geokompozit m2 3 785,220 1,19 4 504,41

Komunikácie 300 118,74

50 K 564231111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutněním, po zhutnění hr. 100 mm

m2 42,000 2,69 112,98

51 K 564241111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a 
zhutněním ŠD 0-32 mm, po zhutnění hr, 120 mm

m2 3,170 2,82 8,94

52 K 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a 
zhutněním, ŠD 0-32 mm, po zhutnění hr. 150 mm

m2 21,330 4,03 85,96

53 K 56476111 ÍR
Výmena podložia - Podklad z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 125 
mm

m2 4 571,680 1,60 7 314,69

54 K 564261111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutněním
ŠD fr. 0-63 mm, po zhutnění hr. 200 mm

m2 2 461,450 2,95 7 261,28

55 K 577133111 Betón asfaltový modifik. PMB 65/105-65 po zhutnění 
l.tr. strednozrnný AC 11 O hr,40mm

m2 1 715,440 8,05 13 809,29

56 K 577153113
Betón asfaltový modifik. PMB 65/105-65 po zhutnění 
l.tr. hrubozrnný AC 16 L hr.60mm

m2 1 715,440 9,90 16 982,86

57 K 577181126 Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnění i.tr.AC 22 
P, CA 35/50, hr. 100 mm

m2 1 663,570 12,22 20 328,83

58 K 573111112 Postrek asfaltový infiltračný PI, s posypom kamenivem 
z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2

m2 1 663,570 0,58 964,87

59 K 573211111 Postrek asfaltový spojovací PS-E, bez posypu 
kamenivem z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2

m2 3 430,880 0,43 1 475,28

60 K 567133113
Podklad z kameniva spevneného cementom s 
rozprestretím a zhutněním, CBGM C 5/6, po zhutnění 
hr. 180 mm

m2 2 866,830 9,45 27 091,54

61 K 581142113 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny
II,, hr. 230 mm

m2 351,290 61,64 21 653,52

62 K 577134231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, CA 50/70 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr, II, po zhutnění 
hr. 50 mm

m2 416,540 1,19 495,68

63 K 577131211
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, CA 50/70 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění 
hr. 40 mm

m2 416,540 10,38 4 323,69

64 K 577141212 Betón asfaltový nemodifik. po zhutnění ll.tr. 
hrubozrnný AC 16 L, CA 50/70 hr. 50mm

m2 416,540 10,96 4 565,28
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65 K 573111111 Postrek asfaltový infiltračný PI, s posypom kamenivom 
z asfaltu cestného v množstve 0,5 kp/mž m2 416,540 0,44 183,28

66 K 573231111 Postrek asfaltový spojovací PS-E bez posýpu 
kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kq/m2 m2 416,540 0,41 170,78

67 K 567122111
Podklad z kameniva spevneného cementom, s 
rozprestrením a zhutněním, CBGM 5/6, po zhutnění hr. 
120 mm

m2 681,290 5,67 3 862,91

68 K 567122112
Podklad z kameniva spevneného cementom, s 
rozprestrením a zhutněním, CBGM 5/6, po zhutnění hr. 
40 mm

m2 51,870 3,01 156,13

69 K 564251115 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutněním ŠD
fr. 0-32 mm po zhutnění hr. 200 mm m2 5 489,450 3,96 21 738,22

70 K 567153113
Podklad z kameniva spevneného cementom s 
rozprestrením a zhutněním, CBGM C5/6, po zhutnění 
hr. 280 mm

m2 55,790 18,25 1 018,17

71 K 596811111 Kladenie dlažby betónovej pre peších (vrátane lôžka hr. 
40 mm z drveného kameniva fr. 4-8 mm) m2 553,300 10,31 5 704,52

72 M 5922900050R4 Betónová staromestská dlažba - farba sivo-čierna“ m2 553,300 21,34 11 807,42

73 K 596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 
m2 do bet. lôžka C 12/15 m2 280,170 10,31 2 888,55

14 M 5921952030 DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás m2 232,790 16,59 3 861,99
75 M 5921953050R Betónová dlažba reiéfna m2 47,380 17,78 842,42
76 K 596911212R9 Kladenie bet. dlažby hr. 10 cm pre peších nad 20 m2 m2 39,150 14,22 556,71
77 M 5921951630R8 Betónové platn, biele 200x200x100 mm m2 5,250 11,85 62,21
78 M 5838401660 Kamenná dlažba 100x100x100 mm m2 33,900 5,93 201,03

79 K 596911212
Kladenie betónovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 
m2 (vrátane lôžka hr. 40 mm z drveného kamenia fr 4- 
8 mm)

m2 3 298,575 10,59 34 931,91

80 M 5921950480 Dlažba betónová 150x150x80 mm SIVÁ m2 79,200 9,48 750,82
81 M 5921957400R6 Bet. platňa 250x250x80 mm, farba sivobéžová m2 24,010 21,34 512,37
82 M 5921957410R7 Bet. platňa 500x250x80 mm, farba sivobéžová m2 3 195,970 21,34 68 202,00

83 K 597962126 Montáž uzavretého žľabu do lôžka z betónu prostého 
tr. C 20/25 hr. 150 mm m 147,200 16,59 2 442,05

84 M 5923002414R Žľab z kompozitu so štrbinovým asymetrickým krytom
z nerezovej ocele, tr. zať. A15 m 63,900 82,97 5 301,78

85 M 2866355020 Žľab z kompozitu so štrbinovým asymetrickým krytom
z nerezovej ocele, tr. zať. A15, s vnútorným m 78,000 82,97 6 471,66

86 M 5923002816R Žľab s vláknobetónu s krytom z tvárnej liatiny, tr. zať
D=400 kN s vnútorným spádom m 5,300 154,10 816,73

87 K 895991111R9 Montáž uličného vpustu do bet. lôžka C25/30 ks 11,000 29,63 325,93

88 M 2866355130 Žľabový vpust NW100, tr. zať. 400 kN, odtok DN
100/150, pre odvodňovacie žľaby alebo ekvivalent ks 11,000 75,86 834,46

Rúrové vedenie 13 964,11
89 K 895941111R Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov ks 19,000 104,97 1 994,43

90 M 5923010054R Uličný vpust komplet s liatinovým roštom pre tr. zať D 
400 ks 19,000 296,34 5 630,46

91 K 899331111 Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 8,000 225,22 1 801,76

92 K 899331111R Výšková úprava šachtových a kanalizačných poklopov 
do 200 mm zvýšením poklopu ks 17,000 244,18 4 151,06

93 K 89933111 ÍR. 1 Výšková úprava plynového a vodárenského šupátka do 
200 mm zvýšením poklopu ks 8,000 48,30 386,40

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 221 582,18
94 M 4044790550 IP4 „Slepá cesta",pozink.dopr.značka, základný rozmer 

500x500 mm, fólia RA2 ks 1,000 54,53 54,53

95 M 4044790570 iP5 „Návěstpred slepou cestou“,pozink.dopr.značka, 
základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2 ks 1,000 41,49 41,49

96 M 4044790590 IP6„Priechodpre chodcov",pozink.dopr.značka, 
základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2 ks 18,000 54,53 981,54

97 M 4044790610 IP7„priechodpre cyklistov",pozink.dopr.značka, 
základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2 ks 7,000 41,49 290,43

98 M 4044790630 IP8 „Spomaľovacíprah",pozink.dopr.značka, základný 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2 ks 4,000 41,49 165,96

99 M 4044790800
IP13c „Parkovisko - pakovacie miesta s pozdĺžnym 
státím",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 
mm, fólia RA2

ks 2,000 47,41 94,82

100 M 4044790950
IP16 „Parkovisko - pakovacie miesta s vyhradeným 
státím",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 
mm, fólia RA2

ks 1,000 47,41 47,41

101 M 4044799667
E12 „Dodatková tabuľa s textom" zákl. rozmer500x500, 
dodatkové tabuľky 1. trieda, EG, 7 rokov, plech so 
zahnutým lisovaným okrajom

ks 3,000 35,56 106,68
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102 M 4044799645
E8c „Koniec úseku platnosti“ zákl. rozmerSOOxl50, 
dodatkové tabuľky 1. trieda, EG, 7 rokov, plech so 
zahnutým lisovaným okrajom

ks 1,000 29,63 29,63

103 M 4044799637
E8a „Začiatok úseku platnosti" zákl. rozmer500x150, 
dodatkové tabuľky 1. trieda, EG, 7 rokov, plech so 
zahnutým lisovaným okrajom

ks 1,000 29,63 29,63

104 M 4044799633
E7„Smerová šípka "zákl. rozmer500x150, dodatkové 
tabuľky 1. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým 
lisovaným okrajom

ks 1,000 29,63 29,63

105 M 4044788000
C13a „Cestička pre vyznačených
uživateľov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 700
mm, fólia RA2

ks 7,000 47,41 331,87

106 M 4044787060
C13b „Cestička pre vyznačených
uživateľov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 700
mm, fólia RA

ks 4,000 47,41 189,64

107 M 4044787880
C9 „Cestička pre chodcov",pozink.dopr.značka, 
základný rozmer 700 mm, fólia RA2

ks 1,000 47,41 47,41

108 M 4044787850
C8 „Cestička pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, 
základný rozmer 700 mm, fólia RA2

ks 1,000 47,41 47,41

109 M 4044787580 C3 „Prikázaný smer jazdy vľavo",pozink.dopr.značka, 
základný rozmer 700 mm, fólia RA2 ks 1,000 47,41 47,41

110 M 4044786310 B33 „Zákaz státia",pozink.dopr.značka, základný 
rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B) ks 2,000 47,41 94,82

111 M 4044785200
BI „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch 
smeroch“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 
mm, fólia RA2*(R3A, R3B)

ks 1,000 47,41 47,41

112 M 4044786310 B33 „Zákaz státia",pozink.dopr.značka, základný 
rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B) ks 2,000 47,41 94,82

113 M 4044780800
A16 „Cyklisti“,pozink.dopr.značka, základný rozmer
900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)

ks 1,000 59,27 59,27

114 M 4044781780
PI „Daj prednosť v jazde I" pozinkovaná, základný 
rozmer 900 mm, fólia RA2

ks 1,000 64,01 64,01

115 M 4044793600
Il7a „Zastávka autobusu",pozink.dopr.značka, základný 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2

ks 7,000 53,34 373,38

116 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp,konzolu alebo objekt ks 66,000 17,78 1 173,48

117 M 4044777000 Stĺpik dopravnej značky AI, f60 mm m 160,000 7,97 1 275,20
118 M 4044777006 Viečko stĺpika, f60 mm ks 49,000 2,37 116,13
119 M 4044777004 Objímka, vrátane úchylných skrutiek f60 mm ks 132,000 2,41 318,12

120 K 914001112R
Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby -1. Etapa pracovné miesto v obci 
komplet, v zmysle PD

kpl 1,000 2 015,09 2 015,09

121 K 914001112R2
Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby - II. Etapa pracovné miesto v obci 
komplet, v zmysle PD

kpl 1,000 8 297,45 8 297,45

122 K 914001112R3
Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby - III. Etapa pracovné miesto v obci 
komplet, v zmysle PD

kpl 1,000 7 704,77 7 704,77

123 K 914001112R4
Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby - IV. Etapa pracovné miesto v obci 
komplet, v zmysle PD

kpl 1,000 7 552,25 7 552,25

124 K 914001112R5
Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby - V. Etapa pracovné miesto v obci 
komplet, v zmysle PD

kpl 1,000 11 616,43 11 616,43

125 K 914001112R6
Náklady na dočasné dopravné značenie počas 
realizácie stavby - VI. Etapa pracovné miesto v obci 
komplet, v zmysle PD

kpl 1,000 4 504,33 4 504,33

126 K 915711111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich 
čiar širky 125 mm

m 1 072,500 2,96 3 174,60

127 K 915719111 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 
deliacich čiar šírky 125 mm

m 1 072,500 0,15 160,88

128 K 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich 
prúžkov šírky 250 mm

m 328,700 5,93 1 949,19

129 K 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 
vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 328,700 0,31 101,90

130 K 915791111 Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 1 401,200 0,12 168,14

131 K 915721111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, 
zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. m2 286,780 28,45 8 158,89

132 K 915729111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, 
tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. m2 286,780 0,68 195,01

133 K 917733111R Osadenie kasselského obrubníka do lôžka z betónu 
prostého tr. C 30/37

m 113,000 24,75 2 796,75

134 M 5921745000R Bezbariérový kasseíský obrubnik z bet. C45/55 XF4 ks 113,000 77,05 S 706,65
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135 K 917762111
Osadenie cest. obrubnika betónového s oporou z 
betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 
mm

m 94,600 8,32 787,07

136 M 5921745000 Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 
mm ks 79,200 3,79 300,17

137 M 5921954500 Obrubník betónový cestný prechodový 
1000x200x260/150 mm ks 15,400 4,74 73,00

138 K 917762111.1
Osadenie cest. obrubnika kamenného s oporou z 
betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 
mm

m 710,850 10,67 7 584,77

139 M 5838030300 Obrubník kamenný 150x250x500 mm ks 894,700 17,00 15 209,90

140 K 918101111 Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO m3 83,310 64,55 5 377,66

141 K 916261111 Osadenie čadičovej dlažby do lôžka z betónu tr. 16/20 m2 291,230 16,59 4 831,51
142 M 5838010600R5 Kamenná čadičová dlažba 150x150x100 mm, sivá m2 291,230 75,00 21 842,25

143 K 918101111.1 Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20-XO m3 29,123 64,01 1 864,16

144 K 918101112R Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 30/37 m3 16,950 64,01 1 084,97

145 K 919735112 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 788,500 1,20 946,20

146 M 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 
hmotou, alt. použitie asf pásky Dunaflex alebo 
ekvivalent

m 788,500 0,40 315,40

147 K 917831504R Osadenie palisád hranatých do bet. lôžka C16/20 ks 23,000 21,34 490,82
148 M 5921958300R Palisáda grafit 10x80x200 cm ks 23,000 296,34 6 815,82

149 K 917831507R Osadzovanie kamenných blokov z granitu do bet. lôžka 
025/30 ks 12,000 29,63 355,56

150 M 5978651440R Kamenný blok 600x380x1800 mm, farba Granit ks 12,000 1 422,42 17 069,04

151 M 5538168047R Smetný kôš kruhového priemeru, materiál perforovaný 
plech, so strieškou a popolníkom ks 7,000 296,34 2 074,38

152 K 936104211 Osadenie odpadkového koša+ montáž ks 7,000 28,45 199,15
153 K 936124121 Lavičky monolitické, dodávka + montáž ks 3,000 7 040,98 21 122,94
154 K 936124121.1 Osadenie parkovej lavičky + montáž ks 12,000 53,34 640,08
155 M 5538168001R Drevená lavička, drevo Jaseň ks 12,000 446,88 5 362,56

156 K 966001111R Demontáž parkovacieho automatu na parkovacie listky 
s betónovou pätkou ks 1,000 29,63 29,63

157 K 928902121 Odstránenie reklamnej tabule osadenej na oceľovej 
konštrukcii ks 1,000 29,63 29,63

158 K 93610421 ÍRI Osadenie parkovacieho automatu do betónovej pätky ks 1,000 29,63 29,63

159 K 966001121 Demontáž oceľovej parkovej lavičky s betónovou 
pätkou ks 5,000 29,63 148,15

160 K 966001131 Demontáž stojana na bycikle s betónovou pätkou ks 10,000 14,22 142,20

161 K 966001152R
Demontáž existujúceho zastávkového prístrešku 
vrátane naloženia na dopravný prostriedok a prípravou 
pre odvoz

ks 2,000 948,28 1 896,56

162 K 966001163 Demontáž reklamného panela, kotveného do bet. pätky ks 4,000 14,22 56,88

163 K 966001164 Demontáž stĺpa pre výlep plagátov, kotveného do bet. 
pätky ks 2,000 14,22 28,44

164 K 966005111 Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 
0,03500t m 41,000 17,05 699,05

165 K 966006132R1 Odstránenie oceľ. zahradzovacieho stĺpiku pre 
zamedzenie vjazdu automobilov, s bet. pätkou ks 6,000 14,22 85,32

166 K 966006211 Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 
stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t ks 16,000 1,56 24,96

167 K 96608321 ÍR Odstránenie vodorovného dopravného značenia 
brúsením čiar širky 125 mm m 130,000 1,19 154,70

168 K 966083311 Odstránenie vodorovného dopravného značenia 
brúsením s pojazdom čiar šírky 250 mm m 90,000 2,37 213,30

169 K 966083312 Odstránenie vodorovného dopravného značenia 
brúsením m2 106,000 5,93 628,58

170 K 976085311R3 Vybúranie kanalizačného vpustu uličného ks 8,000 82,97 663,76

171 K 979024441 Očistenie vybúraných obrubníkov, krajnikov, dosiek z 
akéhokoľvek lôžka m 263,500 1,03 271,41

172 K 981011112R2
Demolácia objektu, postupným rozoberaním 
omietnutých OSB dosiek, vrátane naloženia a odvozu - 
0,22200t

kpl 1,000 948,28 948,28

173 K 936174311 Osadenie stojana na bicykle so zabetonováním nôh + 
montáž ks 13,000 30,82 400,66

174 M 5538168125R Cyklostojan, oceľový osemhran ks 7,000 109,05 763,35
175 M 5538168126R Cyklostojan, oceľový L-profil ks 6,000 109,05 654,30
176 M 2867180035R Kotva oceľová ks 60,000 9,48 568,80
177 M 2867182072R Tyč závitová M15x165 pozink ks 12,000 3,32 39,84
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178 M 2867182075R Tyč závitová Ml5x250 pozink ks 48,000 5,33 255,84
179 M 2867180040 Kotva oceľová do betónu pozinkovaná ks 16,000 3,56 56,96

180 K 915930003 Osadenie reguiačného pozinkového stĺpika pevného +
montáž ks 2,000 29,63 59,26

181 M 4045794995 Pevný regulačný stĺpik ks 2,000 77,05 154,10

182 K 979087112 Nakiadanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 3 588,144 1,41 5 059,28

183 K 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naioženia, aie so zioženim na vzdialenosť do 6 km t 23,188 5,81 134,72

184 K 979082113 Vodorovná doprava sutiny, so zioženim a hrubým 
urovnanim, na vzdiaienosť do 1000 m t 3 564,956 2,04 7 272,51

185 K 979082119 Vodorovná doprava po suchu aiebo naioženie.
Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 6 km t 3 564,956 0,12 427,79

186 K 979089012 Popiatok za skiadovanie - betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad

t 2 803,116 4,15 11 632,93

187 K 979089011 Zákonný popiatok obci za skiadovanie - betón, 
kamenivo - triedený stavebný odpad t 2 803,116 0,00 0,00

188 K 979089612 Poplatok za skladovanie - asfaity kat. čísio odpadu 17
32 02 a netriedený stavebný odpad t 761,840 0,59 449,49

189 K 979089611 Zákonný popiatok obci za skiadovanie - asfaity kat. 
čisio odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad t 761,840 0,00 0,00

99 Presun hmôt HSV 6 154,04

190 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaitovým akejkoľvek dĺžky objektu t 10 430,584 0,59 6 154,04

D M Práce a dodávky M 41 374,55

D 21-M Elektromontáže 41 374,55

191 K 210010090 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HOPE, D 40 uložená 
voľne

m 180,000 1,41 253,80

192 M 3450705800 i-Rúrka FXP 40 m 180,000 1,49 268,20
193 K 210101444 Chránička delená, osadenie m 80,000 3,97 317,60
194 M 3411316119 Chránička delená - červená 06110/2 BA m 80,000 17,73 1 418,40
195 K 210201001R Svetelné iluminácie, dodávka + montáž ks 15,000 2 607,77 39 116,55

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 7 052,83

D VRN04 Projektové práce 3 793,12

196 K 000400022
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia), náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 3 793,12 3 793,12

D VRN06 Zariadenie staveniska 2 963,37
197 K 000600021 Zriadenie prevádzka a odstránenie staveniska kpl 1,000 2 370,70 2 370,70
198 K 000600053 Vyvolané investície - lokálna úprava inžinierskych sietí eur 1,000 592,67 592,67

D VRN10 Inžinierska činnosť 296,34

199 K 001000033 Inžinierska činnosť - skúšky na preverenie únosnosti 
podložia

eur 1,000 296,34 296,34
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krycí list rozpočtu

stavba:
Zelený kríčok 

Objekt:
SO 03 - Lávka_pre_peších_a_cyklistov_ponad_Trnávku

JKSO: KS:
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Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
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Spracovateľ: IČO:
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Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 199 500,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 199 500,00 20,00% 39 900,00

Cena s DPH V EUR 239 400,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Objekt:

Miesto:

Zelený kríčok

SO 03 - Lávka_pre_peších_a_cyklistov_ponad_Trnávku

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1. 2021

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

199 500,00

184 541,14

1 - Zemné práce 13 431,36

2 - Zakladanie 41 937,12

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 38 948,79

4 - Vodorovné konštrukcie 38 920,69

5 - Komunikácie 15 995,44

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 405,57

8 - Rúrové vedenie 372,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 271,77

99 - Presun hmôt HSV 9 257,94

PSV - Práce a dodávky PSV 3 726,83
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 246,95

764 - Konštrukcie klampiarske 1 047,67

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 208,53

783 - Dokončovacie práce - nátery 223,68

M - Práce a dodávky M 1 044,21
23-M - Montáže potrubia 1 044,21

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 10 187,82
VRN03 - Geodetické práce 2 664,80

VRN04 - Projektové práce 5 129,08

VRN06 - Zariadenie staveniska 1 498,50

VRN10 - Inžinierska činnosť 895,44
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:
Zelený kríčok

SO 03 - Lávka_pre_peších_a_cyklistov_ponad_Trnávku
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

199 500,00

184 541,14

1 K 115101201.S Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 i hod 300,000 4,17 1 251,00

2 K 122301102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 
100 do 1000 m3 m3 285,900 5,16 1 475,24

3 K 122301109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za 
lepivosť horniny 4 m3 285,900 . 0,01 2,86

4 K 124303101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3 m3 61,722 8,51 525,25

5 K 124303109.S Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za 
lepivosť horniny 4 m3 18,517 0,01 0,19

6 K 151301102 Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4
m m2 32,000 19,38 620,16

7 K 151301201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané 
hĺbky do 4 m m2 32,000 13,47 431,04

8 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 273,522 1,92 525,16

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďaišich a začatých 1000 m

m3 1 641,132 0,57 935,45

10 K 166101101 Prehodenie neutáhnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 148,200 0,65 96,33
11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 273,522 0,53 144,97

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 519,692 5,34 2 775,16

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 96,500 3,96 382,14

14 M 583453000R2 ŠP pre ochranný zásyp t 8,800 7,99 70,31
15 M 5834530700R Vhodná zemina do násypu komunikácie t 183,350 7,99 1 464,97

16 K 175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 74,100 7,07 523,89

17 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 144,000 0,48 69,12
18 M 0057211100 Trávové semeno kg 7,200 10,66 76,75

19 K 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutněním,
Eedef2 = 80 Mpa m2 38,720 3,49 135,13

20 K 181301102 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm m2 158,400 2,08 329,47

21 K 182001131
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150- 
200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnávanie a 
príprava terénu)

m2 419,100 1,01 423,29

22 K 182101102 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 
5 m2 419,100 2,80 1 173,48

Zakladanie 41 937,12
23 K 212572111 Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 1,360 32,55 44,27

24 K 212755116 Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného 
priem, rúrok 160 mm m 14,000 8,99 125,86

25 K 229942123 Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 
časť manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm m 121,000 66,61 8 059,81

26 K 229946123 Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, 
pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm ks 20,000 105,25 2 105,00

27 K 262503372 Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 
mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V m 154,000 104,75 16 131,50

28 K 273311114 Základové dosky mostných konštrukcií z betónu 
prostého tr. C 12/15 m3 5,826 79,64 463,98

29 K 273313521 Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 2,497 91,83 229,30

30 K 273354111 Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 
zhotovenie m2 5,709 22,51 128,51

31 K 273354211 Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 
odstránenie m2 5,709 6,69 38,19
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32 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ t 0,050 1 225,65 61,28
33 K 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 12,336 101,96 1 257,78

34 K 274321118 Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z 
betónu železového tr. C 30/37 m3 25,452 127,60 3 247,68

35 K 274351217.S XJmJimiMtí äLItilI ^dMdUOvyCtl pcläuv, i'MULUVtítlIt;- m2 82,243 14,96 1 230,36

36 K 274351218.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie- 
tradičné

m2 82,243 5,28 434,24

37 K 274354111 Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 
zhotovenie

m2 27,370 22,51 616,10

38 K 274354211 Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 
odstránenie

m2 27,370 5,28 144,51

39 K 274362111 Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z 
betonárske! ocele 10 505 mostných konštrukcií t 4,074 1 278,94 5 210,40

40 K 281602211 Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom 
mikropilót alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m)

m 120,000 16,65 1 998,00

41 K 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 278,770 0,68 189,56

42 M 6936651300R
Geotextilia netkaná polypropylénová, CBR = min. 2,5 
kN

m2 306,647 0,12 220,79

Zvislé a kompletné konštrukcie 38 948,79

43 K 311102000R Prestup DN 200 v múroch - prestup drenáže DN 160 
cez driek

ks 2,000 4,05 8,10

44 K 311321511 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 30/37

m3 4,290 109,98 471,81

45 K 311351105 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 34,320 22,51 772,54

46 K 311351106 Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 34,320 5,28 181,21

47 K 311362021 Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo 
zváraných sietí KARÍ t 0,082 1 278,94 104,87

48 K 317171000R
Osadenie, lepenie - chemickou maltou oceľovú výstuž 
do vývrtu

ks 277,000 4,66 1 290,82

49 K 317321117 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30 m3 53,694 126,67 6 801,42
50 K 317361216 Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B t 0,030 1 278,94 38,37
51 K 317361411 Výstuž mostných ríms zo zváraných sietí do 6 kg/m2 t 0,258 1 278,94 329,97

52 K 334323128
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37

m3 17,836 122,75 2 189,37

53 K 334323138
Mostné krídla a závěrné stienky z betónu železového 
tr. C 30/37

m3 7,680 124,74 958,00

54 K 334351112
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
zhotovenie

m2 34,018 22,51 765,75

55 K 334351113 Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do
20 m, zhotovenie

m2 24,560 19,24 472,53

56 K 334351212 Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 34,018 5,28 179,62

57 K 334351213
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do
20 m, odstránenie

m2 24,560 5,28 129,68

58 K 348171111 Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 
spoienia dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 44,500 26,64 1 185,48

59 M 553466700R
Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo 
kruhové, výška 130 cm, kotvenie do podlahy

m 44,500 518,41 23 069,25

Vodorovné konštrukcie 38 920,69

60 K 421321238 Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 
železového tr. C 30/37

m3 66,774 140,68 9 393,77

61 K 421352011
Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej 
dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových 
mostov - mesačný prenájom alebo ekvivalent

m2 141,520 2,00 283,04

62 K 421352021
Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej 
dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových 
mostov - montáž alebo ekvivalent

m2 141,520 15,32 2 168,09

63 K 421352091
Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej 
dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových 
mostov - demontáž alebo ekvivalent

m2 141,520 10,12 1 432,18

64 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií t 16,748 1 278,94 21 419,69

65 K 423355911 Príplatok k debneniu nosných konštrukcií trámových za 
debnenie nábehov rovinných

m2 109,700 11,98 1 314,21

66 K 430321616 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 m3 1,283 164,97 211,66

67 K 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
10505

t 0,080 1 278,94 102,32

68 K 430362021 Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARÍ t 0,055 1 278,94 70,34

69 K 431351121 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 8,892 22,51 200,16
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70 K 431351122 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 8,892 5,28 46,95

71 K 433121121 Osadenie železobetónovej schodnice ks 19,000 13,52 256,88

72 K 451475121 Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá 
vrstva hr, do 10 mm m2 8,900 103,82 924,00

73 K 457621411 Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do
1 kg zálievky na 1 m škáry m 42,250 10,66 450,39

74 K 4645411 ÍR Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky zo 
štrkodrviny, z terénu, zrnitosti 32-63 mm m3 14,410 44,90 647,01

Komunikácie 15 995,44
75 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutněním, po 

zhutnění hr. 150 mm m2 77,000 7,01 539,77

76 K 564871111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutněním, po 
zhutnění hr. 250 mm m2 129,030 9,25 1 193,53

77 K 56711421 OR Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 85 
mm m2 29,288 11,11 325,39

78 K 573211111 Postrek asfaltový spo]ovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného, modifikovaný, PS-A, 0,3-0,5 kg/m2 m2 53,694 0,67 35,97

79 K 577134231 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnění hr. 40 mm m2 53,694 15,99 858,57

80 K 594511111 Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z 
betónu tr. C 16/20 hr. 100-150 mm s vyškárovaním m2 384,990 31,00 11 934,69

81 K 596811310 Kladenie betónové] dlažby komunikácií pre peších do 
lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 26,625 28,98 771,59

82 M 5921950120 Dlažba betónová High value 8,0 cm alebo ekvivalent m2 26,891 11,32 304,41
83 K 599141OOOR Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou m 5,500 5,73 31,52

Úpravy povrchov, podiahy, osadenie 8 405,57

84 K 622460000R1
Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný 
systém podľa popisu v TS, jemná malta, hr. priemerne 
20 mm

m2 106,274 37,84 4 021,41

85 K 622460000R2
Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný 
systém podľa popisu v TS, hrubá malta, hr. priemerne 
40 mm

m2 45,546 56,82 2 587,92

86 K 622460000R3 Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný 
systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter m2 167,002 10,66 1 780,24

87 K 625907111 Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru m2 8,000 2,00 16,00

Rúrové vedenie 372,46
88 K 871326004 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 150 m 6,000 0,47 2,82

89 M 2861136790
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 160, L = 5m, WAVIN alebo 
ekvivalent

ks 1,200 207,83 249,40

90 K 871350000R Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových 
hladkých rúr SN 12 DN 200 mm m 0,800 1,33 1,06

91 K 877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150 ks 3,000 2,20 6,60

92 M 2865103230 Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent ks 3,000 36,64 109,92

93 K 877356102 Montáž kanalizačné] PVC-U presuvky DN 200 ks 1,000 2,66 2,66

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 271,77
94 M 5922764160.1 Tvárnica priekopová TBM 1-60 alebo ekvivalent ks 7,318 5,33 39,00

95 K 916561111R Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou m 6,000 8,19 49,14

96 M 5921745100 Obrubnik betónový, 50x250x1000 ks 6,600 10,24 67,58

97 K 91951141R Dočasné zatrubnenie Trnávky počas práv na opevnení 
dna m 25,000 106,58 2 664,50

98 K 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm m 5,500 2,46 13,53

99 K 935112211.1 Osadenie priekop, žľabu z betón, priekopových tvárnic 
šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20 m 2,300 2,40 5,52

100 K 935114111 Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého 
vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy A 15 m 20,000 3,33 66,60

101 M 5922700620 Čelná, koncová stena NW 100 alebo ekvivalent ks 2,000 26,64 53,28

102 M 5923001005
Môstkový rošt NW 100, Ixšxh, trieda A 15, liatina, pre 
odvodňovacie žľaby bez ochrannej hrany alebo 
ekvivalent

ks 20,000 19,24 384,80

103 M 5923001000 Odvodňovací žľab plytký 100, dĺžky 1 m, bez spádu, 
kompozitný ks 20,000 35,28 705,60

104 K 935114491
Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab 
univerzálny s ochrannou hranou vnútorne] šírky 100 
mm

ks 1,000 37,30 37,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ceikom [EUR]

105 M 5922700020
Vpust NW 100, Ixšxv 1000x201x510 mm, s liatinovou 
hranou a presuvkou DN 150, kompozitný alebo 
ekvivalent

ks 1,000 160,35 160,35

106 M 5922700050
Kalový kôš k vpustu 100, plastový čierny, k 
zachytávaniu nečistôt

ks 1,000 46,63 46,63

107 K 936941211 Osadenie odvodňovača mostovky do plastbetónu ks 3,000 6,73 20,19
108 M 5516412000R Odvodňovacia trubička na odvodnenie izolácie, nerez ks 3,000 35,30 105,90

109 K 938902051 Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - 
pod izoiáciu - brokovanie m2 98,450 5,33 524,74

110 K 938902312 Čistenie betónového podkiadu vysokotiakovým vodným
lúčom do hrúbky 5 mm - stien m2 151,820 7,93 1 203,93

111 K 941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podiahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 88,800 3,80 337,44

112 K 941941191
Prípiatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
iešenia ľahkého pracovného radového s podiahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 177,600 2,00 355,20

113 K 941941831 Demontáž iešenia ľahkého pracovného radového s 
podiahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 88,800 3,80 337,44

114 K 943944123
Montáž iešenia priestorového ťažkého pracovného 
aiebo podperného bez podiáh do výšky 20 m pri 
zaťažení od 6 do 9 kPa

m3 222,000 2,68 594,96

115 K 943944393

Prípiatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
k prípiatku za každých ďaišich i začatých 5 m výšky 
iešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného 
zaťaženia od 6 do 9 kPa

m3 222,000 0,64 142,08

116 K 943944822
Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného 
aiebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri 
zaťažení nad 3 do 6 kPa

m3 222,000 1,17 259,74

117 K 944941102 Ochranné jednotyčové zábradlie na iešeňových 
rúrkových konštrukciách m 45,000 12,66 569,70

118 K 961041211 Búranie mostných zákiadov, muriva a pilierov aiebo 
nosných konštrukcií z prost..betónu, -2,20000t m3 39,900 96,89 3 865,91

119 K 971056001 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do 
stien - žeiezobetónových -0,000011 cm 3 394,000 0,65 2 206,10

120 K 971056018 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stien - žeiezobetónových -0,00075t cm 80,000 3,01 240,80

121 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skiádku do 1 km t 87,780 0,32 28,09

122 K 979081121.2 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skiádku za každý 
ďaiší 1 km - na skládku odpadov 7 km t 526,680 3,06 1 611,64

123 K 979087113 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 87,780 0,67 58,81

124 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehiy, diaždice (17 01 
), ostatné

t 87,780 5,34 468,75

125 K 979093111 Uloženie sutiny na skiádku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 87,780 0,53 46,52

D 99 Presun hmôt HSV 9 257,94

126 K 998212111 Presun hmôt pre mosty murované, 
monoiitické,betónové,kovové.výšky mosta do 20 m t 1 236,040 7,49 9 257,94

PSV

711

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

3 726,83 

2 246,95

127 K 711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vihkosti vodorovná - 
epoxidom (zap. vrstva)

m2 89,500 2,73 244,34

128 M 2453333700 Zapečaťujúca vrstva na moste kg 98,450 7.79 766,93

129 K 711112001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vihkosti penetračným 
náterom za studená

m2 130,955 1,17 153,22

130 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENBTRAL v sudoch t 0,043 2 464,62 105,98

131 K 711112002 Zhotovenie izolácie proti zemnej vihkosti zvisiá 
asfaitovým iakom za studená m2 261,910 1,17 306,43

132 M 1116315200 Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch alebo 
ekvivalent t 0,115 1 905,09 219,09

133 K 711133001
Zhotovenie izoiácie proti zemnej vlhkosti PVC fóiiou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju.

m2 38,420 1,36 52,25

134 M 2832990200R
Hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, proti zemnej vlhkosti, 
odolná voči chloridom, materiál PE

m2 42,262 4,40 185,95

135 K 711141000R Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode nástrekom - PU s posypom m2 98,500 2,16 212,76

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 047,67

136 K 764311 OOOR Oplechovanie opláštenia potrubia, nerezový plech hr.
1,5 mm

m2 78,394 13,32 1 044,21

137 K 764322924 Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu - ventilov 
potrubí ks 2,000 1,73 3,46
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D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 208,53
138 K 767411OOOR Demontáž opláštenia potrubí m2 78,394 2,66 208,53

D 783 Dokončovacie práce - nátery 223,68
139 K 783151000R Nátery oceľ.konštr. epoxidové ľah. C m2 8,000 1,32 10,56
140 K 783174000R Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C m2 8,000 26,64 213,12

D M Práce a dodávky M 1 044,21
D 23-M Montáže potrubia 1 044,21

141 K 23021OOOOR Ručné opláštenie potrubia m2 78,394 13,32 1 044,21

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 10 187,82
D VRN03 Geodetické práce 2 664,80

142 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 1 332,57 1 332,57

143 K 000300032 Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné 
merania zhotoveného objektu kpl 1,000 1 332,23 1 332,23

D VRN04 Projektové práce 5 129,08

144 K 000400022
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia), náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

kpl 1,000 5 129,08 5 129,08

D VRN06 Zariadenie staveniska 1 498,50
145 K 000600021 Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 

staveniska kpl 75,000 19,98 1 498,50

D VRN10 Inžinierska činnosť 895,44
146 K 001000011 Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta hod 30,000 21,32 639,60
147 K 001000034 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky kpl 12,000 21,32 255,84
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krycí list rozpočtu

stavba:
Zelený kríčok 

Objekt:
SO 04 - Odvodnenie povrchov, odvodnenie_striech_objektov

JKSO: KS:
Miesto: Dáttim:

Objednávateľ: iCO:
IČ DPH

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 21 953,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 21 953,66 20,00% 4 390,73

Cena s DPH V EUR 26 344,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Obiekt:

Miesto:

Zelený kríčok

SO 04 - Odvodnenie_povrchov, odvodnenie_striech_objektov

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

21 953,66

19 735,93
1 - Zemné práce 11 481,66

4 - Vodorovné konštrukcie 576,67

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18,53

8 - Rúrové vedenie 6 496,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 485,43

99 - Presun hmôt HSV 677,27

PSV - Práce a dodávky PSV 2 122,73
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 495,83

764 - Konštrukcie klampiarske 626,90

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 95,00
VRN01 - Zmluvné požiadavky 95,00
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:
Zelený kríčok

SO 04 - Odvodnenie_povrchov, odvodnenie_striech_objektov
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 953,66

D HSV Práce a dodávky HSV 19 735,93

D 1 Zemné práce 11481,66

1 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 
3 súdržných - ručným náradím m3 87,004 41,39 3601,10

2 K 132211139 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 26,101 9,47 247,18

3 K 132311121 Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 
4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím m3 46,848 47,50 2 225,28

4 K 132311139
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr.
4

m3 14,054 15,77 221,63

5 K 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 36,300 1,76 63,89

6 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 36,300 1,57 56,99

7 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 129,982 2,97 386,05

8 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalších aj začatých 1000 m

m3 519,928 0,29 150,78

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 129,982 0,62 80,59

10 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 217,070 4,75 1 031,08

11 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo obiektov do 100 m3 m3 35,550 3,25 115,54

12 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcii t 11,181 13,28 148,48

13 M 583410004300 Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcii t 53,449 12,52 669,18

14 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 75,045 11,21 841,25

15 M 583310002800 Štrkopiesok frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1 - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcii t 136,432 12,04 1 642,64

D 4 Vodorovné konštrukcie 576,67

16 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 17,264 31,46 543,13

17 K 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30 m3 0,149 108,46 16,16

18 K 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,260 13,79 17,38

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18,53
19 K 627991000 Tesnenie škár striekanou PUR montážnou penou kus 1,000 11,40 11,40

20 M 231710000600 Pena poiyuretánovä montážna a výplňová trubičková 
iednozíožková - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii kus 1,000 7,13 7,13

D 8 Rúrové vedenie 6 496,37

21 K 871266000 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN
100 m 6,500 1,18 7,67

22 M 286110005900
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
DN 100, di. 5 m - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií alebo ekvivalent

ks 1,421 17,67 25,11

23 K 871276002 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN
125 m 1,500 1,33 2,00

24 M 286110006400
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
DN 125, dí. 5 m - vo vyhotoveni podľa výpisu 
konštrukcii alebo ekvivalent

ks 0,328 21,73 7,13
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25 K 871326026 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 
150 m 216,000 1,22 263,52

26 M 286110002700
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 
SW- plnostenná, DN 150, dí. 6 m - vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcii alebo ekvivalent

ks 39,355 35,18 1 384,51

27 K 877266000 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110 ks 17,000 2,94 49,98

28 M 286510003600
Koleno PVC-U, DN 110x87,5° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 16,000 1,83 29,28

29 M 286510003400
Koleno PVC-U, DN 110x45° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 1,000 1,41 1,41

30 K 877266072 Montáž kanalizačné] PVC-U zátky DN 100 ks 1,000 2,94 2,94

31 M 112C Uťahovacia koncovka (zaslepenie), D98-125 mm - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 1,000 163,40 163,40

32 K 877266096 Montáž kanalizačné] PVC-U presuvky DN 100 ks 8,000 2,94 23,52

33 M 286510009600
Presuvka PVC-U, DN 100 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 8,000 1,49 11,92

34 K 877276098 Montáž kanalizačné] PVC-U presuvky DN 125 ks 3,000 3,35 10,05

35 M 286540090500
Dvojhrdlová spojka KG, DN 125 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií 
alebo ekvivalent

ks 3,000 3,88 11,64

36 K 877314266 Montáž kanalizačné] spojky DN 150 ks 3,000 5,06 15,18

37 M AC1452 Prechodová spojka, Dl30-145/110-125 mm - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcii ks 3,000 25,65 76,95

38 M AC1362 Prechodová spojka, D121-13&110-125 mm - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 3,000 23,75 71,25

39 K 877354268 Montáž kanalizačnej spojky DN 200 ks 2,000 5,68 11,36

40 M AC2904 Prechodová spojka, D260-285/180-205 mm - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent ks 2,000 42,75 85,50

41 K 877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 ks 30,000 3,62 108,60

42 M 286510004600
Koleno PVC-U, DN 160x87,5° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 12,000 4,21 50,52

43 M 286510004500
Koleno PVC-U, DN 160x67,5° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 2,000 3,90 7,80

44 M 286510004400
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 10,000 3,43 34,30

45 M 286510004300
Koleno PVC-U, DN 160x30° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 5,000 2,95 14,75

46 M 286510004200
Koleno PVC-U, DN 160x15° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 1,000 2,74 2,74

47 K 877326028 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 ks 26,000 3,62 94,12

48 M 286510013600
Odbočka 45° PVC-U, DN 150/150 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotoveni 
podľa výpisu konštrukcii

ks 6,000 6,38 38,28

49 M 286510013400
Odbočka 45° PVC-U, DN 150/100 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcii

ks 1,000 5,28 5,28

50 M 286510017000
Odbočka 87,5° PVC-U, DN 150/100 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcií

ks 4,000 0,51 2,04

51 M 286520024000
Odbočka dvojitá PVC DN 150/150/150/45° hladký 
kanalizačný systém - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 2,000 27,83 55,66

52 M FA150ST Univerzálne pripojovacie sedlo DN 150 krátke - vo 
vyhotovení podľa popisu z projektu ks 9,000 74,10 666,90

53 M FA150B Univerzálne pripojovacie sedlo DN 150 dlhé - vo 
vyhotoveni podľa výpisu konštrukcii ks 4,000 74,10 296,40

54 M BC21/166 Vyrovnávacia vložka pre sedlá DN 150 - vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcií ks 13,000 23,75 308,75

55 K 877326050 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100 ks 5,000 3,62 18,10

56 M 286510008000
Redukcia PVC-U, DN 150/100 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 5,000 2,04 10,20

57 K 877326052 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125 ks 3,000 3,62 10,86
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58 M 286510008100
Redukcia PVC-U, DN 150/125 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 3,000 2,86 8,58

59 K 877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150 ks 2,000 3,62 7,24

60 M 286510011100
Zátka vnútorná PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 2,000 1,40 2,80

61 K 877326100 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150 ks 1,000 3,62 3,62

62 M 286510009800
Presuvka PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotoveni podľa výpisu 
konštrukcii

ks 1,000 2,77 2,77

63 K 877356054 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150 ks 2,000 4,06 8,12

64 M 286510008200
Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotoveni podľa výpisu 
konštrukcií

ks 2,000 5,40 10,80

65 K 877356078 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200 ks 6,000 4,06 24,36

66 M 274C
Uťahovacia koncovka (zaslepenie), D260-274 mm - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcií

ks 6,000 80,75 484,50

67 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 m 224,000 1,37 306,88

68 K 894431131 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/150 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm ks 3,000 32,71 98,13

69 M 286610000000
Kompletná revízna kanalizačná šachta plastová DN
400 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií

ks 3,000 391,88 í 175,64

70 K 899101111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kq

ks 3,000 9,02 27,06

7í M 552410002750

Poklop oceľový, žiarovo zinkovaný, uzamykateľný 
400x400 mm, tr. BI25 s možnosťou predláždenia, 
upravený oceľovou päsovinou pre ukotvenie k 
podkladnému betónu - vo vyhotoveni podľa výpisu 
konštrukcii

ks 3,000 118,75 356,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 485,43

72 K 971056017 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stien - železobetónových -0,000611 cm 190,000 1,54 292,60

73 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,310 4,75 1,47

74 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalši 1 km

t 1,860 0,38 0,71

75 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 0,310 26,60 8,25

76 K HZS900111

Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné 
alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin - 
podchytenie existujúcich inžinierskych sieti pri 
výkopových prácach

hod 16,000 11,40 182,40

D 99 Presun hmôt HSV 677,27

77 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 235,163 2,88 677,27

D PSV Práce a dodávky PSV 2 122,73

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 495,83

78 K 721100928 Oprava odpadového potrubia betónového krátenie rúr 
DN 200

ks 8,000 13,05 104,40

79 K 721140802 Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového do DN 100, -0,01492t

m 4,000 5,25 21,00

80 K 721140806
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t

m 3,000 7,33 21,99

81 K 721140925 Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr
DN 100

ks 4,000 3,25 13,00

82 K 721140926 Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr
DN 125

ks 3,000 4,60 13,80

83 K 721242116M Montáž lapača strešných splavenín - zo šedej liatiny
DN 125

ks 11,000 11,40 125,40

84 M 286630056100

Lapač strešných splavenín, DN 125, liatinový rám, 
odtok s otočným guľovým kĺbom 0 - 90°, kôš na 
nečistoty, klapka - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 11,000 85,50 940,50

85 K 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

% 269,200 0,95 255,74

D 764 Konštrukcie klampiarske 626,90

86 K 764454455 Zvodové rúry, alebo ich časti, z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, kruhové priemer do 150 mm

m 18,000 33,50 603,00

87 K 764454803
Demontáž odpadových rúr alebo ich časti z 
akéhokoľvek materiálu, kruhových, s priemerom dol50 
mm, -0,00356t

m 12,000 1,04 12,48
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88 K 998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m % 6,500 1,76 11,42

D VR N Vedľajšie rozpočtové náklady 95,00

D VRN01 Zmluvné požiadavky 95,00
Finančná rezerva - náklad na vopred nepredvídané

89 K 000100041 práce a dodávky pri prepojení a napojení nových a 
existujúcich prípojok (napr. na presuvky, spojky a pod.) 
vrátane prípadného podchytenia existujúcich IS

eur 1,000 95,00 95,00
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stavba:
Zelený kríčok 

Objekt:
SO 05 - Pitná fontána

krycí list rozpočtu

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH

Zhotovitel': IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 2 806,70

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

2 806,70

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

561,34

Cena s DPH V EUR 3 368,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Zelený kríčok
Objekt:

SO 05 - Pitná fontána
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel’:

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum:

Cena celkom [EUR]

2 806,70

28. 1.2021
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:

Miesto:

Zelený kríčok

SO 05 - Pitná fontána

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 806,70
1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - 

vonkajšky
m3 13,500 11,40 153,90

2 K 132201109
Príplatok k cene za lepivost pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 4,050 6,78 27,46

3 K 174101102a Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu (kanalizacia mimo kanalov)

m3 9,000 12,61 113,49

4 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 2,700 15,80 42,66

5 M 583310002900 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 t 4,288 12,97 55,62

6 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 1,800 33,12 59,62

7 K 230180007 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25 x 2.7 m 12,000 1,26 15,12

8 M 025C170/100 HDPE rúra PE100 rúra 25x1,8/100m PN10 (SDR17) - 
pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE m 12,000 0,44 5,28

9 K 230203672 Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom 
PE100SDR11 D25/3/4"

ks 2,000 2,10 4,20

10 M 286220028100
Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 
100 SDR 11 D 25/3/4", FRIALEN alebo ekvivalent

ks 2,000 42,00 84,00

11 K 230203203 Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a 
objímkou PE 100 SDR 11 D 32

ks 1,000 5,33 5,33

12 M M003
PE mechanické tvarovky t-kus s vnútorným závitom 
32x3/4"x32 ks 1,000 30,27 30,27

13 K 722263414 Montáž vodomeru závit, jednovtokového suchobežného 
G 1/2 (3 m3.h-1) ks 1,000 9,87 9,87

14 M 388240002000
vuuôiiitít uyiuvy jtiuiiuvLUKUvy um j wj ditíuu ks 1,000 56,00 56,00

15 K 722221225 Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s 
manometrom G 3/4

ks 1,000 3,96 3,96

16 M 4019837042721 Filter FK 06-3/4+ red. ventil alebo ekvivalent ks 1,000 44,39 44,39
17 K 722221310 Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 ks 1,000 3,86 3,86

18 M 551190004500 Spätná klapka Eura ľahká, 3/4" PF, Kv 2,70, otvárací 
pretlak 0,02 bar, mosadz, IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 7,18 7,18

19 K 722221083
iviuMiažŤiUluvtííiu Kuiiuia vypĽíbiacitítiu zaviiovtíiiu c? ks 1,000 3,85 3,85

20 M 551110011300
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, 
IVAR alebo ekvivalent

ks 1,000 8,66 8,66

21 K 722221453 Montáž posúvača závitového G 3/4 ks 1,000 3,89 3,89

22 M SLO411095 Ventil priamy voda 3/4" Slovarm K-125T alebo 
ekvivalent ks 1,000 9,74 9,74

23 K 871264000 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 110

m 3,000 0,68 2,04

24 M 286120003700
Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl.
1 m, SN8, PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 3,000 3,50 10,50

25 K 894201122 Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm 
z prostého betónu tr. C 25/30 (patka pre fontánu) m3 0,500 127,56 63,78

26 K K006 montáž fontány na pitnú vodu sub 1,000 520,00 520,00
27 M M007 fontana na pitnú vodu (podlá požiadavky) ks 1,000 1 450,00 1 450,00

28 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 12,000 0,79 9,48

29 K 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 3,000 0,85 2,55
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stavba:
Zelený kríčok 

Objekt:
SO 06 - Preložka NN vzdušného vedenia do zeme

krycí list rozpočtu

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH

Zhotovitel': IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 5 593,13

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

5 593,13

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00

1 118,63

Cena s DPH V EUR 6 711,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Zelený kríčok
Objekt:

SO 06 - Preložka NN vzdušného vedenia do zeme
Miesto: Dátum: 28. 1.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 593,13

21-M - Elektromontáže 2 981,39

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 521,74

OST - Ostatné 2 090,00
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:
Zelený kríčok

SO 06 - Preložka NN vzdušného vedenia do zeme
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 593,13

D 21-M Elektromontáže 2 981,39
1 K 210191561 Osadenie kábiovej skrine SR vrátane murárskych prác 

a zapojenia vodičov. ks 1,000 71,25 71,25

2 M 3570182600 Rozvádzač SR +prIslušenstvo ks 1,000 608,19 608,19

3 K 210191551 Rozpojovacia skriňa VRiS vrátane montáže na stožiar, 
bez zapojenia vodičov VRIS 1, VRIS II, VRIS K ks 1,000 47,50 47,50

4 M 3570329300 Skriňa VRIS 1/200 + príslušenstvo ks 1,000 173,47 173,47

5 K 210100008 Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 95 mm2 ks 4,000 1,05 4,20

6 M 3452112300 G-Káblové oko CU 95x12 KU ks 4,000 2,61 10,44

7 K 210100010 Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 150 mm2 ks 4,000 1,05 4,20

S M 3452114100 G-Káblové oko CU 150x12 KU-F ks 4,000 5,64 22,56

9 M 3580760881 Nožová poistka PNI (01) 100 A gG gG- 
charakteristická pre všeobecné použitie OEZ ks 3,000 2,82 8,46

10 M 3580760893 Nožová poistka PN2 (02) 100 A gG gG- 
charakteristická pre všeobecné použitie OEZ ks 3,000 5,33 15,99

11 M 3580760863 Nožová poistka PNOOO (OOC) 50 A gG gG - 
charakteristická pre všeobecné použitie OEZ ks 3,000 1,57 4,71

12 K 210010136 Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne do
D 200 mm m 38,000 1,19 45,22

13 M 3450700300 l-Rúrka FXKV200 PE m 38,000 4,56 173,28

14 K 210901196 Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne 
uložený "Solidal" AYKYD 1 kV 3x150 + 70 m 42,000 1,46 61,32

15 M 3410204400 Kábel silový hliníkový NAYY 4x150 m 42,000 6,37 267,54

16 K 210220021 Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2 m 37,000 1,76 65,12

17 M 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 7,000 0,63 4,41
18 M 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 34,850 1,14 39,73

19 K 210220022 Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 -10 mm m 7,000 1,76 12,32

20 M 1561523500 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D lO.OOmm kg 4,310 1,14 4,91
21 M 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 2,000 0,61 1,22

22 K 219319001 Demontáž skrine bez murárských prác a odpojenie 
vodičov tenkocementové skrine SP ks 2,000 95,00 190,00

23 K 210260121 “TvcnJci jjeviie uiuztíiiy iia pnuiiyiKacrr;
rJrv^/M-* ♦ A m 75,000 1,43 107,25

24 K 331125001 Demontáž stĺpa zo železob., do hm. do 4,0 t ks 2,000 332,50 665,00

25 K 210010124 Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne 
vnútorná do D 80 mm m 5,000 1,76 8,80

26 M 2861106700 Tlakové rúry PVC D76mm. m 5,000 2,33 11,65

27 K 210010233 Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane 
základného náteru D 80/2-4 mm m 3,000 5,23 15,69

28 M 1412534600 Rúrka bezšviková , vonkajší priemer D 82,5mm, 
hrúbka steny 3,6 mm m 3,000 9,31 27,93

29 M 2462153500 Farba syntetická suríková S 2005 kg 0,130 3,33 0,43
30 M 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,040 2,38 0,10
31 K MV Murárske výpomoci % 44,440 2,85 126,65
32 K PM Podružný materiál % 19,370 2,85 55,20
33 K PPV Podiel pridružených výkonov % 44,440 2,85 126,65

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 521,74
34 K 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3 m 23,000 6,51 149,73

35 K 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 23,000 3,25 74,75

36 K 460200303 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 14,000 9,99 139,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37 K 460560303
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
50 cm širokei, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 14,000 5,55 77,70

38 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm

m 37,000 0,14 5,18

39 M 2830002000 Fólia červená v m m 37,000 0,10 3,70

40 K 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 37,000 1,76 65,12

41 K 460010011 Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v 
prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci) km 0,040 142,50 5,70

D OST Ostatné 2 090,00
42 K HZS000315 Realizačná dokumentácia - vypracovanie DSRS. ks 1,000 237,50 237,50
43 K HZS000111 Práca montéra pri zaistenie vypnutého stavu hod 2,000 71,25 142,50

44 K HZS000112 Demontáž pôvodných silnoprúdových rozvodov, prvkov 
a zariadení bez opätovnej montáže

hod 10,000 23,75 237,50

45 K HZS000113 Nešpecifikované práce odsúhlasené investorom hod 100,000 12,35 1 235,00
46 K HZS000114 Revízie hod 10,000 23,75 237,50
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stavba;
Zelený kríčok 

Objekt:
SO 07 - KAMER SYSTéM

krycí list rozpočtu

JKSO: KS;
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH

Zhotovitel': IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH

Spracovateľ: IČO;
IČ DPH

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 14 302,50

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

14 302,50

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

2 860,50

Cena s DPH V EUR 17 163,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Zelený kríčok
Objekt:

SO 07 - KAMER SYSTéM
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 

D1 -

14 302,50

0,00

D2 - Kamerový systém 14 302,50
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ROZPOČET
stavba:

Zelený kríčok
Objekt:

SO 07 - KAMER SYSTéM
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D Dl 

D D2 Kamerový systém

14 302,50

0,00 

14 302,50
1 K Pol88 opticky kýbel 12x SM 9/125 360,000 1,70 612,00
2 K Poll 04 Optický zvar 24,000 9,80 235,20
3 K Poll 05 Výkop a zához , trieda zeminy 4 370,000 8,94 3 307,80
4 K Polios Rozbitie betónu vrátane odvozu sute 300,000 14,90 4 470,00
5 K Poll 07 Piesok 26,000 14,60 379,60
6 K Poll 08 Pieskové lôžko 360,000 1,10 396,00
7 K Poll 09 DHDPE 40/32 rúra 300,000 2,15 645,00
8 K Poll 10 Šachta pre optickú spojku rezervu 11,000 82,00 902,00
9 K Polin Optická spojka 1,000 215,00 215,00
10 K P0III2 Výstražná fólia 360,000 0,25 90,00
11 K Poll 13 Chránička Kopoflex DN 45 270,000 1,47 396,90
12 K Poll 14 CYKY-J 3x4mm 270,000 1,90 513,00
13 K P0III5 Pretlak DN 150 + chránička 45,000 31,60 1 422,00
14 K Poll 16 Východzia odborná skúška 1,000 200,00 200,00
15 K Poll 17 demontáž existujúceho vzušného vedenia 320,000 1,15 368,00
16 K Poll 18 dočastné odpojenie kamery zo systému 1,000 75,00 75,00
17 K Poll 19 znovunapjenie kamery do systému 1,000 75,00 75,00
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stavba:
Zelený kríčok 

Objekt:
SO 08 - Sadové úpravy

krycí list rozpočtu

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: ICO:
IČ DPH

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 165 573,93

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

165 573,93

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

33 114,79

Cena s DPH V EUR 198 688,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Obiekt:
Zelený kríčok

SO 08 - Sadové úpravy
Miesto: Dátum: 28. 1.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 165 573,93

HSV - Práce a dodávky HSV 165 573,93
1 - Zemné práce 162 039,53

8 - Rúrové vedenie 342,00

99 - Presun hmôt HSV 3 192,40
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ROZPOČET
stavba:

Zelený kríčok
Objekt:

SO 08 - Sadové úpravy

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

165 573,93

165 573,93 

162 039,53
1 M 0811391000 Voda povrchová pre priemysel a služby m3 6,150 19,00 116,85

2 K 100 Odkopanie zeminy z plochy okolo stromu č. 12 
(Sophora iaponica) vzdušným rýľom hod 25,000 118,75 2 968,75

3 M 1 Prekoreňovacie bunky, komplet ks 250,000 98,80 24 700,00
4 K 101 Osadenie prekkoreňovacích buniek ks 250,000 28,50 1 125,00

5 K 102 Odborné ošetrenie existujúcich stromov arboristom, po 
ukončení rekonštrukcie

ks 9,000 71,25 641,25

6 K 111301111 Zobratie mačiny hr. do 100 mm m2 705,400 1,90 1 340,26

7 K 112103122 Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, 
priemer kmeňa nad 200 do 300 mm

ks 2,000 76,00 152,00

8 K 112103123 Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, 
priemer kmeňa nad 300 do 400 mm ks 5,000 142,50 712,50

9 K 112201111 Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
do 200 mm ks 13,000 11,40 148,20

10 K 112201113 Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 300 do 400 mm ks 17,000 23,75 403,75

11 K 112201114 Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 400 do 500 mm ks 2,000 38,00 76,00

12 K 112201115 Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 500 do 600 mm ks 1,000 71,25 71,25

13 K 112201116 Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 600 do 700 mm

ks 2,000 85,50 171,00

14 K 112201117 Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 700 do 800 mm

ks 1,000 114,00 114,00

15 K 112201118 Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 800 do 900 mm ks 1,000 194,75 194,75

16 K 122101101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 
do 100 m3, vzdušným rýľom, 4 sondy hĺbka 1,0 m x0,5 
x 0,5 m

m3 1,000 332,50 332,50

17 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

m3 769,900 3,33 2 563,77

18 M 006 Poplatok za uloženie stavebnej sute t 1 130,880 5,50 6 219,84
19 M 007 Zákonný poplatok t 1 130,880 0,00 0,00

20 K 162401122
Vodorovné premiestnenie substrátov po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 2000 m

m3 1 273,160 2,28 2 902,80

21 K 162501102
Vodorovné premiestnenie po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
/stavebná suť+drevná hmota/

m3 840,590 3,42 2 874,82

22 K 162501105

Vodorovné premiestnenie po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalších a začatých 1000 m/stavebná suť+drevná 
hmota/

m3 3 362,360 0,38 1 277,70

23 K 167102102 Nakladanie substrátov z hornín tr.1-4 nad 1000 do
10000 m3 (638,1+214,17+402,8+9,09+9 m3) m3 1 273,160 0,97 1 234,97

24 K 174101001 Zásyp sypaninou (štrkfr. 16/32 mm) pod 
prekoreniteľné bunky so zhutněním jám do 100 m3 m3 9,000 23,75 213,75

25 M 5833365000 Štrk frakcia 16/32 mm, vyrovnávacia vrstva pod
prekoreniteľné bunky

t 15,300 14,25 218,03

26 K 174201103 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 m3 638,100 3,04 1 939,82

27 K 175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 9,090 17,10 155,44

28 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 167,800 0,57 95,65
29 M 005720001400 Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 6,863 4,94 33,90

30 K 180406111 Založenie trávnika parkového mačinovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 935,500 2,66 5 148,43
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PČ Typ Kód Popis M J Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 005730000100 Koberec trávníkový rolovaný m2 1 935,500 3,99 7 722,65

32 K 181101102 Úprava a vyrovanie plochy výkopu pod prekoreniteľné
bunky v hornine 1-4 so zhutněním m2 90,000 16,63 1 496,70

33 M 008 Záhradnícka zemína/214,17+402,8 m3/- humózna 
vrstva do záhonov a pod trávnik y m3 616,970 23,75 14 653,04

34 K 181301113 Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2,hr. 
do 200 mm m2 1 899,300 1,14 2 165,20

35 K 181305111 Prevrstvenie zeminy/substrát pre výsadbu stromov m3 638,100 8,55 5 455,76
36 M 003 Piesok použitý do substrátu pre stromy/638,1x25% m3 159,500 19,00 3 030,50
37 M 004 Zemina použitá do substrátu pre stromy/638,1x40% m3 255,200 19,00 4 848,80

38 M 002 Strk použitý do substrátu pre stromy/fr. 32/64 mm,
638,1,2x35% m3 223,400 20,90 4 669,06

39 K 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 
lOOmm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 769,900 0,86 662,11

40 K 183101111 Hĺbenie ]amky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem
do 0,01 m3 ks 6 077,000 0,25 1 519,25

41 K 183101223
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 2, 00 do 3,00 m3

ks 21,000 90,25 1 895,25

42 K 183101323
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou
pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 2,00 do 3,00 m3

ks 20,000 90,25 1 805,00

43 K 183204112 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek ks 828,000 0,57 471,96

44 K 183204112 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek ks 1 278,000 0,57 728,46

45 M 02662000501 Trvalky ks 869,400 1,81 1 573,61

46 K 183204113 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz ks 5 249,000 0,15 787,35

47 K 183204119 Príplatok k cene za výsadbu do nádob ks 224,000 0,95 212,80

48 K 183205113 Založenie záhonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v 
hornine 4 m2 118,500 0,48 56,88

49 K 183402111 Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine
alebo na svahu do 1:5 m2 769,900 0,57 438,84

50 K 183403114 Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 m2 1 899,300 0,17 322,88

51 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5, 2x1899,3 m2 3 798,600 0,13 493,82

52 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 m2 1 780,800 0,03 53,42

53 K 183901116
Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške 
nádoby do 700 mm a ploche nádoby nad 3, 00 do 4,00 
m2

ks 2,000 133,00 266,00

54 K 184102115 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm ks 2,000 52,25 104,50

55 M 0265600088001 Pyrus calleryana Chanticleer (hruška), bal, obvod
18/20 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 ks 2,060 334,40 688,86

56 K 184102116 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm ks 23,000 52,25 1 201,75

57 M 0265600088002 Pyrus calleryana Chanticleer (hruška), bal, obvod
20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 9,270 427,50 3 962,93

58 M 0265600088003 Pyrus calleryana Aristocrat (hruška), bal, obvod kmeňa 
20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min. 2,5 m ks 2,060 408,50 841,51

59 M 0265600088004 Aesculus carnea Brlotll (pagaštan), bal, obvod kmeňa 
20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 3,090 408,50 1 262,27

60 M 0265600088005 Aesculus carnea Brlotil (pagaštan), bal, obvod kmeňa 
25/30 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 2,060 693,50 1 428,61

61 M 0265600088006 Acer campestre (javor poľný), bal, obvod kmeňa 30/35 
cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 6,180 617,50 3 816,15

62 M 0265600088007
Carplnus betulus Frans Fontain (hrab), bal, obvod 
kmeňa 20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min
2,5 m

ks 3,090 353,40 1 092,01

63 M 0265600088008 Celtis australis (brestovec), bal, obvod kmeňa 20/25 
cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 4,120 332,50 1 369,90

64 M 0265600088009 Quercus cerris (dub), bal, obvod kmeňa 20/25 cm, 
priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 2,060 47,50 97,85

65 M 02656000880011 Quercus cerris (dub(, bal, obvod kmeňa 25/30 cm, 
priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 3,090 427,50 1 320,98

66 M 02656000880012 Quercus cerris (dub), bal, obvod kmeňa 30/35 cm, 
priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m ks 1,030 456,00 469,68

67 M 02656000880013 Quercus robur Fastigiata (dub), bal, obvod kmeňa
30/35 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,7 m ks 4,120 617,50 2 544,10

68 K 184102117 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 800 dol000 mm ks 5,000 71,25 356,25

69 K 184102118 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 1000 do 1200 mm ks 11,000 85,50 940,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

70 K 184202112 Zakotvenie dreviny troma a viac koimi pri priemere 
koiov do 100 mm pri dĺžke koiov do 2 m do 3 m ks 41,000 9,50 389,50

71 M 052170000500 Koly, ihličnaté drevo namorené, dĺžka 3,5 m ks 124,230 3,99 495,68
72 M 0521700005001 Koly, ihličnaté drevo namorené, dĺžka 3,5 m ks 124,230 3,99 495,68

73 K 184501111 Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v 
rovine alebo na svahu do 1:5 (41 x 5 m2)

m2 205,000 2,38 487,90

74 M 6731331000 Pás jutový m 205,000 2,38 487,90

75 K 184802111 Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 
1:5 postrekom naširoko

m2 1 899,300 0,08 151,94

76 M 252340000200
Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo 
drevín, 5 1 balenie alebo ekvivalent

ks 0,760 23,75 18,05

77 M 02651035002 Cibuľovíny ks 5 511,450 0,38 2 094,35

78 M 6936651300
Geotextilia netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 
+ qeomreža alebo ekvivalent

m2 160,990 1,24 199,63

79 K 184807111 Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou zhotovenie

m2 133,060 11,40 1 516,88

80 K 184807112 Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou odsťránenie m2 133,060 4,28 569,50

81 K 184921093 Wlulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 167,300 0,95 158,94

82 M 055410000100 Mulčovacia kôra / 15 077,913 0,05 753,90

83 K 184921111 Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu 
do 1:5/stromv 41 ksx1m2, trvalkové záhony/ m2 41,300 1,14 47,08

84 M 6936590000 Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 
BK 16 100 Aqrotex alebo ekvivalent

bal 41,000 0,48 19,68

85 K 185802113 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom naširoko t 0,270 855,00 230,85

86 M 251910000100 Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované 
balené alebo ekvivalent t 0,278 1 140,00 316,92

87 K 185802114 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom/hnoiivo+kondicionér/ t 0,001 570,00 0,57

88 M 2519115500 Hnojivo priemyselné tabletované t 0,002 570,00 1,14
89 M 011 Pôdny kondicionér kg 8,200 13,30 109,06
90 K 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 6,150 11,88 73,06

91 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 6,150 19,00 116,85

92 K 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon dol :5, šírky od 0 do 3 m

m2 108,000 1,14 123,12

93 K R Zakotvenie dreviny podzemnými kotvami ks 41,000 23,75 973,75
94 M 0521721000 Kotvy podzemné pre stromy obvodu 31/35 cm ks 41,000 95,00 3 895,00

95 K R.1 Osadenie vymedzovača trávnika /medzi trávnik a 
záhony s trvalkami/ m 12,200 1,90 23,18

96 M 009 Vymedzovač trávnika m 12,566 3,80 47,75

97 K R_2
Osadenie vodiacich rebier, nasmerovanie koreňov 
mimo siete a dlažbu /dĺžka 350 m, šírka 0,6 m/ bal 30,000 52,25 1 567,50

98 M 010 Vodiace rebrá, šírka 60 cm bal 30,000 190,00 5 700,00

D 8 Rúrové vedenie 342,00

99 K 871218113 Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
flexibilného PVC priemeru do 65 mm

m 120,000 1,14 136,80

100 M 2861121800 Rúrka drenážna z PVC D 65 mm m 120,000 1,71 205,20

D 99 Presun hmôt HSV 3 192,40

101 K 998231311 Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 186,690 17,10 3 192,40
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stavba:
Zelený kríčok 

Objekt:
SO 09 - Studňa

krycí list rozpočtu

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 23 127,18

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

23 127,18

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

4 625,44

Cena s DPH V EUR 27 752,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovíte!'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Objekt;

Miesto:

Zelený kríčok

SO 09 - Studňa

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

23 127,18

9 681,45
1 - Zemné práce 3 286,41

2 - Zakladanie 3,99

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 303,30

4 - Vodorovné konštrukcie 17,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 349,44

8 - Rúrové vedenie 4 438,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 91,87

99 - Presun hmôt HSV 190,78

PSV - Práce a dodávky PSV 1 591,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 188,33

713 - Izolácie tepelné 527,81

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 65,61

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 345,49

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 404,11

769 - Montáže vzduchotechnických zariad. 60,22

M - Práce a dodávky M 10 115,66
21-M - Elektromontáže 1,71

23-M - Montáže potrubia 201,60

35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 9 912,35

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 738,50
VRN01 - Zmluvné požiadavky 1 425,00

VRN14 - Ostatné náklady stavby 313,50
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ROZPOČET
stavba:

Zelený kríčok
Objekt:

SO 09 - Studňa
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

23 127,18

9 681,45 

3 286,41
1 K 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 27,134 20,90 567,10

2 K 131201209 Príplatok za lepivost pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 m3 8,140 1,47 11,97

3 K 131301201 Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 m3 14,611 22,80 333,13

4 K 131301209 Príplatok za lepivost pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 4 m3 4,383 2,18 9,55

5 K 132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr.
3 súdržných - ručným náradím m3 5,434 41,39 224,91

6 K 132211139 Príplatok za lepivost pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným náradím v horninetr. 3 m3 1,630 3,80 6,19

7 K 132311121 Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 
4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím m3 2,926 67,56 197,68

8 K 132311139
Príplatok za lepivost pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 
mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr.
4

m3 0,878 15,77 13,85

9 K 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 16,720 2,80 46,82

10 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 16,720 1,79 29,93

11 K 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 
hĺbky do 4m m2 40,480 2,93 118,61

12 K 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 40,480 1,06 42,91

13 K 151101301 Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom 
hĺbky do 4 m m3 41,745 1,79 74,72

14 K 151101311 Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky 
do 4 m m3 41,745 0,43 17,95

15 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 41,197 3,45 142,13

16 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m

m3 164,788 0,34 56,03

17 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 41,197 0,68 28,01

18 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 68,799 5,23 359,82

19 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 22,516 3,25 73,18

20 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 28,071 3,25 91,23

21 M 583410004300 Štrkodľva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcii t 34,837 12,52 436,16

22 K 175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 2,824 22,18 62,64

23 M 5812811000 Zemina ílovitá - vo vyhotoveni podľa popisu z projektu t 5,648 46,14 260,60

24 K 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 2,203 15,01 33,07

25 M 583310002800 Štrkopiesok frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1 - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 4,005 12,04 48,22

D 2 Zakladanie 3,99

26 K 278381125
Základ pod stroje alebo zariadenia, betón prostý tr. C 
25/30 vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, m3 0,003 1 331,60 3,99
plochy do 0,09m2

Zvislé a kompletné konštrukcie 1 303,30

27 K 311101211 Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a 
železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou m 7,000 3,65 25,55

28 M A_D25 Prestupy pre potrubia D25 - vo vyhotovení podľa 
popisu z projektu

ks 1,000 142,50 142,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M A_D50 Prestupy pre potrubia D50 - vo vyhotovení podľa 
popisu z projektu ks 1,000 166,25 166,25

30 M A_D75 Prestupy pre potrubia D75 - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií ks 1,000 171,00 171,00

31 M A_D100 Prestupy pre potrubia Dl 10 - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcii ks 4,000 199,50 798,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 17,30

32 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 m3 0,550 31,46 17,30
mm

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 349,44
33 K 627991000 Tesnenie škár striekanou PUR montážnou penou kus 1,000 11,40 11,40

34 M 231710000600 Pena polyuretánová montážna a výpiňová trubičková 
Jednozložková - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii kus 1,000 7,13 7.13

35 K 631315711 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad
120 do 240 mm m3 1,615 117,59 189,91

36 K 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pred 
vložením výstuže, hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad
120 do 240 mm

m3 1,615 3,10 5,01

37 K 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 2,432 9,87 24,00
38 K 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 2,432 3,62 8,80

39 K 631362441
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARÍ, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 8,075 7,21 58,22

40 K 632450465 Spádový poter, spádová vrstva priem. hr. 20 mm m2 2,870 15,67 44,97

D 8 Rúrové vedenie 4 438,36

41 K 871266000 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN
100 m 5,500 0,59 3,25

42 M 286110005900
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
DN 100, di. 5m - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií alebo ekvivalent

ks 1,202 17,67 21,24

43 K 871266000 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN
100 m 15,500 0,59 9,15

44 M 286110002300
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 
SM/ - plnostenná, DN 100, di. 6 m- vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent

ks 2,824 24,42 68,96

45 K 877266000 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100 ks 13,000 2,94 38,22

46 M 286510003600
Koleno PVC-U, DN 100x87,5° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 13,000 1,83 23,79

47 M 286510003200
Koleno PVC-U, DN 110x15° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 1,000 1,25 1,25

48 K 877266096 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 100 ks 1,000 2,94 2,94

49 M 286510009600
Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 1,000 1,49 1,49

50 K 877276048 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/70 ks 1,000 3,35 3,35

51 M 286510007905
Redukcia PVC-U, DN 100/70 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

ks 1,000 1,76 1,76

52 K 877276048 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/70 ks 4,000 3,35 13,40

53 M 286540005600 Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu

ks 4,000 1,04 4,16

54 K 877326028 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 ks 1,000 3,62 3,62

55 M FA150ST Univerzálne pripojovacie sedlo DN 150 krátke - vo 
vyhotoveni podľa popisu z projektu ks 1,000 74,10 74,10

56 M BC21/166 Vyrovnávacia vložka pre sedlá DN 150 - vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcií ks 1,000 23,75 23,75

57 K 877326050 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100 ks 1,000 3,62 3,62

58 M 286510008000
Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 1,000 2,04 2,04

59 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 m 5,500 1,37 7,54

60 K 893301002 Osadenie šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 
6t ks 2,000 209,00 418,00

61 M 12001200
Prefabrikovaná nádrž pre EŠ 1200x1200x1850 mm, 
resp. 1500x1400x1850mm - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

ks 1,000 1 296,75 1 296,75

62 M 20501400 Prefabrikovaná nádrž pre VŠ 2050x1400x1800 mm - 
vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 1,000 1 795,50 1 795,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 K 894401111 Osadenie betónového dieica pre šachty, akákoľvek 
rovná alebo prechodová skruž ks 3,000 22,59 67,77

64 M 592KM_1

Vstupný komín v. 220 mm železobetónový z 
vodostavebného betónu, hr. stený 150 mm, vnútorný 
rozmer 700x700 mm - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 2,000 42,75 85,50

65 M 592KM_2

Vstupný komín v. 190 mm železobetónový z 
vodostavebného betónu, hr. steny 120 mm, vnútorný 
rozmer 700x700 mm - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

ks 1,000 42,75 42,75

66 K 899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn, nad 50 do 100 kg ks 3,000 20,67 62,01

67 M 552410002850

Poklop oceľový, žiarovo zinkovaný, uzamýkateľný 
700x700 mm, tr. B125 s možnosťou výplne zeminou, 
upravený oceľovou päsovinou pre ukotvenie k 
podkladnému betónu - vo vyhotoveni podľa výpisu 
konštrukcií

ks 3,000 118,75 356,25

68 K 899623171 Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom 
prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope m3 0,060 103,36 6,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 91,87

69 K 971056017 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stien - železobetónových -0,00061t cm 15,000 1,54 23,10

70 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,009 11,87 0,11

71 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 0,045 0,38 0,02

72 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 0,009 26,60 0,24

73 K HZS900111

Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné 
alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
podchytenie existujúcich inžinierskych sietí pri 
výkopových prácach

hod 6,000 11,40 68,40

D 99 Presun hmôt HSV 190,78

74 K 998254011 Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. 
prostého, želez, alebo montované z dielcov do 50 m t 51,983 3,67 190,78

D PSV Práce a dodávky PSV 1 591,57
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 188,33

75 K 711131106 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej m2 4,275 2,70 11,54

76 M 283230002700
Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti, pre spodnú stavbu - vo vyhotoveni podľa 
výpisu konštrukcii

m2 4,916 1,76 8,65

77 K 711132107 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóliou položenou voľne na ploche zvislej m2 25,603 2,94 75,27

78 M 283230002700
Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti, pre spodnú stavbu - vo vyhotoveni podľa 
výpisu konštrukcií

m2 30,724 1,76 54,07

79 K 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m % 15,710 2,47 38,80

D 713 Izolácie tepelné 527,81

80 K 713132211 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
XPS celoplošným prilepením m2 28,941 4,16 120,39

81 M 283750003700 Polystyren.doska hr 80 mm (vhodná pre základové 
konštrukcie) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii m2 29,520 13,30 392,62

82 K 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m % 11,980 1,24 14,80

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 65,61
83 K 721170976 Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie 

rúr D 140 ks 1,000 0,64 0,64

84 K 721171581 Potrubie z rúr HT - PP, vrátane tvaroviek, d75/2.6 m 3,500 18,37 64,30

85 K 998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m % 0,700 0,95 0,67

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 345,49

86 K 722172116 Potrubie z plastických rúr PE100 D63/8.6 - PNI 6, 
zhotovené polyfúznym zváraním m 11,700 23,53 275,30

87 K 722221340 Montáž spätnej klapky DN 75 ks 1,000 11,09 11,09

88 M 551510000200
Spätná klapka, DN 75, čistiaci otvor, horizontálna aj 
vertikálna, proti vzdutej vode - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

ks 1,000 56,69 56,69

89 K 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m % 3,620 0,67 2,41
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D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 404,11

90 K 767833100 Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 
ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov m 2,000 8,98 17,96

91 M 553RBR Rebrík oceľový pozinkovaný vnútorný 2000 mm - vo 
vyhotovení podľa výpisu konštrukcii ks 1,000 76,00 76,00

92 K 767995103 Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg kg 15,000 3,43 51,45

93 M 5539990151
Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z 
nerezovej ocele - podperná konštrukcia pod potrubie - 
vo vyhotoveni podľa výpisu konštrukcií

KG 15,000 17,10 256,50

94 K 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v obiektoch výšky do 6 m t 0,055 40,03 2,20

D 769 Montáže vzduchotechnických zariad. 60,22
95 K 769035093 Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm ks 4,000 2,92 11,68

96 M 429720338400
Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 75 mm - 
vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii

ks 4,000 11,88 47,52

97 K 998769201 Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 0,630 1,62 1,02

M 

21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

10 115,66

1,71

98 K 210010123 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená 
voľne, vnútorná

m 0,500 0,86 0,43

99 M 345710005500 Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 40 (chránička), 
DN 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií

m 0,525 0,50 0,26

100 K 210010124 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná

m 0,500 0,93 0,47

101 M 345710005800
Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 70 (chránička), 
DN 70 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii

m 0,525 1,02 0,54

102 K PPV Podiel pridružených výkonov % 0,020 0,67 0,01

23-M Montáže potrubia 201,60
103 K 23000 Montáže technologických potrubí a potrubných dieiov sub 1,000 50,00 50,00

104 M 319_00
Súbor potrubí, potrubných dielov a tvaroviek z antikoru 
- vo vyhotovení podľa popisu z projektu

ks 1,000 150,00 150,00

105 K PPV Podiel pridružených výkonov % 2,000 0,80 1,60

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 9 912,35
106 K 35000 Montáže čerpacej techniky sub 1,000 2 546,00 2 546,00

107 M 1.1
Ponorné čerpadlo, Q=2,0-2,5 l/s, H=50,0-55,0 m, 
studňa DN 125, hĺbka 15 m, hladina 7,9 m pod 
terénom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii

ks 1,000 1 638,75 1 638,75

108 M 1.2
Kábel motora pre pitnú vodu 4x1,5 mm2 včítane 
uzemňovacieho káblu (v metroch) - vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcii

m 15,000 2,38 35,70

109 M 1.3
Spojenia nalisovaním s tepelne zmršťovanou izoláciou - 
vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií

sub 1,000 14,25 14,25

110 M 1.4
Ponorná elektróda 20 m - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

sub 2,000 109,25 218,50

111 M 1.5
Sada tlakového senzora lObar- vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

sub 1,000 61,75 61,75

112 M 1.6.1
Elektropanel s LC a FM - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcii

sub 1,000 2 565,00 2 565,00

113 M 1.6.2
Tlaková nádoba B=300 litrov, PN 10 - vo vyhotovení 
podľa výpisu konštrukcii

sub 1,000 541,50 541,50

114 M F76S-11/2AD
Automatický samočistiaci filter (pripojenie 6/4" 
vonkaj.závit) s automat.odkalovanim pre Q=do 2,5 l/s s 
filtr, vložkou - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií

sub 1,000 1 116,25 1 116,25

115 M Z11S-A
Elektronická programovateľná automatika pre 
odkaľovanie filtra - vo vyhotovení podľa výpisu 
konštrukcií

sub 1,000 237,50 237,50

116 M DDS76-11/2
Diferenčný tlakový spinač pre ovládanie jednotky 
spätného preplachu pre filtre - vo vyhotovení podľa 
výpisu konštrukcií

sub 1,000 118,75 118,75

117 K MD Mimostavenisková doprava % 95,720 2,85 272,80
118 K PD Presun dodávok % 95,720 2,85 272,80
119 K PPV Podiel pridružených výkonov % 95,720 2,85 272,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 738,50

D VRN01 Zmluvné požiadavky 1 425,00

120 K 000100041 Finančná rezerva - náklad na vopred nepredvídané 
práce a dodávky

eur 1,000 1 425,00 1 425,00
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D VRN14 Ostatné náklady stavby 313,50

121 K 001400001

Ostatné náklady stavby - voliteľné príslušenstvo - 
sekundárne plastové, tepelne zaizolované poklopy s 
rúčkou (osadené v komínoch pod OC poklopmi), 
vrátane podporných L - profilov - vo vyhotoveni podľa 
výpisu konštrukcii

kus 3,000 104,50 313,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
stavba:

Zelený kríčok
Objekt:

SO 10 - Verejné WC s kioskom
Časť:

001 - Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH

Projektant: IČO:
IČ DPH,

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 14 486,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 486,93 20,00% 2 897,39

Cena s DPH V EUR 17 384,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis. Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Objekt:

Časť:

^liesto:

Zelený kričok

SO 10 - Verejné WC s kioskom

001 - Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce

Objednávateľ:
Zhotovitel’:

Kód dielu - Popis

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

14 486,93

12 082,44
1 - Zemné práce 2 749,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 333,42

PSV - Práce a dodávky PSV 646,99
764 - Konštrukcie klampiarske 99,88

766 - Konštrukcie stolárske 3,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 517,13

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 26,15

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 757,50
VRN10 - Inžinierska činnosť 997,50
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:

Časť:

/liesto:

Zelený kríček

SO 10 - Verejné WC s kioskom

001 - Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce

Objednávateľ:
Zhotoviteli

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

14 486,93

12 082,44

2 749,02
1 K 113107142 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 m2 6,160 5,30 32,65

2 K 121101002 Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest,, na 
hromady do 50 m hr. nad 150 mm m3 20,303 2,85 57,86

3 K 131301101 Výkop nezapaženej ]amy v hornine 4, do 100 m3 m3 95,637 7,60 726,84
4 K 132311101 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 m3 11,880 33,25 395,01

5 K 162501103 Odstránenie násypu okoio budovy (výška cca 0,950 m, 
šírka cca 2 m, dĺžka cca 44 m) m3 41,800 3,67 153,41

6 K 162501104 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4 do 20 km m3 127,215 4,94 628,44

7 K 171201202 Uloženie sypaniny na skiádky nad 100 do 1000 m3 m3 127,215 0,10 12,72

8 K 171209002 Popiatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 127,215 4,75 604,27

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, 
zárezov aiebo okoio objektov cca 25% vykopanej 
zeminy

m3 42,405 3,25 137,82

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 333,42
10 K 961031313 Odstránenie múrikov s opiechovaním m3 1,742 38,19 66,53

11 K 9610551 Odstránenie podkladovej dosky 1.PP (v miestach 
kladenia nových rúr) podľa PD ZTI

súbor 1,000 2 749,30 2 749,30

12 K 962022398 Búranie muriva m3 10,831 24,70 267,53
13 K 962031138 Vybúranie prímurovky m2 62,682 4,04 253,24
14 K 963051114 Odstránenie časti stropnej dosky m2 10,795 85,50 922,97

15 K 965042141
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 6,330 64,60 408,92

16 K 965081712 Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t m2 70,860 1,93 136,76

17 K 968061112 Vyvesenie okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 
0,01200t

ks 4,000 0,37 1,48

18 K 968061125 Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t ks 11,000 0,61 6,71

19 K 968062244 Vybúranie rámov okien plochy do 1 m2, -0,041 OOt m2 1,963 5,58 10,95
20 K 968071114 Odstránenie kovovej bráničky ks 2,000 14,25 28,50

21 K 968072455 Vybúranie kovových dverových zárubní plochy vrátane 
prahu do 2 m2, -0,07600t

m2 16,800 14,25 239,40

22 K 976071111 Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t m 22,980 6,40 147,07

23 K 978011191 Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 63,300 3,34 211,42

24 K 978013191 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 70,740 2,63 186,05

25 K 978059531 Odsekanie a odobratie obkladu z vnútorných stien - 
0,06800t

m2 115,760 3,50 405,16

26 K 979011111 Zvislá doprava sutiný a vybúraných hmôt t 86,434 1,90 164,22
27 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km t 86,434 3,33 287,83
28 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 86,434 1,90 164,22

29 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 86,434 4,75 410,56

30 K POÍ0014 Demontáž jestvujúcej strešnej skladby až po nosnú 
konštrukciu

m2 98,290 23,04 2 264,60

D PSV 

D 764

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie klampiarske

646,99

99,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm, -0,00135t m 3,360 1,17 3,93

32 K 764453 Demontáž komínovej rúry ks 1,000 53,20 53,20
33 K 764454 Demontáž vetracieho potrubia ks 3,000 14,25 42,75

D 766 Konštrukcie stolárske 3,83
34 K 766694985 Demontáž parapetnej dosky vnútornej ks 3,360 1,14 3,83

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 517,13
35 K 767132813 Demontáž WC stienok vrátane dvier, -0,01800t m2 63,875 6,46 412,63
36 K 767914 Demonráž krycej konštrukcie potrubia ks 1,000 104,50 104,50

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 26,15
37 K 769082785 Odstránenie ventilátorov a vetracích mirežok ks 5,000 5,23 26,15

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 757,50
38 K 0006000110,8 Zariadenie staveniska - zriadenie súbr 1,000 570,00 570,00
39 K 0006000111.S Zariadenie staveniska - odstránenie súbor 1,000 190,00 190,00

D VRN10 Inžinierska činnosť 997,50
40 K 001000035 Inžinierska činnosť - skúšky základového podložia eur 750,000 0,95 712,50
41 K 001000036 Inžinierska činnosť - skúšky miery zhutnenia eur 300,000 0,95 285,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
stavba:

Zelený kríček
Objekt:

SO 10 - Verejné WC s kioskom
Časť:

002 - Nové konštrukcie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH

Zhotovitel’: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

28. 1.2021

Cena bez DPH 168 688,28

DPH základná

znížená

Základ dane
0,00

168 688,28

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

33 737,66

Cena s DPH V EUR 202 425,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Zelený kríček
Objekt:

Časť:
SO 10 - Verejné WC s kioskom

002 - Nové konštrukcie
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Kód dielu - Popis

Projektant:
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

168 688,28

106 912,15
2 - Zakladanie 4 778,52

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 10 004,01

4 - Vodorovné konštrukcie 5781,17

5 - Komunikácie 275,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 76 634,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 537,32

99 - Presun hmôt HSV 7 902,09

PSV - Práce a dodávky PSV 60 588,13
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 4 926,16

712 - Izolácie striech 3 986,62

713 - Izolácie tepelné 13 655,19

763 - Konštrukcie - drevostavby 3 970,09

764 - Konštrukcie klampiarske 1 525,98

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 15 940,08

771 - Podlahy z dlaždíc 4 412,42

781 - Dokončovacie práce a obklady 6 085,11

784 - Dokončovacie práce - maľby 1 042,20

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 5 044,28

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 188,00
VRN04 - Projektové práce 1 188,00
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:
Zelený kričok

SO 10 - Verejné WC s kioskom
Časť:

^liesto:

002 - Nové konštrukcie

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Projektant;
Spracovateľ:

Dátum: 28. 1.2021

PČ Typ Kód Popis WIJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 2

Práce a dodávky HSV

Zakladanie

168 688,28

106 912,15

4 778,52

1 K 2715630
Vyplnenie medzery medzi existujúcim 1.PP a 
prístavbou jemným štrkom

m3 0,930 36,43 33,88

2 K 271573001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutněním zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 4,968 37,37 185,65

3 K 273313521 Betón pod základmi, prostý tr. C 12/15 m3 2,620 74,26 194,56
4 K 273313711 Betón podkladových dosiek, prostý tr, C 25/30 m3 7,580 90,22 683,87

5 K 411362442
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, 
konzolových, balkónových, zo sietí KARÍ, priemer drôtu 
8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 114,000 5,30 604,20

6 K 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.
C 25/30

m3 1,770 90,35 159,92

7 K 274271303 Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 300 mm alebo ekvivalent

m3 6,675 114,40 763,62

8 K 274321411 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 - betonáž do výkopu

m3 12,089 89,28 1 079,31

9 K 274361821 Výstuž základov z ocele B 500B t 1,109 968,00 1 073,51

Zvislé a kompletné konštrukcie 10 004,01
10 K 3112345 Zamurovanie otvoru v nosnej stene z keramickej tehly m3 2,363 145,01 342,66

11 K 311271303 Murivo nosné (m3) debniaca tvárnica 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 300 mm

m3 0,825 153,34 126,51

12 K 311271305
Murivo nosné (m3) debniaca tvárnica 50x50x25 s 
betónovou výplňou hr. 500 mm

m3 0,344 160,38 55,17

13 K 311272124
Murivo nosné (m3) z tvárnic pórobetónových hr. 300 
mm P3-450 hladkých, na MVC a maltu systémovú 
(300x249x499)

m3 25,530 197,73 5 048,05

14 K 3112721241 Zhotovenie doplnkov - výklenky pre skrine plynu a 
elektro výkres A 12

súbor 1,000 145,20 145,20

15 K 3112721242 Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 
mm P2-400 hladkých (300x249x499)

m3 3,915 197,73 774,11

16 K 311321411 Betón nadzákladových stien tr. C 25/30 m3 7,150 93,43 668,02

17 K 314275

Nadmurovanie komínového telesa šamotovými tehlami 
cca 2,1 , vložkovanie komína, plechový nadstavec 
výšky 1 m, kruhového prierezu s krycou strieškou, 
oplechovanie z Pz plechom s povrchom z 
práškovaného vypaľovaného laku

súb. 1,000 790,77 790,77

18 K 314276

Kryt zo stĺpovej DT 4000x400 mm pre odvodné 
rekuperačné potrubie, ukončené protidažďovou 
mriežkou. Zakotvenie tvárnic murivovými spojkami. 
Uzavretie betónovou platňou, oplechovanie z Pz 
plechom s povrchom z práškovaného vypaľovaného 
laku

súb. 1,000 676,72 676,72

19 K 317161
Preklad keramický (Porotherm KPP 12 alebo 
ekvivalentný)

ks 1,000 171,44 171,44

20 K 3171611 Montáž prekladov nosných 2 x IPE opláštěný 
sádrokartónom

ks 2,000 110,04 220,08

21 M 13482610 Tyče oceľové prierezu IPE DN 180 mm m 9,792 42,59 417,04

22 M 5903048000 Dosky sadrokartónové stavebné ob. RB hr. 12,5 mm m2 3,780 2,35 8,88

23 K 331321315 Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3 0,830 90,53 75,14

24 K 331351101 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého
štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie

m2 7,800 16,04 125,11

25 K 331351102 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého
štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie

m2 7,800 2,86 22,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 331361821 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 
10505 t 0,166 1 484,65 246,45

27 K 3422420 Vymurovanie priečky z keramických tvárnic m2 4,150 21,77 90,35

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 781,17

28 K 411321314 Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 
20/25 m3 9,300 92,42 859,51

29 K 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 42,426 9,88 419,17
30 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie m2 42,426 4,07 172,67

31 K 411354171 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa zhotovenie m2 42,426 5,90 250,31

32 K 411354172 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa odstránenie m2 42,426 1,74 73,82

33 K 411361821 Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 t 0,722 1 581,62 1 141,93

34 K 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov a prekladov 
železový tr. C 20/25 m3 8,870 96,54 856,31

35 K 417351115 Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov a 
prekladov vrátane vzpier zhotovenie m2 68,293 8,52 581,86

36 K 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie m2 68,293 3,03 206,93

37 K 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov a prekladov z 
betonárskej ocele 10505 t 0,857 1 422,01 1 218,66

D 5 Komunikácie 275,04

38 K 564261111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutněním, po zhutnění hr. 200 mm m2 6,253 4,73 29,58

39 K 596911113 Dlažba z betónových platní 25x25 cm - hr.80 mm so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 6,253 26,73 167,14

40 M 5922901470 Betónová dlažba 25x25 cm - hr.80 mm m2 6,316 12,40 78,32

úpravy povrchov, podlahy, osadenie 76 634,00

41 K 611460241 Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová , 
hr. 10 mm m2 80,740 8,03 648,34

42 K 611461115 Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný 
náter (BetonKontakt alebo ekvivalentný) m2 80,740 2,39 192,97

43 K 612465113 Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter m2 300,061 1,80 540,11

44 K 612465135 Vnútorná omietka stien , vápennocementová, hr. 10 
mm m2 300,061 7,86 2 358,48

45 K 6212550 Montáž obkladu fasády z fasádnych dosiek, s nosnou 
fasádnou konštrukciou m2 138,655 63,93 8 864,21

46 M 5915600100 Fasádně dosky z vysokotlakových dekoratívnych 
laminátov HPL (FUNDERMAX alebo ekvivalentný) m2 145,588 64,10 9 332,19

47 K 6212551 Montáž obkladu fasády z fasádnych dosiek, s nosnou 
fasádnou konštrukciou m2 15,015 63,93 959,91

48 M 111 Soklová terasová doska (Twinson Massive aiebo 
ekvivalentné) hr. 10 mm m2 15,766 74,40 1 172,99

49 K 6212552 Pomocná konštrukcia z profilov CW 50 na ktorú bude 
prichytená nosná fasádna konštrukcia m2 24,368 12,50 304,60

50 K 6212553 Systémové doplnky fasádneho systému s obkladom z 
fasádnych dosiek (lišty, spoiky...) m2 153,670 28,60 4 394,96

51 K 622258096 Kontaktný zatepľovaci systém pre sokel hr. 100 mm 
(nenasiakavá tepelná izolácia) m2 20,930 33,68 704,92

52 K 622258255
Kontaktný zatepľovaci systém hr. 100 mm - dosky z
MW s polepom netkanou textíliou (Isover Fassil NT 
alebo ekvivalentný)

m2 96,100 43,41 4 171,70

53 K 622258257
Kontaktný zatepľovaci systém ostenia hr. 30 mm - 
dosky z MW s polepom netkanou textíliou (Isover
Fassil NT alebo ekvivalentný)

m2 8,040 32,75 263,31

54 K 622462 Očistenie a poometanie omietok pred aplikáciou 
sanačného systému m2 170,285 3,71 631,76

55 K 622462402 Vonkajšia sanačná omietka stien - príprava podkladu 
penetračným náterom, krytie 100% m2 170,285 9,06 1 542,78

56 K 622462411 Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 20 mm m2 170,285 17,00 2 894,85
57 K 6224657 Príprava podkladu Adhézny mostík m2 98,290 2,60 255,55

58 K 622468122 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová K 1,5, 
armovacia hmota + sieťka m2 55,347 12,48 690,73

59 K 6224681224 Systémové doplnkové prvky (zakladacie lišty, 
odkvapové lišty, rohovníky.,.) pre KZS m2 55,347 160,16 8 864,38

60 K 6252580 Kontaktný zatepľovaci systém hr. 20 mm (EPS 70 F) m2 5,518 25,46 140,49

61 K 625258111
Kontaktný zatepľovaci systém hr. 30 mm 
tepelnoizolačné dosky z PIR polyuretánovej peny ( 
Isover Purenotherm alebo ekvivalentný)

m2 31,624 33,98 1 074,58

62 K 625258112
Kontaktný zatepľovaci systém hr. 30 mm ostenia 
tepelnoizolačné dosky z PIR polyuretánovej peny ( 
Isover Purenotherm alebo ekvivalentný)

m2 3,330 33,98 113,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 K 625258125
Kontaktný zatepľovaci systém strop hr. 80 mm (EPS
70 F)

m2 5,198 30,60 159,06

64 K 625258185 Kontaktný zatepľovaci systém hr. 80 mm (EPS 70 F) m2 1,590 26,38 41,94

65 K 62525877
Kontaktný zatepľovaci systém hr. 90 mm 
tepelnoizolačné dosky z PIR polyuretánovej peny ( 
Isover Purenotherm alebo ekvivalentný)

m2 33,522 45,06 1 510,50

66 K 632200048 Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče 
na plochých strechách, vrátane hliníkového roštu

m2 141,300 17,20 2 430,36

67 M 5921957010 Rektifikačné terče súbor 1,000 2 752,20 2 752,20

68 M 59219570102 Hliníkový rošt m2 141,300 17,16 2 424,71

69 M 5922900790
Terasové dosky (Twinson Massive alebo ekvivalentné) 
hr. 20 mm

m2 148,365 77,48 11 495,32

70 K 632450024 Betónový poter vystužený hr. 53 mm m2 19,990 34,23 684,26
71 K 6324500241 Betónový poter vystužený hr. 50 mm m2 10,820 33,32 360,52
72 K 632450025 Betónový poter vystužený hr 52 mm m2 49,930 33,88 1 691,63
73 K 632450026 Betónový poter vystužený hr 62 mm m2 4,410 40,64 179,22
74 K 632450027 Betónový poter vystužený hr 63 mm m2 32,670 40,64 1 327,71
75 K 6324772088 Samonivelizačná stierka hr. 5 mm m2 98,290 14,85 1 459,61

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 537,32

76 K 941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami širky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 195,850 1,99 389,74

77 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalši i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
širky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 195,850 1,28 250,69

78 K 941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami širky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 195,850 1,28 250,69

79 K 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 107,000 2,47 264,29

80 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia m2 195,850 1,39 272,23
81 K 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 195,850 0,56 109,68

D 99 Presun hmôt HSV 7 902,09

82 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 262,528 30,10 7 902,09

D PSV Práce a dodávky PSV 60 588,13

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 926,16

83 K 180802116 Ochranná štrková vrstva strešnej hydroizoiácie hr. 60 
mm

m2 13,005 22,44 291,83

84 K 711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studená

m2 80,740 0,19 15,34

85 M 1116315000 Lak asfaltový t 0,024 1 706,96 40,97

86 K 711112001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studená

m2 77,680 0,24 18,64

87 M 1116315000 Lak asfaltový t 0,027 1 706,96 46,09

88 K 7111311011 Zhotovenie separačnej textilie m2 176,885 0,24 42,45
89 M 69366514 Separačná textília m2 203,418 2,28 463,79

90 K 711131102 Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú

m2 107,280 0,40 42,91

91 M 693665Í300 Geotextília 300 m2 123,372 0,90 111,03

92 K 711132103 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, 
separačná fólia na sucho

m2 138,764 0,24 33,30

93 M 28322101 Separačná textília m2 166,517 2,28 379,66

94 K 711132107 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 77,680 2,72 211,29

95 M 6288000640 Nopová fólia m2 89,332 1,63 145,61

96 K 711133002 Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie m2 33,120 3,54 117,24
97 M 2837577 PE fólia m2 38,088 5,47 208,34

98 K 711141559 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP

m2 80,740 3,48 280,98

99 M 6283221000
Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov

m2 92,851 2,61 242,34

100 K 711142559 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením

m2 77,680 3,78 293,63

101 M 6283221000
Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov

m2 93,216 2,61 243,29

102 K 711210120
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

m2 54,340 1,45 78,79

103 M 2455161326 Hotová vodonepriepustná stierka kg 65,208 2,36 153,89

104 K 7112102201 z-iiuLuvtíiiit! izuirsn&ľKy m. i,o iiiiii iia piucrre m2 10,820 3,96 42,85
105 M 2455161321 Hotové vodonepriepustné malty a stierky kg 77,904 3,93 306,16
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106 K 711471051
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 49,000 3,33 163,17

107 M 2833000210 Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, 
hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm m2 56,350 5,32 299,78

108 K 711472051 Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na ploche zvislei so zvarením spoiu m2 53,040 3,57 189,35

109 M 2833000210 Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, 
hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm m2 63,648 5,32 338,61

110 K 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m % 54,560 2,29 124,83

D 712 Izolácie striech 3 986,62
111 K 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 201,621 0,70 141,13
112 M 283299019 Parozábrana m2 231,864 4,38 1 015,56

113 K 712370050 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 
10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju m2 13,005 2,86 37,19

114 M 2214311000 Toiuén pre nitráciu - množstvo sa určí na záktade 
technologického predpisu konkrétneho výrobcu súbor 1,000 83,60 83,60

115 M 2832990170 Záiievka - množstvo sa urči na základe 
technologického predpisu konkrétneho výrobcu súbor 1,000 66,00 66,00

116 M 2833000150 Hydroizolačná fólia m2 14,956 5,50 82,26
117 M 222 Systémová dodávka prvkov oplechovania strechy súbor 1,000 191,40 191,40

118 K 712370070
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 146,335 4,23 619,00

119 M 2832990650
Kotviaca technika - množstvo kotviacich prvkov sa urči 
na základe technologického predpisu konkrétneho 
výrobcu

súbor 0,970 227,92 221,08

120 M 2833000150 Hydroizolačná fólia m2 168,285 5,50 925,57
121 M 333 Systémová dodávka prvkov oplechovania strechy súbor 1,000 510,40 510,40

122 K 998712201 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m % 44,240 2,11 93,43

D 713 Izolácie tepelné 13 655,19
123 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 117,820 0,69 81,30
124 M 2837577008 PE fólia m2 135,493 5,47 741,15

125 K 713122111 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve m2 117,820 0,83 97,79

126 M 2837640661 Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 120 mm m2 37,822 11,07 418,69
127 M 2837640659 Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 30 mm m2 82,355 3,21 264,36
128 K 713131144 Montáž paropriepustnej fólie na steny m2 25,435 1,28 32,56
129 M 283220 Difúzna kontaktná fólia do prevetrávaných fasád m2 29,250 4,54 132,80

130 K 713132202 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
polystyrénom celoplošným prilepením m2 114,190 3,84 438,49

131 M 2837500140 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm m2 54,764 15,66 857,60

132 M 2837500190 Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS 
hrúbka 180 mm alebo ekvivalent m2 29,713 40,00 1 188,52

133 K 713142250 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, dvojvrstvová m2 154,305 1,90 293,18

134 M 2837653427 EPS 10OS penový polystyrén hrúbka 200 mm m2 157,391 13,64 2 146,81

135 M 28376534232 EPS 100S penový polýstyrén spádový hrúbka 20 až
110 mm m2 157,391 43,12 6 786,70

136 K 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m % 153,180 1,14 175,24

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 970,09

137 K 763115513 Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštěná doskami
RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 m2 10,800 37,00 399,60

138 K 763120011 Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBl 12,5 mm m2 70,763 34,32 2 428,59

139 K 76313709 Montáž nosnej konštrukcie CD profil hr. 27 mm m2 5,518 8,67 47,84
140 K 763137099 Montáž dosiek MFP hr. 15 mm m2 5,518 4,31 23,78
141 M 60726272 MFP doska hr. 15 mm m2 5,794 9,06 52,49
142 K 763138116 Podhľad SDK 12,5 mm na závesoch bez TI m2 37,080 26,81 994,11

143 K 998763401 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbáchfobjektoch jvýšky do 7 m % 44,850 0,53 23,68

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 525,98
144 K 764259241 Strešný vpust s ochranným košom ks 3,000 8,09 24,27

145 K 764326221
Oplechovanie prvkov z pozinkovaného plechu s 
úpravou práškovaným vypaľovaným lakom podľa 
výpisu klampiarskych prvkov

súbor 1,000 1 474,00 1 474,00
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146 K 998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 17,020 1,63 27,71

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 940,08

147 K 767161109 Montáž madla schodiskového zábradlia vrátane 
kotven ia

m 14,016 10,78 151,09

148 M 5534667370 Madlo schodiskové m 14,016 25,14 352,36

149 M 5534667 Kotviace prvky súbor 1,000 241,12 241,12

150 K 7673302 Montáž prestrašenie schodiska do WC ženy (sklenené 
opláštenie)

ks 1,000 372,24 372,24

151 M 553490 Sklenené opláštenie m2 9,310 31,15 290,01

152 K 767995114 Montáž oceľovej konštrukcie zábradlia a presklenia 
prestrašenia schodiska do WC ženy kg 634,280 5,72 3 628,08

153 M 1361102 Oceľ S235JR - povrchová úprava žiarovým zinkovaním t 0,698 985,60 687,95
154 K 767995116 Montáž kotvenia zábradlia na novej streche kg 393,220 5,72 2 249,22
155 M 1361104 Oceľ S235JR - povrchová úprava žiarovým zinkovaním t 0,433 985,60 426,76
156 K 767995205 Výroba atypického zábradlia kg 634,280 5,72 3 628,08
157 K 767995216 Výroba atypického kotvenia zábradlia kg 393,220 9,59 3 770,98

158 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 179,530 0,79 142,19

159 K 771541010 Montáž podláh z dlaždíc m2 117,820 17,10 2 014,72
160 M 5978651355 Dlaždice m2 109,140 18,31 1 998,35
161 M 5978651 Dlaždice mrazuvzdorné protišmykové m2 11,036 22,48 248,09

162 K 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 48,420 3,12 151,26

D 781 Dokončovacie práce a obklady 6 085,11

163 K 781441013 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do malty

m2 137,993 26,27 3 625,08

164 M 5978152000 Obkladačky m2 140,753 16,63 2 340,72

165 K 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m % 67,790 1,76 119,31

D 784 Dokončovacie práce - maľby 1 042,20
166 K 784410100 Penetrovanie podkladov výšky do 3,80 m m2 301,488 0,67 202,00

167 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 32,608 0,65 21,20

168 K 784418012 Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 107,000 0,92 98,44

169 K 784430010 Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na podklad výšky do 3,80 m

m2 301,488 2,39 720,56

D 787 Dokončovacie práce - zasklievanie 5 044,28
170 K 787192313 Montáž zasklenia zábradlia súbor 1,000 1 166,00 1 166,00
171 M 6342181300 Zasklenie súbor 1,000 3 808,64 3 808,64
172 K 998787201 Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m % 56,530 1,23 69,64

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1188,00

D VRN04 Projektové práce 1188,00

173 K 000400021
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia), náklady na 
vypracovanie realizačnej dokumentácie

kpl 1,000 1 188,00 1 188,00
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