ZMLUVA O DIELOC. ...........cc...
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
Vv zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Dodavatel

Obchodné meno: Adifex, a. s.

So sidlom: Mostova 2, 811 02 Bratislava, Slovensko

Zastupeny: Ing. Martin Laurin€ik, predseda predstavenstva

ICO: 46 7158 94

IC DPH: SK2023532115

DIC: 2023532115

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
IBAN: SK12 1111 0000 0011 8207 4004

Zapisany: OR OS Bratislava |, odd. Sa, vlozka ¢. 6864/B

(dalej ako ,dodéavatel*)

Objednavatel” Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo ugtu IBAN: SK59 0900 0000 0051 7526 7877

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon
0 verejnom obstarévani“) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania v Uradnom vestniku EU &.
2020/S 237 zo dfia 4.12.2020 pod zn. 2020/S 237-581969 a Vestniku verejného obstaravania €. 257/2020 zo dfa
7.12.2020 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania €. 44395 — MSP, ktorého predmetom je zakazka:
~Stavebné prace - Kreativne centrum Nitra — Martinsky vrch®.

Platna a uc¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretda medzi poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo kultiry SR (dalej len ,Poskytovatel”),
a objednavatelom, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku je nevyhnutnym
predpokladom k zacatiu stavebnych prac a cZerpaniu podla tejto zmluvy. Uvedenda Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3 nadobudla ac&innost dia
24.12.2020.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude financovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len
,NFP®), uzatvorenej medzi objednavatelom a Poskytovatelom v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného
programu, Specificky ciel: 3.1 - Stimulovanie podpory udrzatelnej zamestnanosti a tvorby pracovnych miest v
kulturnom a kreativnom priemysle prostrednictvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreativneho talentu,
netechnologickych inovacii, kéd vyzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran
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Objednavatel je opravnenym drZitefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované
v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel

0] vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna innost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v 8ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celu dobu platnosti a G€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Stavebné prace - Kreativne centrum Nitra — Martinsky vrch® (dalej
len ,Dielo”) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dria 3.3.2021, ktora tvori
vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast’ tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylucne:

0] projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
al/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha
€. 2 a Vykaz vymer tvori ako suc€ast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnt sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpec€i realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
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0] po posudeni v§etkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(ii) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené
doklady a stavebno-technicki a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najma, ale nie vylu¢ne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spbsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi v8eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov urenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre ur¢ené Projektovou dokumentéciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Zze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
spifajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat’ na zdklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu€enie pochybnosti
sama za to, Ze Casovy harmonogram sa zadina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatefom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a konci sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie al/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stgastou Casového harmonogramu a v maximalinej dizke plynutia éasu
zapogitané do Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
prediZovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny repektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit' jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurCenia Casovej] narocnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatelom si mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podra:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o v3etky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych g&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asov
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaCnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZzdne uskutonenia prac.



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

51

52

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo dnia
pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné za¢at' vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiesthovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukonc&enia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 4 686 934,22 EUR
DPH 937 386,84 EUR
Cena celkom vratane DPH 5624 321,06 EUR

slovom: patmiliénov Sest'stodvadsatstyritisic tristodvadsatjeden eur a Sest eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté v8etky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

0] vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefébnneho a iného do¢asného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec&enie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informéacie pozZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vS8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatefov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavateflom, naklady
na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek €ast' Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduiju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti dodavatelom;
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(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix)  naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty (garanénu bankovu zaruku);

(xiv)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylu€éne mimo Staveniskova doprava,
Uuzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie v8etkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskor pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia,;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) naklady spojené s umoznenim exkurzie Ziakov strednych $kol so stavebnym zameranim;

(xxv) naklady spojené so zabezpeCenim praxe absolventa inzinierskeho Studia vysokej Skoly so stavebnym
zameranim minimalne po dobu realizacie tohto Diela;

(xxvi) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je upln4,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Upiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvy$enia ceny najméa/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokong&enie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mbze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatef nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vo€i pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatefl je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10)
pracovnych dni odo drfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych
prac (dalej len ,Supis vykonanych prac“). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu
vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad
suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,



(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozZstva a
z0znamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavend bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych polozZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylucenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP 3pecifikovanej v Clanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi,

(vii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu fakturu do péatnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu
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6.1

objednavatefom. Sucast'ou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povaZzuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z UCtu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavateflom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vetky svoje splatné zavazky
vocéi svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a
to az do doby uhrady splatnych zdvazkov voci subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z ddévodu znizenia administrativnej narocnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v iétovhom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: petrik.robert@msunitra.sk, pripadne iny kontakt, ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podfa tohto ¢lanku, je povinny zaslat fakturu vystavenu na objednavatefa na koreSpondencnu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vodi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylu€ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoné&enia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatefom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplinit bankovi zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze v3etky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
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v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu)
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zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy u&et objednavatela, €. uctu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka*). Objednavatel je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej €ast'v pripade, ak dodavatel poruSi/nesplni niektord svoju zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej €asti objednavatelom, bude dodéavatel bez zbyto€ného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela vodi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predloZeni ¢estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokoijit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penazne;j
pohfadavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze
byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefaznej sumy urenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky
z garancénej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankové zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celi zaruént dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatefna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podfa predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanc¢na bankova zaruka
rozsSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaru¢nej doby nahradit pévodne predlozenu garanénu bankovu zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predlozeni garanénl bankov( zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaru¢nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nélezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garan&nt bankovt zaruku prijat’;

6.5.3 tretieho roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozent garanénl bankov( zaruku
prijat’;

6.5.4  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni v8etkych naleZitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garan&nt bankovt zaruku prijat.

Moznost znizenia vy$ky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.
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V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukoné&enia zaru€nej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit’ bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, ¢. uctu: SK13 0900 0000
0051 7711 6749 zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit’ akejkolvek
svoje splatné penazné pohfadavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu
zabezpeku podas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanéne;
zabezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej
vysKy, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
Garanénu zabezpeku v sume, vakej nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov dodavatela voci
objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela vocli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatelovi garanént zabezpeku do 15 dni odo dia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na €erpanie garancne;j
zabezpeky, dalSie znizenie garancnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garancnej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost
pri identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najméa/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Su€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy mdze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich zistenia ozndmené stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavateflom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priéom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.



Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpecit’ Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

8.2

8.3

8.4

ne
po

dosSlo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
vinny realizovat' tak, aby nedoSlo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlej materskej Skoly, k ohrozeniu Zivota

a zdravia os6b pohybujucich sa na pristupovej ceste a v priestoroch prifahlej materskej Skoly alebo v jeho okoli, ani
k ohrozeniu majetku prilahlej materskej Skoly. Dodavatel nesmie svojou ¢innostou poskodit alebo zni€it Zziadne Casti

uz

existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade

ich zni¢enia alebo posSkodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do

po
je

vodného stavu pred poSkodenim. Z dévodu vykonu prac aj po¢as prevadzky prilahlej materskej Skoly, dodavatel
povinny prijat a vykonat potrebné opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti deti, ich doprovodu a personalu prilahlej

materskej Skoly po celu dobu realizacie Diela.

0
(i)

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otédzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje uréit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku po¢as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného ozndmenia objednévatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Uc€el preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku driu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov

(iv

preukazujucich splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediuceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu
dobu realizécie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mobzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, €o sa dozvedel

8.6

0 potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v defi nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie dokladov
preukazujucich jeho odborné a profesionélne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie vylu€ne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan&né vyjadrenie, pri€om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapi$e aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela realizujliceho prisludné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vyluenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

(i)
(ii)

Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dfa vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osoéb;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatefl tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osOb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vo i
dodavatelovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost pre
subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelfov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatefl je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

bude v pripade nehody, pracovného uUrazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatefa, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych drazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatefla v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zdkaz nelegélneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vysSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost’ pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu Cast plnenia Diela,
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat’
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit' pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. za¢at viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude ur¢ené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spbésobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika

a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za €innosti pri realizacii Diela podfa tejto
zmluvy.

11



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnt inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, Gi¢ast a/alebo stginnost objednavatela
sa budu realizovat po€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna. Vzhladom na nepreruSenu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budu vyZadovat, dohodnu na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spbsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhfadom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, uditelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa v priestoroch prilahlej materskej Skoly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase,
kedy ich nebudu méct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spésobom, Ze takato
Uprava harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrZzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny
v suvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych
a vymedzenych (oznacenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpe¢nost’ a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebeZznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit' overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / zZivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od doru¢enia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je
povinny dodat’ pInenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Rébert Petrik, pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy, a to
bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre riu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatefl vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok G&asti podla § 34 ods. 3 Z&kona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.
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9.6

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. DOkazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sdm a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie
odovodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety mbze dodavatel oddévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo Ze dévodom omeSkania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim
skoér splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na €ast jeho pehazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v uhrade dlznej sumy subdodavatefovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavateflovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktlry vystavenej dodavatefom v silade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktdry subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlznd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefnazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objednévatel‘ pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suw3|aC|ch predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to v8etky platné opravnenia a licencie.
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny poCas uskuto¢fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej €innosti poskodit’ alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhladke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpenost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na z&klade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZzitia zname, Ze
je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne UpIna sucinnost’ tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vSak vylu€ne: technicky dozor objednavatela, kontakina osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucéinnosti.

Dodavatel predlozi najneskor ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo Uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skuto¢nosti:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku ¢innosti poisteného alebo
spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vySke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(iii)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spbésobené ¢Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili u¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykofvek poc€as trvania tohto zmluvného vztahu vyZiadat' si
od dodavatela uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat’ do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doru€enia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suCasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela poCas celej doby platnosti a uc€innosti zmluvy. V3etky naklady

14



9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

10.1

10.2

vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne z&vaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami ugasti vo verejnom obstaravani podla Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZzadoval v rdmci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok Uc¢asti v sutazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze poc€as realizacie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€énom €¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyZzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Dodavatel sa zavazuje, Zze pocCas realizacie Diela podla tejto zmluvy umozni Zziakom objednavatelom vybranych
strednych $kél (v jednom €ase v poc&te neprevySujucom patnast (15) oséb) za u€elom zvySenia zaujmu o $tudium
v technickych oboroch a ziskania praktickych skusenosti sledovanim prac na realizacii Diela, pritomnost na nim
urenych €astiach Staveniska v ramci exkurzie spolu s aspor 1 osobou pedagogického dozoru, ktorym sa bude
venovat, a to najma odbornym vykladom opisujucim vykonavané prace na Stavenisku v trvani min. 2 hodiny. Tymto
Ziakom s pedagogickym dozorom v ramci exkurzii zabezpeci bezpe¢né podmienky na Stavenisku, kde nebudu
priamo vystaveni riziku Urazu. Dodavatel sa zavazuje umoznit aspon desat (10) takychto exkurzii po¢as realizacie
Diela, a to vo vopred vzajomne dohodnutych terminoch s objednavatefom.

Dodavatel sa zavazuje, ze minimalne po dobu realizacie tohto Diela podla tejto zmluvy zabezpeci na svoje naklady
odbornu prax absolventovi inzZinierskeho Studia vysokej Skoly so stavebnym zameranim pri ¢innostiach priamo
sUvisiacich s riadenim stavby a s vykonom ¢&innosti stavbyvediceho, a to aspori na 10 hodin tyzdenne. Splnenie
tejto povinnosti preukaze tak, Ze pracovnu zmluvu, dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
uzavretu s absolventom podla tohto bodu zmluvy najneskér v der prevzatia staveniska podla tejto zmluvy, ktory
uspesne ukon il inzinierske Studium vysokej Skoly so stavebnym zameranim v roku 2019 alebo neskér, do siedmich
(7) pracovnych dni od prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy predlozi stavebnému dozoru spolu s overenou
fotoképiou diplomu absolventa preukazujiuceho splnenie tychto poziadaviek.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dria prevzatia Staveniska

b) Ukonc¢enie stavby a prevzatie Diela do 18 mesiacov od zalatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohlfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonené prebratim vSetkych stavebnych objektov

¢) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncéenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolulcast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonCenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukoneného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat' (10) kalendarnych dni odo dfia doru€enia Vyzvy
na prevzatie ukon€eného Diela objednavatefovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni
odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavateflom na inom termine odovzdania
ukon&eného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Zze na ukonéenom Diele nebudu
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10.3

(i)

zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a pine funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon€eného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu Cast
vztahujucu sa k Dielu, potrebnd najma, nie v8ak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Cast™) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:
projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i

) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(V) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov

(vi
(vi
(vi

(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla U¢elu a typu miestnosti;

) zarucné listy v kopii;

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

ii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi

10.4

10.5

10.6
(i
(i)

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa prislusna
Cast Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.

V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat’ najma, ale nie vylu¢ne:
zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);
(V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi
10.7

10.8

10.9

111

i) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut’ zaruéna doba.
Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnfa
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukondeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt prediZena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v poZadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
ze nebezpecdenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby po&as realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba
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121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

13.1

13.2

()
(ii)

Dodavatel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a nhormam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na
doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruc¢nom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolégie aj na technolégiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru€na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo drfia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny poc¢as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat posSkodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastdpenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Gu¢tovnu zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materske;j
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora oviada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejnovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto ozna¢enych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
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(vi)

v pripade podstatneho a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatefa, na ktore
sa povinnost mi€anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(i)
(i)
(iv)
v)

(vi)

(vi)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realiz&cii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych préac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v ome$kani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokédze zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenut v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene diastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo za€até reStrukturalizatné konanie, alebo vo&i dodavateflovi bol podany
navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavéazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omes$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Siastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
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15.2

15.3

15.4

155

zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy defi omeSkania dodavatela po¢nuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v stvislosti s kaZdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje osobitna sankcia podfa
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatefa koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednéavatelom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vysSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, €o i len zacaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,- EUR bez DPH (tisicpatsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vi) v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatela, vzniké objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (péatsto eur) za kazdé poruenie/nesplnenie povinnosti.

(vii)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podia Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
den omeskania, najmenej vSak vo vySke 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur).

(viiiy v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj za€aty deri omeSkania, a to az do dria Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty defi omeSkania, a to az do dna
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatefom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porudenia vznikd objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
doruc€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan&nt bankovt zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na Uhradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria doru€enia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatefovi.
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15.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou

skuto€nostou spodivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. Strajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vylu€enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskoér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.
Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak su dané okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$8ej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fludskej cinnosti (napr. Strajk, obianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhlfadom k danym okolnostiam v zaujme vylU¢enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Zze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:
@) oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat' v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)
(i) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat
funkciu koordinatora bezpec&nosti podla nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel mbéze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpec¢nosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutocnenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit’ nedelitelnua sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
@ v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a u€inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u€innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky
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191

19.2

19.3

194

19.5

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - doévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli G€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
doruéené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatelovi budu tvorit nedelitefnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a ucinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

odkladacie podmienky, rozvdazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej u€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kondéi:

@) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaru¢nej doby;

(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznagil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je ur€ena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavdzku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini;

(i) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (i) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstdpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Zze odstupenie - ukoncenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatefl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vyé&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavaterl je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovu koneénu fakturu®
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20.6

20.7

21.1

21.2

213

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

@ na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon€enie zmluvy dohodou zmluvnych strén sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukonenim zmluvy a
vysporiadanim zdvazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

(ii) ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je ur€eny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
@) doévody ukonéenia zmluvy
(ii) termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finan€nych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené

ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uétovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduije sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou uc¢asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zdkazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

21.10 Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla

tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
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21.11

21.12

21.13

21.14

lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za defi doruenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru€ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doruenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za
den doruéenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorugenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti objednavatefom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade
so véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vliady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurdpska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinaény organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujuce organy, - Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoru€nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predlozi objednavatel)
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia (predlozi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

V Nitre, dria 23.2.2022 V Nitre. diia 23.2.2022
Za objednavatefla: Za dodavatefla:
Marek Hattas Ing. Martin LaurinCik
primator mesta predseda predstavenstva Adifex, a. s.
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Priloha ¢&. 1

Cenova ponuka dodavatela oceneny vykaz vymer




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 0120_REVIZIA_03
Stavba: Kreativne cenrum Nitra - Martinsky vrch
JKSO: KS:
Miesto: Nitra Déatum: 2.3.2021
Objednavatel: ICO:
Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra IC DPH:
Zhotovite!" ICO: 46 715 894
Adifex a.s., Mostova 2, Bratislava 1C DPH: SK2023532115
Projektant: ICO:
Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Mesto Nitra IC DPH:
Poznamka:
VYSVETLIVKY K ZMENAM POLOZIEK
FPRDANA POZNAMKA K POLOZKE
|ZMENA MNOZSTVA ALEBO POISU POLOZKY
| NOVA POLOZKA B B
Naklady z rozpoctov 4 686 934,22
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 4 686 934,22
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 4 686 934,22 937 386,84
Cena s DPH v EUR 5624 321,06
Projektant - Spracovatel -
Datum a podpis: B Petiatka Déatum a podpis: Petiatka
Objednavatel ~ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka B Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:
Stavba:

Miesto:

Objednavatef:

Zhotovitel:

0120_REVIZIA_03

Kreativhe cenrum Nitra - Martinsky vrch

Nitra

Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra

Adifex a.s., Mostova 2, Bratislava

Kod

Popis

02.03.2021

Mesto Nitra, Stefanikova tr.
60, 949 01 Nitra
Mesto Nitra

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoétov

SO 01
01
02

03

04
05
06
07
08
09

10

1
12
13
14
SO 02
01
02

03

04
05
06
07
08
09
10
1
12
13
14
15
SO 03
SO 04
01
02
03

SO 05A
SO 05B
SO 06A

SO 06B
SO 07

Blok F2.1
Buracie prace Blok F211

Buracie prace Blok F212

Buranie existujicich spevnenych piéch pod
navrhovanou vystavbou

Nové konstrukcie Blok F2.1

Vykurovanie

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Plynoinstalacia

Elektroinstalacia a Umele Osvetlenie
Slaboprudove Rozvody a Strukturovana Kabelaz

Rezervaény systém
Elektricka poziarna signalizacia
Hlasova signalizacia poziaru
Kamerovy systém

Blok F2.2
Buracie prace Blok F221

Buracie prace Blok F222

Buranie existujacich spevnenych pléch pod
navrhovanou vystavbou

Nové konstrukcie Blok F2.2

Vykurovanie

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Plynoistalacia

Propanbutan

Elektroinstalacia a Umelé Osvetlenie

Slaboprudové rozvody a $trukturovana kabelaz

Rezervaény systém

Elektricka poziarna signalizacia

Hlasova signalizacia poziaru

Kamerovy systém
Vonkajsie prarkovisko a spevnené plochy
Vonkajsie terénne a sadové Upravy

Vegetaéné prvky

Terénne Gpravy

Mobiliar

Vodovodna pripojka
Vodovodna pripojka
Kanaliza¢na pripojka
Kanaliza¢na pripojka
Dazdova kanalizacia - Retenéna nadrz
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4 686 934,22

1904 804,38
38 492,52
53 024,37

38 404,20

1071 508,15
90 481,79
221 255,66
60 301,01
1189,20
242 136,98

32 705,28

14 630,12

19 253,01

15 987,05
5435,04
2057 844,75
54 900,85

45 936,19

50 578,66

11562 742,92
92 227,59
247 978,03
62 478,25
1189,20
843,89

251 711,76

34 650,76

21 713,61
19 516,27
15 941,73

5 435,04
322 190,78
22 179,01
5 090,37
7072,24

10 016,40

15738,19
7 139,69
13 100,83

11 103,62
38 990,23

5 624 321,06

2 285 765,26
46 191,02
63 629,24

46 085,04

1285 809,78
108 578,15
265 506,79

72 361,21
1427,04
290 564,38

39 246,34

17 556,14

23 103,61

19 184,46

6 522,05
2469 413,70
65 881,02

55 123,43

60 694,39

1383 291,50
110 673,11
297 573,64

74 973,90
1427,04
1012,67

302 054,11

41 580,91

26 056,33

23 419,52

19 130,08
6 522,05

386 628,94
26 614,81

6 108,44
8 486,69
12 019,68

18 885,83
8 567,63
15 721,00

13 324,34
46 788,28



Kéd Popis

SO 08 Odvodnenie parkoviska a ORL
SO 09A Pripojovaci STL plynovod

SO 09B Pripojovaci STL plynovod

SO 10A NN pripojka

SO 10B NN pripojka

SO 11 Telekomunikaéna pripojka

SO 12A Fotovoltaika

SO 12B Fotovoltaika

SO 13 Zalozny generator

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Ostatné naklady
Vyphi vlastné
Vypln vlastné
Vyplh vlastné

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

Strana 3 z 308

Cena bez DPH [EUR]

8 479,31

3903,15
3 904,60
12 159,75

14 891,35
39 089,18
91 851,00

91 851,00
27 713,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 686 934,22

Cena s DPH [EUR]

10 175,17
4 683,78

4 685,52
14 591,70

17 869,62
46 907,02
110 221,20

110 221,20
33 256,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 624 321,06
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REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: 0120_REVIZIA_03
Stavba: Kreativne cenrum Nitra - Martinsky vrch
JKSO: KS:
Miesto: Nitra Datum: 2.3.2021
Objednavatel: ICO:
Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra IC DPH:
Zhotovitel: I@O: 46 715 894
Adifex a.s., Mostova 2, Bratislava IC DPH: SK2023532115
Projektant: ICO:
Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Mesto Nitra IC DPH:
Poznamka:
VYSVETLIVKY K ZMENAM POLOZIEK
PRIDANA POZNAMKA K POLOZKE
ZMENA MNOZSTVA ALEBO POISU POLOZKY
NOVA POLOZKA
Naklady z rozpoctov 4 686 934,22
Ostatné naklady zo stihrnného listu 0,00
Cena bez DPH 4 686 934,22
Sadzba dane Z4klad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zZnizena 20,00% 4 686 934,22 937 386,84
Cena s DPH \' EUR 5624 321,06
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

0120 REVIZIA 03

Kreativne cenrum Nitra - Martinsky vrch

Nitra

Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra

Adifex a.s., Mostova 2, Bratislava

02.03.2021

Mesto Nitra, Stefanikova tr.
60, 949 01 Nitra
Mesto Nitra

Kod

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoétov

SO 01
01
02

03

04
05
06
07
08
09

10

11
12
13
14
SO 02
01
02

03

04
05
06
07
08
09
10
1"
12
13
14
15
SO 03
SO 04
01
02
03

SO 05A
SO 05B
SO 06A

SO 06B
SO 07

Blok F2.1

Buracie prace Blok F211

Buracie prace Blok F212

Buranie existujucich spevnenych pléch pod
navrhovanou vystavbou

Nové konstrukcie Blok F2.1

Vykurovanie

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Plynoinstalacia

Elektroinstalacia a Umele Osvetlenie
Slaboprudove Rozvody a Strukturovana Kabelaz
Rezervaény systém

Elektricka poziarna signalizacia

Hlasova signalizacia poziaru

Kamerovy systém

Blok F2.2

Buracie prace Blok F221

Buracie prace Blok F222

Buranie existujucich spevnenych pléch pod
navrhovanou vystavbou

Nové konstrukcie Blok F2.2

Vykurovanie

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Plynoistalacia

Propanbutan

Elektroinstalacia a Umelé Osvetlenie
Slaboprudové rozvody a Strukturovana kabelaz
Rezervaény systém

Elektricka poziarna signalizacia
Hlasova signalizacia poziaru
Kamerovy systém

Vonkajsie prarkovisko a spevnené plochy
Vonkajsie terénne a sadové Upravy

Vegetacné prvky
Terénne Gpravy
Mobiliar

Vodovodna pripojka
Vodovodna pripojka
Kanaliza¢na pripojka

Kanaliza¢na pripojka

Dazd’'ova kanalizacia - Reten¢na nadrz
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4 686 934,22

1904 804,38
38 492,52
53 024,37

38 404,20

1071 508,15
90 481,79
221 255,66
60 301,01
1189,20
242 136,98

32 705,28

14 630,12

19 253,01

15 987,05

5 435,04

2 057 844,75
54 900,85

45 936,19

50 578,66

1152 742,92
92 227,59
247 978,03
62 478,25
1189,20
843,89

251 711,76
34 650,76
21 713,61
19 516,27
15941,73
5435,04
322 190,78
22 179,01
5 090,37

7 072,24

10 016,40

15 738,19
7 139,69
13 100,83

11 103,62
38 990,23

5624 321,06

2 285 765,26
46 191,02
63 629,24

46 085,04

1285 809,78
108 578,15
265 506,79

72 361,21
1427,04
290 564,38

39 246,34

17 556,14

23 103,61

19 184,46

6 522,05
2469 413,70
65 881,02

55 123,43

60 694,39

1383 291,50
110 673,11
297 573,64

74 973,90
1427,04
1012,67

302 054,11

41 580,91

26 056,33

23 419,52

19 130,08
6 522,05

386 628,94
26 614,81

6 108,44
8 486,69
12 019,68

18 885,83
8 567,63
15 721,00

13 324,34
46 788,28




Kod Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

SO 08 Odvodnenie parkoviska a ORL
SO 09A Pripojovaci STL plynovod

SO 09B Pripojovaci STL plynovod

SO 10A NN pripojka

SO 10B NN pripojka

SO 11 Telekomunikaéna pripojka

SO 12A Fotovoltaika

SO 12B Fotovoltaika

SO 13 Zalozny generator

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Ostatné naklady
Vyplni viastné
Vypln viastné

Vypln viastné

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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8 479,31
3 903,15

3 904,60
12 159,75

14 891,35
39 089,18
91 851,00

91 851,00
27 713,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 686 934,22

10 175,17
4 683,78

4 685,52
14 591,70

17 869,62
46 907,02
110 221,20

110 221,20
33 256,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5624 321,06




Priloha ¢&. 2

Projektova dokumentacia




Priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel stanovuje
tieto pravidla vyuzivania kapacit inych osob (dalej len ,subdodavatel) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskdér v Case podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych vtom &ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predklada za kazdého subdodéavatela
tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok
uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného subdodavatela v pripade, ak
navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o éom bezodkladne informuje Dod4vatela.

Dodavatel predklada tato prilohu aj v pripade, ak Dodavatel poCas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia Casti
predmetu Zmluvy subdodavatefom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz
schvaleného subdodavatela novym subdodavatelom, ato najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym
nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych
subdodavatelov navrhovanych poc€as celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnd zmluvu alebo objednavku na plnenie uritej Casti
Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju najma hospodarske subjekty, ktoré majua vedomost, ze
ich kapacity sa vyuzivaju / budu vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za
takéto subjekty mozné povazovat spolo€nosti realizujice stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu
zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajice zameranie a iné inZinierske
¢innosti na stavba alebo osoby vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.



Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavdzuje vyuzivat subdodavatelov na plnenie Zmluvy za tychto podmienok:

1.

Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutocnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivhostenského /
obdobného registra a v pripade viazanej €innosti aj prisluSnym povolenim na vykon viazanej
ginnosti.

Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu?
v pripade, ak je subdodavatel partherom verejného sektora podla osobitného predpisu.

e Uvedenu skuto€nost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov
verejného sektora.

Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za
plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatefla.

e Tuto skuto€nost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade Cestnych prehlaseni
¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaze
splnenie danej podmienky ucasti, ktor preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom
v rovnakom rozsahu a rovnhakym spésobom.

Subdodavater ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatefla:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet pInenia vykonavany subdodavatefom:

Hodnota pInenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ........cccceeeiiiiiiiinnnn. / nie?

U
U

Navrhovany subdodavatef je:

novy subdodavatel s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku dfiu ...................
nahradza schvaleného subdodavatela ...................... ku diu ...

0

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné
dokumenty preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel
partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

J

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

1 Zakon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
2 Nevhodné preskrtnite



Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURbezDPH/ ...ccccccviiiiiiiivviieeevveeee...EUR s DPH

Datum a miesto predlozenia
navrhu:

Za Dodavatela:

(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujica
subdodavatera:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné konStatovat’ ANO / NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného ANO / NIE
sektora je mozné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ktorej ANO / NIE /
kapacity boli vyuzité k preukazaniu splnenia niektore; NEAPLIKUJE SA.
z podmienok ucasti, splfia stanovenu podmienku ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, na ktoru ANO / NIE
Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych osob.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s ¢lenmi ANO / NIE
vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie
zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZzenych dokumentov a zistenych skuto&nosti zodpovednéa osoba
[0 Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
[0 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované
dna / na mieste:




Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,
ktora odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)




Priloha ¢. 4

Kontaktné osoby objednavatela

v ramci zmluvy o dielo - ,,Stavebné prace - Kreativne centrum Nitra — Martinsky vrch“

Meno a priezvisko

funkcia

e-mail

Ing. Tibor Javorek

stavebny dozor

+421 37 65 02 215

javorek@msunitra.sk

Ing. Tibor Javorek

technicky dozor
objednavatela

+421 37 65 02 215

javorek@msunitra.sk

Ing. Rébert Petrik

kontaktna osoba
objednavatefa —
manaZzér projektu

+421 903 209 864

petrik.robert@msunitra.sk

Ing. Rébert Petrik

kontaktna osoba vo
veci fakturacie plnenia

+421 903 209 864

petrik.robert@msunitra.sk




priloha &.5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA
ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:
Stavba:

Zhotovitel:

(Prosim dodrzat Struktaru vo vztahu ku kazdému dbévodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace
/ponizit pévodne planované prac.)

Na kontrolnom dni dfia .........ccccccuveeeenne sa zistila potreba nizSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajuce dévodu predlozenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "navrh").

] a) navrh z dbvodu chybajucich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom
zverejneného a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich
realizacia nevyhnutna

(ide 0 zmenu zmluvy podlia § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] b) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v ¢ase
spracovania PD vediet (napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal
potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit’ tuto potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy pod/a § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] c) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, pricom projektant pri dodrZzani odbornej starostlivosti o takejto
potrebe nemohol v €ase spracovania PD vediet’ (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tito
potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu
odhalili

(ide o zr)nenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

] d) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, pri€om zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravatel nemohli pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky
prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

] e) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom (napr. nadvézujiuce materialy, o ktorych vymene sa neuvazZovalo su
v zlom stave a nie je mozZné do nich kotvit / nadvézovat / pripajat navrhnuté materialy a pod.)




(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzaom navrhnutého materialu,
priCom sa plne zachovava ekonomicka rovnhovaha zmluvy

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

0 g) navrh z dbvodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri pévodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. predizena zaruka, nahrada prispeje k zniZzeniu nakladov
objednavatela pri jej intalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri
udrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratorne uvedené v Casti navrhu
"Konkrétne zdbévodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani)

] h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet’ k saladu projektu so zmenenou
legislativou, ¢o musi byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie
zmeny, ide napr. o navysenie poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych
materialov/vyrobkov/tovarov a pod.)

] i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznacenia/nazvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zamenu
pbévodného materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

] j) iné:

Tu popiSte z akého dévodu a prec¢o vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o
a preco je potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

[1 ano
[1 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zéveru (napr. prepoditali ste pévodné ponuky po zmene
mnoZstiev; potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materialov
v rovnakej cenovej hladine a pod):




Celkoveé vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v % vyjadrenie
€ bez DPH oproti hodnote
Zmluvy o dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. b)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. c)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. e)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pbvodna hodnota Celkova hodnota % vyjadrenie Nova hodnota
zmluvy: navrhovanych celkovej hodnoty Zmluvy o dielo
zmien zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT
Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:



[1  suhlasim
[1 nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
\ suhlasim
[0 nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
1 suhlasim
[l nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:




(spravne zaskrtnite)

Objednavatel na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O SUHLASI

O NESUHLASI

V pripade nesuhlasného zaverecného stanoviska uviest odévodnenie:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:




