REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 0120_REVIZIA_03

Stavba: Kreativne cenrum Nitra - Martinsky vrch

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednavatel:

Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra

Zhotovitel:

HORNEX, a.s,, Agatova 4D, 841 01 Bratislava

Projektant:

Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra

Spracovatel:
Mesto Nitra

Poznamka:
VYSVETLIVKY K ZMENAM POLOZIEK
PRIDANA POZNAMKA K POLOZKE

ZMENA MNOZSTVA ALEBO POISU POLOZKY
NOVA POLOZKA

KS:

Datum: 3.3.2021

ICO:

IC DPH:

ICO: 35802 570

IC DPH: SK 2020 223 788
ICO:

IC DPH:

1CO:
IC DPH:

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

5 325 000,00
0,00

5325 000,00

Sadzba dane
DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Zaklad dane
0,00
5 325 000,00

VySka dane
0,00
1 065 000,00

Cena s DPH v

EUR

6 390 000,00

Projektant

Datum a podpis:

Peciatka

Spracovatefl

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

Zhotovitel

Datum a podpis: Pediatka

Strana 1 z 305



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 0120 REVIZIA 03

Stavba: Kreativne cenrum Nitra - Martinsky vrch

Miesto: Nitra Datum: 03.03.2021

N . o &pga . . ) Mesto Nitra, Stefanikova
Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova tr. 60, 949 01 Nitra Projektant: tr. 60, 949 01 Nitra
Zhotovitel: HORNEX, a.s,, Agatova 4D, 841 01 Bratislava Spracovatel: Mesto Nitra
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
1) Naklady z rozpodétov 5 325 000,00 6 390 000,00
SO 01 Blok F2.1 2194 986,15 2633 983,38

01 Buracie prace Blok F211 52 112,19 62 534,63
02 Buracie prace Blok F212 70 146,46 84 175,75

Buranie existujucich spevnenych pléch pod

03 , 48 503,26 58 203,91
navrhovanou vvstavbou
04 Nové konstrukcie Blok F2.1 1257 358,85 1508 830,62
05 Vykurovanie 105 077,20 126 092,64
06 Vzduchotechnika 220 477,78 264 573,34
07 Zdravotechnika 68 173,46 81 808,15
08 Plynoinstalacia 1719,30 2 063,16
09 Elektroinstalacia a Umele Osvetlenie 266 371,61 319 645,93
10 Slaboprudove Rozvody a Strukturovana Kabelaz 51 259,54 61 511,45
11 Rezervaény systém 2 719,09 3262,91
12 Elektricka pozZiarna signalizacia 21 289,54 25 547,45
13 Hlasova signalizacia poZiaru 17 934,21 21 521,05
14 Kamerovy systém 11 843,66 14 212,39
SO 02 Blok F2.2 2348571,78 2 818 286,14
01 Buracie prace Blok F221 73 031,86 87 638,23
02 Buracie prace Blok F222 60 121,14 72 145,37
03 Buranie eXISIUIEJCICh spevnenych pléch pod 59 801,23 71 761,48
navrhovanou vystavbou
04 Nové konstrukcie Blok F2.2 1311 870,92 1574 245,10
05 Vykurovanie 115 036,03 138 043,24
06 Vzduchotechnika 244 383,46 293 260,15
07 Zdravotechnika 72 190,48 86 628,58
08 PlynoiStalacia 1719,30 2 063,16
09 Propanbutan 2 233,73 2 680,48
10 Elektroinstalacia a Umelé Osvetlenie 276 130,47 331 356,56
11 Slaboprudové rozvody a Strukturovana kabelaz 52 613,17 63 135,80
12 Rezervaény systém 16 373,84 19 648,61
13 Elektricka pozZiarna signalizacia 22 302,10 26 762,52
14 Hlasova signalizéacia poZiaru 27 236,07 32 683,28
15 Kamerovy systém 13 527,98 16 233,58
SO 03 Vonkaj3ie prarkovisko a spevnené plochy 279 860,39 335 832,47
SO 04 Vonkaj3ie terénne a sadové tGpravy 31 259,67 37 511,60
01 Vegetacné prvky 5 599,96 6 719,95
02 Terénne Upravy 4 603,73 5524,48
03 Mobiliar 21 055,98 25 267,18
SO 05A Vodovodn4 pripojka 15 032,42 18 038,90
SO 05B Vodovodn4 pripojka 8 069,83 9 683,80
SO 06A Kanalizaéna pripojka 13 312,45 15 974,94
SO 06B Kanalizaéna pripojka 11 362,00 13 634,40
SO 07 Dazd'ova kanalizécia - Retenéna nadrz 44 153,97 52 984,76
SO 08 Odvodnenie parkoviska a ORL 10 761,75 12 914,10
SO 09A Pripojovaci STL plynovod 4 395,51 5274,61
SO 09B Pripojovaci STL plynovod 4 398,70 5278,44
SO 10A NN pripojka 22 516,87 27 020,24
SO 10B NN pripojka 25 936,37 31123,64
So11 Telekomunikaéna pripojka 25 403,58 30 484,30
SO 12A Fotovoltaika 129 163,38 154 996,06
SO 12B Fotovoltaika 129 163,38 154 996,06
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Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

SO 13 Zalozny generator 26 651,80 31 982,16
2) Ostatné néklady zo sdhrnného listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vyplh vlastné 0,00 0,00
Vyplri viastné 0,00 0,00
Vyplh viastné 0,00 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 5 325 000,00 6 390 000,00
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