

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 210202

Stavba: PONUKA_0120_REVIZIA_03b - Kreativne cenrum Nitra - Martinský vrch (zadanie)

JKSO:
Miesto: Kreativne cenrum Nitra - Martinský vrch

KS:
Dátum: 22. 2. 2021

Objednávateľ:
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 949 01 Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 4 791 837,92
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 791 837,92

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	4 791 837,92	958 367,58

Cena s DPH v EUR 5 750 205,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

3.3.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 210202

Stavba: PONUKA_0120_REVIZIA_03b - Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch (zadanie)

Miesto: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch

Dátum: 22. 2. 2021

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 949 01 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		4 791 837,92	5 750 205,50
SO 01	Blok F2.1	1 975 952,51	2 371 143,01
01	Buracie práce Blok F211	38 870,98	46 645,18
02	Buracie práce Blok F212	51 772,08	62 126,50
03	Buranie existujúcich spevnených plôch pod navrhovanou výstavbou	34 309,56	41 171,47
04	Nové konštrukcie Blok F2.1	1 158 267,14	1 389 920,57
05	Vykurovanie	103 539,83	124 247,80
06	Vzduchotechnika	238 428,98	286 114,78
07	Zdravotechnika	47 696,80	57 236,16
08	Plynoinštalácia	1 660,79	1 992,95
09	Elektroinstalácia a Umele Osvetlenie	222 338,56	266 806,27
10	Slaboprudove Rozvody a Štrukturovana Kabelaž	22 941,42	27 529,70
11	Rezervačný systém	2 436,50	2 923,80
12	Elektrická požiarne signalizácia	30 209,84	36 251,81
13	Hlasová signalizácia požiaru	17 779,06	21 334,87
14	Kamerový systém	5 700,97	6 841,16
SO 02	Blok F2.2	2 111 280,13	2 533 536,16
01	Buracie práce Blok F221	53 755,67	64 506,80
02	Buracie práce Blok F222	48 729,27	58 475,12
03	Buranie existujúcich spevnených plôch pod navrhovanou výstavbou	44 044,99	52 853,99
04	Nové konštrukcie Blok F2.2	1 221 936,92	1 466 324,30
05	Vykurovanie	106 237,27	127 484,72
06	Vzduchotechnika	266 244,22	319 493,06
07	Zdravotechnika	49 466,90	59 360,28
08	Plynoinštalácia	1 660,79	1 992,95
09	Propanbutan	2 244,32	2 693,18
10	Elektroinštalácia a Umelé Osvetlenie	235 277,94	282 333,53
11	Slaboprudové rozvody a štrukturovaná kabeláž	23 744,05	28 492,86
12	Rezervačný systém	3 268,18	3 921,82
13	Elektrická požiarne signalizácia	31 243,89	37 492,67
14	Hlasová signalizácia požiaru	17 721,25	21 265,50
15	Kamerový systém	5 704,47	6 845,36
SO 03	Vonkajšie parkovisko a spevnené plochy	325 573,89	390 688,67
SO 04	Vonkajšie terénne a sadové úpravy	42 579,66	51 095,59
01	Vegetačné prvky	7 731,38	9 277,66
02	Terénne úpravy	27 395,20	32 874,24
03	Mobilier	7 453,08	8 943,70
SO 05A	Vodovodná prípojka	16 595,76	19 914,91
SO 05B	Vodovodná prípojka	7 823,75	9 388,50
SO 06A	Kanalizačná prípojka	13 749,15	16 498,98
SO 06B	Kanalizačná prípojka	12 074,00	14 488,80
SO 07	Dažďová kanalizácia - Retenčná nádrž	45 664,06	54 796,87
SO 08	Odvodnenie parkoviska a ORL	9 672,89	11 607,47
SO 09A	Pripojovací STL plynovod	3 298,27	3 957,92
SO 09B	Pripojovací STL plynovod	3 300,34	3 960,41
SO 10A	NN prípojka	13 707,83	16 449,40
SO 10B	NN prípojka	14 930,51	17 916,61
SO 11	Telekomunikačná prípojka	20 763,29	24 915,95
SO 12A	Fotovoltaika	73 384,73	88 061,68
SO 12B	Fotovoltaika	73 384,73	88 061,68
SO 13	Záložný generátor	28 102,42	33 722,90

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	2) Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 791 837,92	5 750 205,50