

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020/09_4
Stavba: Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Pilník Vladimír

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	71 718,08
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	71 718,08	14 343,62

Cena s DPH	v	EUR	86 061,70
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020/09_4

Stavba: Zdravotechnika

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 4. 11. 2020

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom

Projektant: MAGIC DESIGN HENČ
S.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Pilník Vladimír

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

71 718,08 86 061,70

01	Zdravotechnika+búracie práce pre bod I.	16 410,08	19 692,10
02	Zdravotechnika+búracie práce pre bod III.	40 584,61	48 701,53
03	Výmena zdravotn -kanalizácia vnútorná a vodovod vnútor.-dodatok č.1 ,2.	14 723,39	17 668,07