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1. 0    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 


 


Názov stavby  :Mestá odolné na dopady zmeny klímy – ozelenenie a tienenie lávky na     


  Starohájskej ulici v Trnave 


Miesto stavby   : Trnava 


Okres    : Trnava 


Kraj    : Trnavský 


Stupeň PD   : realizačný projekt 


Stavebník   : Mesto Trnava 


      Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava 
Generálny projektant  : GFI, a.s. 


      Brnianska 49, 811 04 Bratislava 


Generálny projektant  : ATR, s.r.o. 


        Martinengova 30, 811 02 Bratislava                                     
Projektant časti   : Ing. Andrej Ridilla 


      Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
  e-mail : ridilla.andrej@gmail.com 
  mobil : +421 (0) 911 96 96 44 


Vypracoval    :Ing.  Andrej Ridilla 


 


 


2.0 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 


 
2.1 Poloha staveniska, predmet stavby, dopravné napojenie na základnú komunikačnú sieť 


Lávka pre peších, ktorej úprava je predmetom projektovej dokumentácie, sa nachádza Starohájskej ulici v širšom 


centre mesta Trnava.. V západnej časti prechádza ponad komunikáciu Hlboká ulica, ktorá je v danom úseku smerovo 


rozdelená 4 pruhová komunikácia kategórie MZ 16,5/40.  


 


3.0      POUŽITÉ PODKLADY 


●          technická mapa mesta M 1:500   


●          technické normy STN 01 8020 : 2000 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 


●          TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest  


●          vyhláška MVSR č.09/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 


zákonov 


 


4.0 NÁVRH RIEŠENIA 
 


Realizácia stavebných prác na verejne prístupných komunikáciách pozostáva najmä zo stavebnej úpravy lávky pre 
peších a cyklistov – ozeleneni a tienenie lávky. Z hľadiska projektu organizácie dopravy počas výstavby sú stavebné práce 
rozvrhnuté na viacero etáp, ktoré nemusia nevyhnutne stanovovať aj postupnosť výstavby.Jednotlivé etapy možno realizovať 
v súbehu. Presnú postupnosť a dĺžku jednotlivých etáp určí dodávateľ a projekt POV a POD odsúhlasí so správnym cestným 
orgánom a KRPZ v Trnave. 
 
 Návrhy organizácie dopravy počas stavebných prác a návrhy použitých dopravných značiek a zariadení sú 
vyznačené vo výkrese č. 02-04 časti PD. 
 
Výkres 02 – Situácia dočasného dopravného značenia – Vjazd a výjazd staveniska 


- rieši označenie vjazdov a výjazdov staveniska na pozemné komunikácie. Po dohode s majiteľom parkovacích 
plôch pod lávkou budú časti plochy používané pre autožeriav na stavebné práce tak, aby bolo obmedzené minimum 
parkovacích miest. 


Práce v chodníkoch budú od chodcov oddelené fyzickými zábranami alebo opáskovaním výstražnou červeno-
bielou páskou. Pri zábere chodníkov zabezpečiť min. priechodnú šírku 1,5 m.  
Počas stavby po dohode s majiteľmi (nájomníkmi) okolitých objektov musí byť zabezpečená ich obslužnosť (vyvoz odpadu, 
zásobovanie a pod.). 
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Výkres 03 – Situácia dočasného dopravného značenia – I. a II. etapa 


- rieši odstraňovanie betónových obkladov (zábradlí) na lávke nad komunikáciou Hlboká. Počas prác bude zabratý 
jeden jazdný pruh (smerom od Sladovníckej ulice), premávka bude vedená v priľahlom jazdnom pruhu šírky min. 3,50 m. 
Práce budú realizované počas dní pracovného pokoja. 


Práce v chodníkoch budú od chodcov oddelené fyzickými zábranami alebo opáskovaním výstražnou červeno-
bielou páskou. Pri zábere chodníkov zabezpečiť min. priechodnú šírku 1,5 m.  
 


Výkres 04 – Situácia dočasného dopravného značenia – III. a IV. etapa 
- rieši odstraňovanie betónových obkladov (zábradlí) na lávke nad komunikáciou Hlboká. Počas prác bude zabratý 


jeden jazdný pruh (smerom od Špačinskej cesty), premávka bude vedená v priľahlom jazdnom pruhu šírky min. 3,50 m. 
Práce budú realizované počas dní pracovného pokoja. Počas týchto etáp bude nutné po dohode s KRPZ v Trnave 
dočasne vypnúť alebo upraviť cestnú svetelnú signalizáciu, prípadne fyzicky riadiť svetelnú križovatku príslušníkmi PZ. 


V III. etape je alternatívnym riešením zákaz odbočenia z Hlbokej ulice do Starohájskej a zabezpečenie obchádzky 
Bučianska – Vladimira Clementisa – Starohájska alebo Spartakovská - Vladimira Clementisa – Starohájska. 


Práce v chodníkoch budú od chodcov oddelené fyzickými zábranami alebo opáskovaním výstražnou červeno-
bielou páskou. Pri zábere chodníkov zabezpečiť min. priechodnú šírku 1,5 m.  


Dočasné vodorovné dopravné značenie bude realizované zo samolepiacich pásov oranžovej farby. 
 


 


5.0 DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA 
 


Dopravné značky a dopravné zariadenia budú vyhotovené a použité podľa požiadaviek Vyhlášky MV SR č. 9/2009 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle STN 01 8020 – 
Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa schváleného návrhu POD. Rozmer značiek bude základný 
a vybrané značky budú vyhotovené s podkladovou doskou s retroreflexnej fólie žltej farby. Stĺpiky pre osadenie značiek budú 
osadené do podstavcov z recyklovaných materiálov. Prípadné potrebné zmeny vodorovného dopravného značenia pri 
daných krátkodobých úpravách organizácie cestnej premávky budú realizované pomocou samolepiacich pásov oranžovej 
farby. Dočasné vodorovné značenie nesmie byť realizované striekaním! 
Značky a zariadenia opakujúce sa v jednotlivých etapách výstavby sa môžu použiť z predchádzajúcich etáp, nesmú však byť 
poškodené a znečistené. 
Pri dočasnom zábere v  komunikácii počas stavebných úprav musí ostať prejazdný jeden jazdný pruh daným 
smerom šírky min. 3,0 m. 
 
Dodávateľ vykonávajúci práce na vozovke je povinný dopravné značky a dopravné zariadenia osadiť v zmysle schváleného 
projektu organizácie dopravy, počas trvania stavebných prác ich udržiavať v riadnom stave a zábrany za zníženej viditeľnosti 
osvetliť červeným svetlom. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je tiež povinný udržiavať počas prác komunikáciu v riadnom stave a prípade znečistenia vozovky ju 
bez omeškania očistiť. 
 
6.0 ZÁVER 
 
 Presné termíny a lehoty vśtavby budú určené po podpise ZoD medzi investorom stavby a generálnym 
dodávateľom. 


Projekt dočasného dopravného značenia musí byť prerokovaný a odsúhlasený s príslušným správnym cestným 
orgánom a Krajským dopravným inšpektorátom v Trnave pred realizáciou stavby. Bez týchto dokladov a súhlasov nesmú byť 
dopravné značky osadené. 


 


 


 


 


Vypracoval : Ing. Andrej Ridilla 
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1. Identifikačné údaje 


 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Lávka pre peších na Starohájskej ul. Spája historické centrum Trnavy so sídliskom Hlboká  
a bola vybudovaná koncom 80. rokov 20. storočia. Denne ňou prejde okolo 10 tisíc ľudí 
a patrí tak medzi najfrekventovanejšie pešie komunikácie v meste. Na jej trase leží aj hlavný 
vstup do mestskej polikliniky. Lávka má šírku 7 metrov, priemerná výšku 8 metrov, nie je 
krytá a ani nijako inak chránená pred poveternostnými vplyvmi.  
Projekt je v súlade so „Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorá 
bola schválená uznesením vlády SR č. 148/2014. V zmysle navrhovaných adaptačných 
opatrení pre samosprávy, najmä opatrení voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav ako 
je vytváranie a podpora vhodnej mikroklímy pre chodcov a cyklistov bolo vypracované 
riešenie, ako priaznivo ovplyvniť nevhodné mikroklimatické podmienky na lávke. 
Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými 
lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb hlavne v čase horúčav. 
Konštrukcie sú osadené na južnej strane lávky a zachytia tak maximum slnečného žiarenia. 
Na zosilnenie účinnosti sú drevené lamely osadené šikmo, tak aby čo najviac bránili prieniku 
slnečných lúčov. Po konštrukciách sa budú ťahať popínavé rastliny, ktoré účinok tienenia 
v letných mesiacoch zosilnia.  
Záhony na úrovni chodníka budú revitalizované, upravené tak, aby v prípade zrážok boli 
schopné absorbovať vodu z chodníkov. Revitalizované budú aj nádoby na zeleň na lávke, 
bude v nich zvýšená mocnosť substrátu, čo umožní výsadbu plnohodnotnej zelene. 
Revitalizované záhony budú zároveň podporovať vstrebávanie dažďovej vody.  
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3. Prehľad východiskových podkladov 
− Geodetické zameranie 
− Technická mapa mesta 
− Pôvodná dokumentácia  
− Štúdia ateliéru AWE 
− Statický posudok ing. Slašťana 
− Obhliadky terénu 
− Konzultácie so zodpovednými pracovníkmi MÚ  
 
4. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory : 
A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby – geodetické zameranie 
D. Koordinačný výkres stavby a Zjednodušený grafický návrh riešenia 
E. Dokumentácia stavebných objektov 


E.1 Tieniace konštrukcie – statika 
E.2 Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie 
E.3 Verejné osvetlenie 
E. 4 Záhradná architektúra 
E. 5 Malá architektúra 


F. Projekt organizácie výstavby a Projekt organizácie dopravy 
Návrh plánu užívania verejnej práce 
 
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 


Stavba je samostatnou investíciou a nenadväzuje na iné investície. Územie je 
v súčasnosti využívané ako lávka pre peších a plochy verejnej zelene. V území sa 
nachádzajú inžinierske siete. Pred stavebnými prácami – osadením tieniacich konštrukcií a 
výsadbou stromov je potrebné ich nechať vytýčiť správcami sietí priamo v teréne. Všetky 
výkopy sa odporúča kopať ručne. 
 
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.  
 Užívateľom aj prevádzkovateľom územia je mesto Trnava. 
 
7. Lehota výstavby v mesiacoch 
Lehota výstavby sa odhaduje na 3 mesiace, v závislosti od klimatických pomerov môže byť 
aj dlhšia. 
 
8. Termín začatia výstavby a dokončenia výstavby 
Termín začatia výstavby nie je známy. Práce na jednotlivých stavebných objektoch budú 
prebiehať v etapách. V prvej etape bude realizovaná demontáž existujúcich prvkov 
a zariadení a menšie terénne úpravy či prípravné práce. V druhej etape budú osadené 
tieniace konštrukcie, budú nainštalované lavičky a smetné koše a ostatné prvky mobiliáru 
a tiež verejné osvetlenie. Samostatnú etapu tvoria sadovnícke úpravy, v rámci ktorých sa 
bude postupovať od terénnych úprav cez výsadbu odrastených stromov a ostatného 
rastlinného materiálu. Z hľadiska výsadby zelene je vhodný najmä jesenný resp. jarný termín 
prác. 
 







9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky, alebo o 
prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí stavby  
Revitalizácia bude vykonávaná hlavne počas pracovných dní. Práce počas dní pracovného 
pokoja budú vykonávané s podmienkami, ktoré budú určené pred zahájením realizácie diela 
po dohode stavebníka s realizátorom stavby.  
Údaje o prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí stavby môžu byť určené pred 
zahájením realizácie diela po dohode stavebníka s realizátorom stavby. V prípade 
požiadavky zo strany prevádzkovateľa je možné aj postupné odovzdanie častí stavby do 
prevádzky.  
 
10. Skúšobná prevádzka  
Dielo bude uvedené do prevádzky bez preklenovacieho obdobia skúšobnej prevádzky.  
 
11. Celkové náklady stavby  
Celkové náklady stavby sú podrobne vyčíslené v príslušnej časti projektovej dokumentácie. 
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1. Charakteristika územia stavby, vykonané prieskumy 
Predmetom PD je ozelenenie lávky pre peších. Lávka sa nachádza v zastavanom 


území mesta, spája historické centrum so sídliskom Hlboká a bola vybudovaná koncom 80. 
rokov 20. storočia.  
Predstavuje významnú pešiu komunikáciu nielen ako spojnica sídliska s centrom ale aj ako 
priamu prístupovú komunikáciu pre návštevníkov polikoliniky. Z lávky je prístup aj do lekárne, 
pošty a niekoľkých ďalších obchodných prevádzok. Niektoré časti pod lávkou slúžia ako 
parkovisko 


V území sa nachádzajú inžinierske siete. Pred stavebnými prácami – osadením 
tieniacich konštrukcií a výsadbou stromov je potrebné ich nechať vytýčiť správcami sietí 
priamo v teréne. Všetky výkopy sa odporúča kopať ručne. 
 Okolie lávky tvoria plochy ktoré sú zatrávnené, na kontakte s Hlbokou ulicou aj 
s výsadbou stromov. Na lávke sa nachádzajú menšie plochy zelene vo vyvýšených 
záhonoch.   
 
Použité mapové a geodetické podklady 
− Geodetické zameranie 
− Technická mapa mesta 
− Pôvodná projektová dokumentácia lávky 
− Štúdia ateliéru AWE 
− Statický posudok Ing. Slašťana 
− Obhliadky terénu 
− Konzultácie so zodpovednými pracovníkmi MÚ 
− Pracovné stretnutia.  
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými 
lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb hlavne v čase horúčav. 
Konštrukcie sú osadené na južnej strane lávky a zachytia tak maximum slnečného žiarenia. 
Na zosilnenie účinnosti sú drevené lamely osadené šikmo, tak aby čo najviac bránili prieniku 
slnečných lúčov. Po konštrukciách sa budú ťahať popínavé rastliny, ktoré účinok tienenia 
v letných mesiacoch zosilnia.  
Záhony na úrovni chodníka budú revitalizované, upravené tak, aby v prípade zrážok boli 
schopné absorbovať vodu z chodníkov. Revitalizované budú aj nádoby na zeleň na lávke, 
bude v nich zvýšená mocnosť substrátu, čo umožní výsadbu plnohodnotnej zelene.  
Realizácia tieniacich konštrukcií neovplyvní dopravu ani iné aktivity v území   
Preložky vedení nie sú plánované. V prípade, že sa pri zakladaní tieniacich konštrukcií zistí 
konflikt s podzemným vedením, vykoná sa preložka.  
 
3. Údaje o technologickej časti  stavby 
Na stavbe nebudú použité žiadne technológie. 
 
4. Zemné práce 
Na stavbe nebudú okrem výkopov pre základy tieniacich konštrukcií a výkopov jám pre 
výsadbu stromov vykonávané žiadne zemné práce. Nie je potrebné realizovať depónie či 
skládky.  
 







5. Podzemná voda, kanalizácia, zásobovanie vodou, Teplo a palivá, rozvody elektrickej 
energie  a pod. 
Tieniace konštrukcie  nemajú nároky na žiadne energie či ostané inžinierske siete.   
 
6. Verejné osvetlenie 
Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia. Rekonštrukcia bude 
pozostávať z demontáže jestvujúcich svietidiel so stožiarmi, zrezaním ich uchytenia na 
konštrukciu lávky. Pre zlepšenie úrovne osvetlenia sa v predmetnom úseku osadí 18 ks 
nových hranatých 4 stenných stožiarov/stĺpov so svietidlami uchytených prírubou o 
kovovú platňu ukotvenú chemickými kotvami do betónovej  konštrukciu lávky. Stĺpy budú 
dodatočne uchytené bandážovou konzolou o jestvujúce zábradlie.Základná osvetľovacia 
sústava bude doplnená o osvetlenie vertikálnej konštrukcie pergol, ktoré bude realizované 
zemnými svietidlami umiestnenými 3,5-4m od pergol vo voľnom teréne resp. v zeleni. 
Toto osvetlenie je a aj bude súčasťou siete verejného osvetlenie v správe mesta Trnava. 
 
7. Sadovnícke úpravy  
Sadovnícke úpravy tvoria integrálnu súčasť projektu. Počas prác budú revitalizované plochy 
priľahlé k lávke a tiež zeleň na konštrukcii lávky.  
 
8. Vplyv stavby na životné prostredie 
Prevádzka tieniacich konštrukcií a ani revitalizácia zelene  nebudú nepriaznivo vplývať na 
životné prostredie lokality. 
 
9. Spôsob nakladania s odpadom 
Vzhľadom na charakter stavby a predpokladané množstvo produkovaných odpadov nie je 
potrebné vybudovať vlastné zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. 
Produkované odpady budú odovzdávané na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie firmám 
oprávneným na vykonávanie týchto činností. Predpokladá sa odpad z vybúraných 
betónových konštrukcií na lávke v objeme cca 12 m3 a menšie množstvo biologického 
odpadu ako sú rastliny, konáre a pod. Ku kolaudácii dodávateľ predloží doklady o využití a 
zneškodnení odpadov z výstavby, potvrdené odberateľom odpadov v zmysle platnej 
legislatívy. 
 
10. Hluk a vibrácie 
Počas výstavby sa predpokladá prevádzka autožeriavu, ktorý bude dvíhať tieniace 
konštrukcie. Hluk bude vznikať aj pri ich upevňovaní a pri upevňovaní obkladových panelov. 
Ide však len o krátkodobý prejav, ktorý v bežnom hluku z dopravy nebude veľmi výrazný. 
Vzhľadom na minimálny rozsah zemných prác sa nepredpokladá zvýšenie premávky 
nákladných vozidiel. Počas prevádzky sa žiaden hluk ani vibrácie nebudú vyskytovať. 
 
11. Navrhované opatrenia voči dopadom na zmeny klímy  
V projekte sú navrhované opatrenia voči dopadom zmeny klímy. Ide o nasledovné opatrenia: 
 
1. Tieniace konštrukcie s drevenými lamelami a s popínavou zeleňou – v prípade, že 
popínavé rastliny pokryjú celú konštrukciu – jej zvislé aj vodorovné časti, môže v území 
pribudnúť až 630 m2 plochy zelene s významným mikroklimatickým účinkom.  
 







 2. Zvýšenie kvality zelene a jej aktívnych častí - bude vysadených niekoľko stromov, kríky 
a ostatná trvalá zeleň. Plocha zelene sa mierne zvýši zväčšením nádob na lávke, významná 
je však kvalitatívna stránka návrhu. 
 
3. Zmenou zatrávnených  plôch pri chodníku na Starohájskej ulici na záhony  s trvalkovými 
výsadbami sa zvýši retenčná kapacita územia. Záhon bude mierne spádovaný tak, aby 
zrážková voda mohla z chodníka stekať do záhona. 
  
S ohľadom na statiku konštrukcie lávky a výskyt inžinierskych sietí v púzemí, nie je možné 
v blízkosti budovať retenčné nádrže ani iné technické zariadenia na zachytávanie zrážkovej 
vody. 
 
 
 
Všetky konštrukcie a jednotlivé prvky budú zrealizované a dodané v súlade s STN a platnými 
právnymi predpismi. Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené v projektovej 
dokumentácii, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami STN alebo platnými právnymi 
predpismi. 
V prípade nesúlade výkresovej a textovej časti dokumentácie je potrebné vyžiadať si 
stanovisko príslušného projektanta. 
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 Predmetom projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia v priestore lávky pre peších a cyk-


listov na sídlisku Družba v Trnave, Starohájska ul.(v úseku od polikliniky Družba po mestské hradby).  


 


 Podklady pre spracovanie projektu:  


- situácia 1:500, rekonštrukcia lávky pre peších zo sídliska družba ku kostolu sv. Mikuláša Trnava  


- technická správa – verejné osvetlenie /zmena V.01/ 


- schéma zapojenia RVO /zmena V.01/ 


- obhliadka skutkového stavu 


 Elektrické zariadenia objektu sú pre napäťovú sústavu 3+PEN, str. 50 Hz, TN-C a 3+N+PE, 


TN-C-S, 400/230V. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: základná izoláciou a krytom, pri po-


ruche samočinným odpojením od napájania, ochrana hlavným a miestnym pospájaním v zmysle STN 


33 2000-4-41 a súvisiacich. 


 Použité predpisy a normy STN : 33 2180, 33 3210, EN 60446, EN 60529, 33 2000-4-41, 33 


2000-5-54, 33 2000-4-43,  33 20005-51, 332000-5-52, 33 2000-7-714, EN 13201-1,2, EN 62305-1,3, 


73 6005 a súvisiace. 


 Podľa miery ohrozenia sú v zmysle vyhl.508/2009 časť III elektrické zariadenia sú skupiny 


„B“. 


 Druhy prostredia - vonkajšie vplyvy vonkajšieho priestoru sú určené komisionálne a sú uve-


dené v prílohe.  


 Inštalovaný a výpočtový výkon riešeného zariadenia je 0,45 kW, predpokladaná ročná spotre-


ba el. energie je 1,89 kWh/rok pri 4200 hodinách svietenia za rok. 


             Súčasný stav  


            Verejné osvetlenie lávky je v súčasnosti tvorené kónickými sadovými stožiarmi výšky 3 uchy-


tené na oceľovú konštrukciu zábradlia lávky. Stožiare sú osadené svietidlami Siteco KK (5NA 484) 


70W(HPS). V predmetnom úseku sa nachádza 12 ks týchto svietidiel s medzistožiarovou vzdialenos-


ťou cca 21,5 m. Osvetlenie je napojené z jestvujúceho rozvádzača RVO osadeného vedľa detskej poli-


kliniky. V rozvádzači sú umiestnené 3 elektromery – jeden pre verejné osvetlenie, jeden pre svetelnú 


križovatku ulíc Hlboká – Starohájska a jeden pre verejné WC s elektricky priamovýhrevným vykuro-


vaním. Z rozvádzača RVO sú vyvedené dva vývody VO CYKY 4B x10mm2 v zemi a po nosnom stĺ-


pe lávky vyvedené v ochrannej trubke fi 29mm pripevnenej k nosnému stĺpu. Na lávke sú káble ulo-


žené voľne na podlahe v betónovej nášľapnej vrstve, jeden kábel smer Hlboká ul. a druhý smer  ulica 


Vl. Clementisa. Káble sú smyčkované v stožiaroch VO upevnených na konštrukciu lávky. Po celej 


dĺžke lávky je položený vedľa kábla VO uzemňovací vodič FeZn fi 8mm na ktorý sú pripojené jestvu-


júce stožiare na lávke. (Tým je uzemnená aj konštrukcia lávky). 


            Technický stav zariadenia je dobrý, avšak rozostup stožiarov je vzhľadom na sprevádzkovanie 


cyklistického chodníka v časti priečneho usporiadania lávky nedostatočný (príliš veľké vzdialenosti 


medzi stožiarmi). Rovnako svietidlá sú svetelnotechnicky zastaralé a spolu so stožiarmi  dizajnovo ne-


korešpondujú s architektonickým zámerom revitalizácie lávky. 


            Popis riešenia  


            Osvetlenie chodníka lávky je možno zaradiť v zmysle STN  EN 13201-1,2 do skupiny situácií 


osvetlenia E2, trieda osvetlenia S4, požadovaná udržiavaná osvetlenosť 5.0lx, najnižšia 1.0 lx.  Osvet-


lenie cyklistického chodníka trieda osvetlenia S3 požadovaná udržiavaná osvetlenosť 7.5lx, najnižšia 


1.5 lx. Navrhovaná osvetľovacia sústava v zmysle výpočtu zodpovedá týmto požiadavkám. 







            Rekonštrukcia bude pozostávať z demontáže jestvujúcich svietidiel so stožiarmi, zrezaním ich 


uchytenia na konštrukciu lávky. Nový návrh v priestore priekopy hradobného opevnenia uvažuje 


v zmysle požiadavky pamiatkového úradu osadenie dvoch stožiarov označených ako A1,A2, ktoré bu-


dú  rovnakého typu ako v historickom jadre. Na ostatnej časti lávky sa osadí 16 ks nových hranatých 4 


stenných stožiarov/stĺpov s uchytených prírubou o kovovú platňu ukotvenú chemickými kotvami do 


betónovej  konštrukciu lávky. Stĺpy budú dodatočne uchytené bandážovou konzolou o jestvujúce zá-


bradlie. 


            Stožiare budú mať špeciálnu antikoróznu viaczložkovú úpravu s konečnou farebnou úpravou, 


odtieň RAL 7016. Detail usporiadania stožiarov je vo výkresovej časti.              


           Svietidlá A1,A2 na dobové stožiare budú lucernové, s LED modulom. Svietidlá pre ostatnú 


časť lávky A3-A18 sú navrhované stĺpikové s uličnou optikou pre osvetľovanie peších a cyklistických 


chodníkov,16.8W/19.7W/22.1.W, 1520lm/1770lm/ 1960lm, 4000K-neutrálna biela farba svetla, 


ST1.0C optika, rozmery 270x195x3500mm, IK09, IP66, A++. Pre jestvujúce svetelné miesta sú uve-


dené požiadavky splnené pri rozpätiach v rozpätí 10 - 15m. 


           Základná osvetľovacia sústava bude doplnená o nasvetlenie vertikálnej konštrukcie pergol, kto-


ré bude realizované zemnými svietidlami umiestnenými 3,5-4m od pergol vo voľnom teréne resp. 


v zeleni sadových úprav. Použité budú zemné svietidlá 2x6.2W LED, 2x596lm, 4000K - neutrálna 


biela farba svetla, 28st. Optika, nastaviteľné smerovanie svetla, rozmery fí=312mm, výška 124mm, 


IK10, IP67, A++ osadené do zemných montážnych boxov.  


            Nové osvetlenie bude napojené z jestvujúceho rozvádzača RVO, v ktorom budú demontované 


pôvodné vývody pre VO lávky a nahradia sa novým vývodom káblom CYKY-J4x16.  Ten sa uloží vo 


výkope v zemi a v trase k nosnému stĺpu lávky, kde bude vyvedený v kovovej ochrannej trubke  


29mm pripevnenej k nosnému stĺpu do podružného rozvádzača PRVO osadeného na stenu na nosný 


stlp. S PRVO budú vyvedené jednotlivé vývody k svietidlám - dva vývody k stĺpovým svietidlám na 


lávke a dva k zemným svietidlám nasvetľujúcich vertikálu pergol. Vývody z PRVO k stĺpovým svie-


tidlám budú káblom CYKY-J 4x10 v pevne pripevnených ochranných trubkách  29mm vyvedené ho-


re po nosnom stĺpe a ďalej budú vedené jeden kábel smer Hlboká ul. a druhý smer  ulica Vl. Clementi-


sa. Káble budú vedené v pevne pripevnených ochranných kovových trubkách  29mm na podhľade 


lávky. Káble budú smyčkované pri stožiaroch VO upevnených na konštrukciu lávky v stožiarových 


rozvodniciach. Zo stožiarovej rozvodnice s krytím min. IP 66 sa svietidlo pripojí káblom CYKY 


3Cx1.5 cez driek stožiara.  


 Vývody z PRVO k zemným svietidlám budú káblom CYKY-J3x2.5 zvedené v ochranných 


trubkách fi 29mm do zeme - jeden vývod bude smer Hlboká ul.(svietidlá B1-B8) a druhý smer  ulica 


Vl. Clementisa.(svietidlá B9-B12). Káble budú smyčkované v zemných svietidlách. Zo svietidla B2 do 


B1 bude káblová trasa viesť zo zeme po nosnom stĺpe na lávku a prejde ponad Hlbokú ul. na podhľade 


lávky a na druhej strane bude opäť zvedená do zeme a následne zaústená do svietidla B1. V celej trase 


na lávke bude kábel uložený v pevnej kovovej trubke fi 29mm. Zo stožiaru J10 sa do B1 uloží kábel 


CYKY3Cx2.5 ako možné zokruhovanie, do stožiaru sa osadí stožiarová rozvodnica s dvomi poistka-


mi.  


            Projektované káblové vedenie verejného osvetlenia sa v chodníku a v zeleni uloží vo voľnom 


výkope do pieskového lôžka a chránia sa zatiahnutím do ochrannej trubky  63mm so zákrytom  vý-


stražnou fóliou v zeleni v hĺbke 70cm, v chodníkoch v hĺbke min. 35cm, vo vozovke v hĺbke min. 


110cm a zatiahnuté v ochrannej trubke  110mm. Pred realizačnými prácami je potrebné overiť 


a vytýčiť podzemné inžinierske siete a v prípade kolízie trasovanie VO upraviť. 


          Spínanie osvetlenia bude spoločné so spínaním VO okolitej oblasti. 


          Uzemňovacia sústava spoločného uzemnenia nulovacieho vodiča a ochrany pred bleskom je na-


vrhnutá priebežným zemniacim pásikom FeZn 30/4 mm v chodníku a v zeleni pre rozvody a svietidlá 


v zemi s pripojením na uzemňovaciu sústavu v bodoch elektrického napojenia. (t.j. v jestv. stožiaroch 


a rozvádzači VO). Na lávke sa využije jestvujúci uzemňovací vodič FeZn fi 8mm priebežne vedený 


v telese lávky, na ktorý sa pripoja novo osadené stožiare/stĺpy osvetlenia pomocou guľatiny FeZn fi 


8mm vedenej pevne po povrchu konštrukcie lávka popri zábradlí. Zemný odpor uzemnenia nemá byť 


väčší ako 5 . 


           Pravidlá užívania verejnej práce – verejného osvetlenia 







           Riešené zariadenie je časťou celkovej sústavy verejného osvetlenia, a preto sa naňho vzťahujú 


predpisy prevádzkovateľa platné pre celé verejné osvetlenie. Zariadenie verejného osvetlenia smú ob-


sluhovať a udržovať len pracovníci prevádzkovateľa verejného osvetlenia mesta s príslušnou kvalifi-


káciou podľa vyhl. 508/2009.     


        Pravidlá technických prehliadok verejného osvetlenia   


        Na elektrickom zariadení verejného osvetlenia je potrebné vykonať východziu a periodické od-


borné prehliadky v zmysle čl. 12 vyhl. 508/2009 a 33 1500. 


Pravidlá údržby a opráv verejného osvetlenia 


       Použitie LED svietidiel so životnosťou do 50 tis hod. nevyžaduje výmenu svetelných zdrojov, 


kontrolu a čistenie svietidiel treba realizovať v intervale 6 mesiacov, obnovu náterov stožiarov podľa 


potreby.  


        Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN. 


 


 


Bratislava, júl 2016                                                                             Vypracoval : Ing. Marko 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


P R O T O K O L   č. 06/16/Mo 


                    o určení vonkajších vplyvov prostredí vypracovaný odbornou komisiou, 


                                                  Račianska 71, 832 59 Bratislava 


    


                                                                                V Bratislave : 22. 03. 2016 


 


Zloženie komisie : predsedkaňa – Ing. Tamara Reháčková, PhD., hlavná inž. projektu 


                               členovia - Ing. Jozef Marko, zodp. proj. elektro 


                                                Ing. Radoslav Vanek, projektant   


                                                


Názov stavby : Mestá odolné na dopady zmeny klímy – ozelenenie a tienené lávky na  


                       Starohájskej ul. v Trnave – časť verejné osvetlenie                               


 


Podklady pre vypracovanie protokolu : 


- projektová dokumentácia elektrických rozvodov, situačné výkresy  


- príslušné predpisy a normy STN 


Rozhodnutie : 


V jednotlivých miestnostiach boli vonkajšie vplyvy  určené nasledovne: 


 


Tabuľka vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51: 


 


 


Kód 


Vonkajší vplyv 


Priestor – vonkajšie 


priestory  


AA-Teplota okolia AA8 


AB-Atmosférické podmienky AB8 


AC-Nadmorská výška AC1 


AD-Výskyt vody AD2 


AE-Výskyt cudzích pevných 


Telies 


 


AE1 


AF-Výskyt korozívnych alebo 


 znečisťujúcich látok 


 


AF1 


AG-Mechanické namáhanie – 


 Nárazy 


 


AG1 


AH-Mechanické namáhanie –  


Vibrácie 


 


AH1 


AK Výskyt rastlín alebo plesní  AK1 


AL-Výskyt živočíchov AL1 


AM-Elektromagnetické, elektro-


statické alebo ionizujúce 


Pôsobenie 


 


 


AM1 


AN-Slnečné žiarenie AN2 


AP-Seizmické účinky AP1 







AQ-Búrková činnosť AQ1 


AR-Pohyb vzduchu AR1 


AS-Vietor AS2 


  


BA-Schopnosť osôb BA1 


BC-Kontakt osôb s potenciálom 


Zeme 


 


BC1 


BD-Podmienky úniku v prípade 


nebezpečenstva 


 


BD1 


BE-Povaha spracovávaných 


a skladovaných látok 


 


BE1 


 
 


 


Zdôvodnenie : 


Druhy prostredí a vonkajších vplyvov boli určené na základe funkčnej náplne jednotlivých miestností 


v súlade s platnými predpismi a normami STN. 


 


 


 


 


 


 


Bratislava,  22. 03. 2016                                                             .............................................. 


                                                                                                       podpis predsedu komisie 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Príloha č.1 


Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonkajších vplyvov 


 


Vonkajšie vplyvy                          Kód        Stanovené podmienky                           Charakteristika 


Prostredia 


Teplota okolia                                AA5             +5°C až 40°C                                  normálne 


                                                       AA8           -50°Caž 40°C                                          vonkajšie         


Atmosférické podmienky               AB5          -5°Caž 40°C, rel. vlhkosť 5-85%            normálne 


                                                        AB8          -50°Caž40°C, rel. vlhkosť 15-100%       vonkajšie 


Nadmorská výška                           AC1              < 2000 m                                                 normálna 


Výskyt vody                                    AD1             IPX0                                                       zanedbateľný 


                                                        AD2             IPX4                                                kvapkajúca voda   


Výskyt cudzích pevných telies       AE1             IP0X                                                    zanedbateľný 


Výskyt korozívnych alebo 


znečisťujúcich látok                      AF1                                 zanedbateľný 


Mechanické nárazy                        AG1             mierne                                                    normálne 


Vibrácie                                          AH1             mierne                                                    normálne 


Výskyt rastlinstva alebo plesní       AK1           bez nebezpečenstva                               normálny 


Výskyt živočíchov                          AL1           bez nebezpečenstva                               normálne 


Elektromagnetické, elektrostatické 


alebo ionizujúce pôsobenie             AM1        zanedbateľné                                           normálne     


  


Slnečné žiarenie                              AN1         nízke                                                       normálne 


Seizmické účinky                            AP1         nízke                                                       normálne 


Búrková činnosť                               AQ1       zanedbateľné                       vybavené bleskozvodom    


Pohyb vzduchu                                AR1        pomalý                         prirodzené a nútené vetranie  


Vietor                                               AS1        malý                                                     normálne 


Využitie 


Schopnosť osôb                                BA1        nízke                                                           laici 


Dotyk osôb s potenciálom zeme      BC1        zanedbateľný          uzemnené zariadenie 


Podmienky úniku v prípade 


nebezpečenstva                                BD1       normálne                                         


Povaha spracúvaných a  


skladovaných látok                          BE1      bez nebezpečenstva                             normálne    


Konštrukcia  


Stavebné materiály                          CA1    nehorľavé                                               normálne 


Konštrukcia budovy                         CB1     zanedbateľné nebezpečenstvo                 normálne  
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Predmetom projektovej dokumentácie je návrh sadovníckych úprav pre akciu Mestá 
odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave“. 
Riešenie vychádza z celkového architektonického návrhu, ktorému je podriadená štruktúra 
a druhové zloženie výsadieb.  
 Cieľom bolo zohľadniť dve požiadavky – dosiahnuť vysoké estetické pôsobenie 
výsadieb a zároveň splniť požiadavky na racionálnu údržbu. Z dôvodu racionalizovania 
údržby sú použité osvedčené prístupy, ako sú výsadby trvaliek, výsadby tzv. vzrastlých 
stromov, podporené výberom druhov schopných tolerovať náročné podmienky stanovišťa –
Trvalkové výsadby sú realizované ako tzv. štrkové záhony, odporúča sa použiť drvinu alebo 
štrk z prírodného kameňa.  
 
Príprava na výsadbu, navážka a rozprestretie substrátov 


Po ukončení stavebných prác súvisiacich s osadením tieniacich konštrukcií budú 
zrealizované práce súvisiace s prípravou na výsadbu.  


V prvom rade bude odstránený pôvodný trávnik aj s podkladov v hrúbke 0,20 m a na 
plochách dotknutých stavebnou činnosťou bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená 
pojazdom stavebných strojov. Na takto upravený povrch sa navezie kvalitná zemina v hrúbke 
cca. 0,15-0,20 m – celkovú úroveň záhona aj so zaštrkovaním (50 mm) je potrebné 
prispôsobiť úrovni okolitých chodníkov – záhon musí byť pod úrovňou chodníka a mierne 
vyspádovaný, aby do neho mohla stekať voda z chodníka. Pri substráte je potrebné 
vyvarovať sa substrátov s vyšším podielom ílu, najvhodnejší je záhradnícky substrát. Na 
úpravu vodného režimu substrátu sa odporúča použiť pôdny kondicionér v množstve 0,1 
kg/1m2. 


Nádoby na lávke budú vyplnené substrátom, použiť je možné výhradne špeciálny 
substrát pre strešné záhrady s týmito parametrami: váha 1m3 v suchom stave 1,03 t, váha 1 
m3 v mokrom stave 1,41 t, pH 6,5-8,5 (7,5), vodná kapacita 35-65% (38%), koeficient 
nakyprenosti 20%. Vlastnosti substrátu je potrebné preukázať príslušným certifikátom. 


Pred navážkou substrátu do nádob je potrebné vykonať zátopovú skúšku počas 48 
hodín. O skúške bude vykonaný záznam a odovzdaný dodávateľovi sadovníckych úprav.  


Pri výsadbe stromov sa odporúča použiť špeciálny stromový substrát, ktorý 
zabezpečí dobré prerastanie koreňov a zvýši mieru ujateľnosti drevín na novom stanovišti. 


Všetky plochy určené na výsadbu musia byť zbavené buriny. V prípade, že je plocha 
určená na výsadbu zaburinená, je potrebné odstrániť porast neselektívnym herbicídom v 
dávke odporučenej výrobcom na intenzitu zaburinenia a rastlinných druhov.  
 
Druhové zloženie rastlinného materiálu 


Druhové zloženie navrhovaných rastlín rešpektuje podmienky stanovišťa a charakter 
prostredia. Do zeleného pásu pozdĺž Starohájskej ulice je navrhovaný druh breza previsnutá, 
tento druh sa tu už nachádza a je to strom dobre adaptovaný na mestské podmienky. Do 
nádob na lávke je navrhovaný javor poľný vo forme viac kmenných výpestkov. Je to odolný 
druh menších rozmerov a vďaka použitiu drevín s  viacerými kmeňmi sa zvýši aktívna plocha 
koruny a bude tak schopný poskytovať viac tieňa. Pre výrazný jarný a aj jesenný efekt je 
navrhovaný muchovník Lamarckov. Najnižšiu úroveň výsadieb v nádobách bude tvoriť 
kombinácia kvitnúcich kríkov, trvaliek a okrasných tráv. Hlavný efekt pôsobenia je v letnom 
období, kedy sa naplno prejavia kvety nízkych ruží a ľubovníkov. Počas ďalších období budú 
výrazné najmä okrasné trávy, v zimnom období vždyzelená zimozeleň väčšia či jazmín 
nahokvetý, ktorý začína kvitnúť už počas zimy.  


Výsadbu ďalšej zelene priamo na lávke umožní 8 ks menších nádob, z čoho 2 budú 
umiestené pri stene polikliniky a budú v nich vysadené popínavé rastliny. V ostatných 6 
nádobách budú vysadené okrasné trávy. 


Záhony medzi chodníkom a konštrukciou lávky budú upravené ako celoplošné 
záhony s trvalkami a okrasnými trávami. Výškovo budú záhony štruktúrované od najnižších 
druhov pri chodníku až po najvyššie pri lávke. Výber je orientovaný na atraktívne, ale 
zároveň odolné druhy trvaliek a tráv, ktoré zabezpečia takmer celoročný efekt výsadby. Na 
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oživenie záhonov v skorom jarnom období je možné použiť cibuľoviny, napr. krokusy, či 
narcisy, pre obdobie neskorej jari okrasné cesnaky.   


Tieniace konštrukcie budú slúžiť aj ako opora pre popínavé rastliny. Kvôli čo 
najrýchlejšiemu zazeleneniu je navrhovaný druh pohánkovec čínsky (Fallopia aubertii), 
známy aj pod inými názvami ako Polygonum baldschuanicum, Polygonum aubertii či Fallopia 
aubertii. Rastlina môže dorásť až do dĺžky 12 metrov, pričom za rok môže narásť aj o 3-4 
metre. Na miestach, kde sú pilóty lávky osadené v plochách zelene navrhujeme vysadiť 
pavinič päťlistý, ktorý je schopný samostatne sa prichytávať na podklad a pokryť konštrukciu. 
 
Stromy obvod 21-25 cm 6 ks  
Betula pendula alebo variantne Betula utilis var. jacquemontii  
 
Ostatné stromy 
Acer campestre – výška cca 3 m, viac kmenné (3-4 kmene) 3 ks 
Amelenchier lamarckii – výška cca 2 m, viac kmenné (3-4 kmene) 1 ks 
 
Kríky 
Jasminum nudilforum 
Hypericum calycinum ´Hidcote´ 
Rosa (miniruža) ´The Fairy´ 
 
Popínavé rastliny 
Fallopia aubertii  
Parthenocissus quinquefolia    
Hedera helix 
 
Trvalky a okrasné trávy 
Calamagrostis brachytricha 
Miscanthus sinensis ´Red Chief´   
Perovskia atriplicifolia   
Festuca mairei  
Molinia caerulea ´Heidezwerg´   
Salvia nemorosa 
Stachys byzantina 
Sedum kamtschaticum ´Variegatum´   
Vinca major 
Salvia officinalis ´Aurea´ 
Carex comans ´Frosted Curls´ 
 
Cibuľoviny 
Crocus 
Allium 
Narcisus  
 
Technológia výsadieb a veľkostné parametre rastlinného materiálu 


Pred začatím výkopových prác na výsadbu stromov budú presne vytýčené inžinierske 
siete. Ak si dodávateľ nebude istý bezpečnosťou výkopu, odporúča sa výkop uskutočniť 
ručne. Definitívne umiestnenie stromov na stanovište sa upraví podľa skutočného výskytu 
inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem.  
Výsadby stromov a kríkov  
Všetky parametre vysádzaného rastlinného materiálu musia byť v súlade s dokumentáciou. 
Meniť pestovateľskú alebo veľkostnú kategóriu nie je možné. Meniť druhové zloženie drevín 
nie je možné. Pred výsadbou drevín musí byť dodávaný rastlinný materiál odsúhlasený 
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projektantom sadovníckych úprav resp. investorom. Všetky stromy dodávané do uceleného 
celku musia byť rovnako zapestované a musia mať korunku nasadenú v rovnakej výške.  
Na výsadbu bude použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál:  


listnaté stromy s obvodom kmeňa 21-25 cm, s korunkou založenou vo výške min. 2,50 
m, prirodzeného tvaru, predpestované v špecializovanej škôlke, minimálne trikrát 
presádzané, transportované a vysádzané so spevneným koreňovým balom. Koruna stromov 
musí byť pravidelná, prirodzene stavaná, odpovedajúca priemeru kmeňa, s terminálom 
v predĺžení osi kmeňa. Kmeň musí byť rovný, bez poškodenia kôry. Koreňový systém 
dostatočne hustý s koreňmi typickými pre daný druh. Koreňový bal musí zodpovedať veľkosti 
rastliny, byť husto a dobre prekorenený. Nie je prípustné vysádzať stromy s poškodeným 
alebo chýbajúcim terminálom, resp. s dvoma rovnocennými terminálmi.  
Pri jedincoch s viacerými kmeňmi platia v podstate tie isté požiadavky, celkový tvar stromu 
musí pôsobiť prirodzene. Z veľkostných parametrov je rozhodujúca celková výška, teda cca 
3 m resp. 2 m a 3-4 kmene.  


Kríky a popínavky budú vysádzané kontajnerové, s 3-5 zdrevnatenými výhonmi, 
s výškou min. 30-40 cm  - v závislosti od druhu.  


Výsadba stromov (na úrovni terénu) sa vykoná do jám s objemom cca 1 m3 (1 m x 1 m x 
1 m) so 100 % výmenou substrátu, prípadne sa veľkosť jamy prispôsobí veľkosti koreňového 
balu. Kŕčok vysádzanej rastliny je potrebné umiestniť tak, aby sa nachádzal na úrovni resp. 
mierne nad úrovňou okolitého terénu. 


Následne sa urobí dostatočne veľká zálievková misa a pôdny profil sa preleje vodou. Po 
výsadbe bude vykonaná prvá zálievka, aby sa vyplnili všetky prípadné vzduchové medzery v 
pôde a aby zemina priľnula ku koreňovému balu. Po zaliatí a uľahnutí zeminy je potrebné 
doplniť chýbajúcu vrstvu. Po výsadbe bude kmeň chránený obalom z juty.  


Novo vysadené stromy budú ukotvené kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa 
v mieste uchytenia a tak zabezpečené proti nakloneniu a vyvráteniu pôsobením 
poveternostných vplyvov. Kolová konštrukcia bude pozostávať z  troch kolov (v prípade 
ihličnatých stromov bude použitý  jeden kôl), dĺžky 3,5 m a priemere 10 cm, koly budú 
zatlčené mimo koreňového balu stromu, v hornej časti spevnené drevenými latkami. Koly 
budú namorené proti hubám a hnilobám, bez kôry, sukov, zašpicatelé. Strom bude ku 
kolovej konštrukcii vyviazaný pomocou pružných úväzkov, v mieste vyviazania bude kmeň 
chránený tkaninou (juta a pod.) vo dvoch vrstvách. Koly sa nesmú dotýkať kmeňa stromu. 
Upevňovacie materiály musia mať životnosť minimálne 3 roky, pri pohyboch vo vetre nesmú 
poškodzovať kôru vysadených drevín. 


Stromy v nádobách na lávke budú kotvené podzemným kotviacim systémom. Tento 
systém je možné použiť aj ako alternatívu kolovej konštrukcie pri výsadbách na teréne. 


Výsadbu je treba zrealizovať vo vhodnom agrotechnickom termíne t.j. 
v mimovegetačnom období. Najvhodnejšie ročné obdobie na výsadbu stromov je čas 
vegetačného pokoja po opadnutí listov (od októbra do prvých mrazov) a v predjarí pred 
pučaním listov. Stromy nie je možné vysádzať v mrazových obdobiach so zamrznutou 
pôdou. Vhodným nie je ani obdobie, kedy sú vysoké teploty (najmä mesiace jún, júl 
a august). 


Koreňový systém všetkých rastlín musí byť pred výsadbou a počas nej chránený proti 
vysychaniu, nesmie byť vystavený umelému teplu ani teplotám pod bodom mrazu. V 
priebehu transportu musia byť rastliny zabalené a uložené tak, aby nedošlo k ich 
mechanickému poškodeniu, k vyschnutiu koreňového systému, poškodeniu vetrom, či 
teplom. Dreviny s balom musia mať bal pevný, súdržný, ktorý sa nesmie drobiť, musí byť 
zabalený do juty či iného materiálu prepúšťajúceho vodu, dostatočne pevného a 
zaručujúceho súdržnosť balu pri manipulácii a preprave. Zemina musí byť dostatočne vlhká a 
nesmie počas transportu vysychať. Pri manipulácii nesmie byť bal poškodený. 


Pre každú zásielku musí byť vystavený dodací list. Údaje v dodacom liste musia súhlasiť 
s označením materiálu na menovkách pripevnených k rastlinám, zväzkom či kontajnerom. 
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Triedenie podľa výšky, šírky, obvodu kmeňa atď. musí byť v súlade s údajmi na dodacom 
liste a menovke. V prípade hnojiva musí byť uvedený jeho druh. 


Pokiaľ materiál nie je zodpovedajúceho druhu, pestovateľskej alebo veľkostnej kategórie 
a kvality, alebo je napadnutý chorobami a škodcami, je zhotoviteľ povinný materiál na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť zodpovedajúcim materiálom. 


Rastliny je potrebné vysádzať ihneď po dodaní. Ak to nie je možné, môžu sa na 
prechodnú dobu 48 h uskladniť. Počas tejto doby je potrebné rastliny chrániť jednoduchými 
opatreniami, napr. zvlhčovaním, alebo prikrývaním, aby sa vylúčilo poškodenie vyschnutím, 
mrazom, vetrom alebo prehriatím.  


Na vegetačné úpravy sa používajú škôlkárske výpestky I. triedy akosti t. j. musia byť 
zdravé, bez chorôb a škodcov a ich habitus (vzrast a vzhľad) musí zodpovedať znakom 
daného druhu (kultivaru), musí byť bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom, 
zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického 
poškodenia, s nesúdržným balom alebo nádobou. 


Výsadba stromov bude realizovaná v súlade s normami STN 83 7010 Ochrana prírody, 
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7016 Technológia 
vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia 
vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou.  


 
Výsadby trvaliek a okrasných tráv  
Na výsadbu trvaliek a okrasných tráv bude použitý rastlinný materiál kontajnerovaný. Pri 
vyberaní rastlín z kontajnerov je potrebné postupovať opatrne, aby sa predišlo porušeniu 
koreňového systému alebo zemného balu. Vysádzať sa bude v spone 3, 5, 7 alebo 9 ks/m2, 
presný počet kusov na stanovišti je znázornený na priloženom výkrese.  
 


Po výsadbe sa odporúča rastliny zaliať v nasledovných množstvách: 50 l vody na 1 
strom, 5 l vody na 1 krík a 1 l vody na 1 trvalku, 15 l vody na 1 m2 trávnika.  
 
Mulčovanie 


Výsadby, vrátane nádob, budú mulčované plachtou z netkanej textílie a kamennou 
drťou resp. štrkom frakcie 4-8 vo vrstve 0,05 m.  


Mulčovacie materiály musia zabrániť rastu burinám a iným nežiaducim rastlinám, nesmú 
poškodzovať výsadby a nesmú brániť svojimi vlastnosťami prenikaniu vzduchu a vody do 
pôdy. Mulčovací materiál musí byť rozprestretý rovnomerne po celej ploche a povrch po 
ukončení mulčovania musí byť zarovnaný. Mulčovacie textílie a plachtičky musia byť 
dostatočne ukotvené. Je potrebné, aby výška plôch s mulčovaním bola prispôsobená výške 
okolitého terénu, aby sa obmedzilo splavovanie mulču do odvodňovacích zariadení, na 
chodníky a trávnaté plochy. Mulčovacia plachta by sa mala rozložiť do 3 rokov po výsadbe, 
ak sa tak nestane, je ju potrebné z výsadieb odstrániť. 


 
Presné počty jednotlivých druhov na konkrétnom stanovišti sú uvedené vo výkresovej 


časti dokumentácie, výkaz výmer, rozpočet a špecifikácia materiálu sú uvedené v časti  
Rozpočet resp. Výkaz výmer. 
 
Po výsadbová údržba a starostlivosť 


K dosiahnutiu žiadaného efektu vysadených plôch je potrebná permanentná údržba 
všetkých prvkov zelene pozostávajúca z nasledovných úkonov: 


− dostatočné zalievanie rastlín po výsadbe  
− kontrola ukotvenia drevín, po 3. roku odstránenie drevených kolov, ak sú už ako 


opora nepodstatné, 
− udržovanie čistoty na plochách zelene, 
− v prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci záručnej doby vymeniť (dosadiť nové 


jedince) 
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Starostlivosť o dreviny 
Podľa potreby vykonávame rez stromov a kríkov, napr. tvarovanie koruny, odstránenie 


suchých konárov a pod. Rez nesmie v žiadnom prípade deformovať charakteristický spôsob 
rastu dreviny, pri reze sa odstraňuje najstaršie drevo, ponechávajú sa mladé, životaschopné 
výhony, rešpektuje sa doba kvitnutia (napr. kríky, ktoré kvitnú na jar a vytvárajú kvety na 
minuloročnom dreve, sa strihajú po odkvitnutí).  


Starostlivosť o trvalky: hnojenie vykonávame na jar, najlepšie v marci, základným 
kombinovaným hnojivom. Po odkvitnutí je vhodné odstraňovať suché a odkvitnuté súkvetia, v 
mnohých prípadoch príde k opätovnému kvitnutiu. Pokiaľ sa trvalky nerozrastú, je potrebné 
pravidelne ich odburiňovať. 


 Starostlivosť o  okrasné trávy: na jar odstránime suché a odumreté listy a súkvetia. 
Pokiaľ sa trávy nerozrastú, je potrebné pravidelne odburiňovať. 
 
Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti a dlhodobého prosperovania výsadieb je dostatok 
vlahy. Rastliny je v prípade nedostatku prirodzených zrážok potrebné zavlažovať.  
 
 
 


 
 
Vypracovala:  
Ing. T. Reháčková. PhD. 
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Predmetom projektovej dokumentácie je návrh prvkov malej architektúry pre akciu 
Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v 
Trnave“.  


 
Nádoby na výsadbu 
 
Existujúce betónové nádoby budú demontované a budú nahradené novými. Konštrukcia 
bude z liateho betónu hrúbky 200 mm a vysoká 1000 mm, betón prostý tr.C 25/30. Ak to 
umožní technický stav existujúceho betónového podkladu, využije sa ako základ aj pre nové 
nádoby. Nádoby budú upravené tak, aby do nich bolo možné vysádzať rastliny, teda bude 
inštalovaná hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov, tepelnoizolačná doska, 
separačná vrstva, odvodňovacia vrstva a filtračná textília. Nakoniec bude použitý špeciálny 
ľahčený substrát na výsadbu rastlín. V úrovni odvodňovacej vrstvy je potrebné zhotoviť 
drenážne otvory na odtok prebytočnej vody. 
 
Lavičky 
Existujúce lavičky pripevnené na betónových nádobách budú demontované. Z oceľovej 
trúbkovej konštrukcie bude odstránená farba a budú upravené novým náterom - na báze 
alkydových živíc modifikovaných uretánmi. Drevené dosky budú nahradené novými 
agátovými doskami hrúbky 60 mm, ošetrenými ochrannou olejovou lazúrou, bezfarebnou, 
matnou. 
  
Osadných bude aj 6 ks nových jednomiestnych lavičiek bez opierky v západnej časti lávky 
(obr.1). Lavička má šírku 600 mm, má plné bočnice z oceľového plechu, ktoré podpierajú 
nosnú štruktúru, na ktorej sú prišraubované drevené dosky z dubu.  
 
Obr. 1: Ilustračný obrázok lavičky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Výsadbu ďalšej zelene priamo na lávke umožní 8 ks nádob na zeleň z oceľového 


zinkovaného plechu v kombinácii s dubovým drevom (obr. 2), z čoho 2 budú umiestené pri 


stene polikliniky a budú v nich vysadené popínavé rastliny. Nádoby sú vyrobené zo 


zinkovanej ocele a  ošetrené práškovou vypaľovanou farbou. Rozmery nádoby sú 


730x700x1400mm. 


 
Obr. 2: Ilustračný obrázok nádoby na zeleň  
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Nainštalované budú aj odpadkové koše, vyrobené zo zinkovanej ocele a ošetrené práškovou 
vypaľovanou farbou (obr.3). Kôš je ukotvený na centrálnej nohe, s vyberateľnou 
pozinkovanou nádobou. Rozmery sú 310X350X1050mm, váha  40kg, objem 55 litrov. 
Odporúča sa prevedenie so strieškou.  
 
 
 
Obr. 3: Ilustračný obrázok koša  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Na všetky kovové časti lávky, verejného osvetlenia a mobiláru navrhujeme použiť 


rovnaký sivo-čierny (antracitový) náter.  
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Realizačný projekt,  
časť F. Projekt organizácie výstavby. 
 
1.Technická správa. 
Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie ozelenenia a tienenia lávky na Starohájskej 
ulici v Trnave, ktoré je navrhované v predmetnej dokumentácii zabezpečuje, na pozemkoch kat. územia 
Trnava, maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty 
výstavby, vplyvu prác na režim dopravy a vplyvu na životné prostredie lokality. Projektom navrhované 
stavenisko (jednotlivé pracoviská) a postup výstavby v plnom rozsahu rešpektuje informácie dostupné 
k termínu expedicie predmetnej dokumentácie. 
 
Identifikačné údaje navrhovanej stavby. 


Názov stavby:                        Mestá odolné na dopady zmeny klímy 
                                        Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave   
 
Miesto stavby:                       Trnava 
Okres a kraj:                          Trnavský 
 
Stupeň PD:                             Realizačný projekt,  


                                                 časť F. Projekt organizácie výstavby 
 
Investor stavby (stavebník):  Mesto Trnava 
 
Generálny projektant:            ATR, s.r.o. 


                                                 Ing. Tamara Reháčková, PhD. 
                                                 Martinengova 30, 811 02 Bratislava                                    
 
Zhotoviteľ stavby:                  Bude určený výberovým konaním  
 
Zod.  projektant POV:            Ing. Ondrej Prokopčák 


                                                 Projekt organizácie výstavby, s.r.o.  
                                                 Papraďova 1/A, 821 01 Bratislava  
                                                 IČO : 35928018 
 
                                                 office : Cukrová 14, 813 39 Bratislava 
                                                 mobil :  + 421 (0) 903/762 217 
                                                 e-mail : ondrej.prokopcak@gmail.com                                                            
 
Spolupráca:                            Ing. Lukáš Prokopčák 


                                                 office : Cukrová 14, 813 39 Bratislava 
                                                 mobil :  + 421 (0) 903/762 217 
                                                 e-mail : ondrej.prokopcak@gmail.com                                                            
 
Dátum:                                    02/2016 
 
Priestorová a konštrukčno-materiálová charakteristika navrhovanej stavby.   


Podrobnú charakteristiku navrhovanej stavebnej činnosti, realizovanej v zmysle predmetnej projektovej 
dokumentácie, zo stavebno-technického hľadiska, pozri  Sprievodnú resp. Súhrnnú technickú správu 
predmetnej dokumentácie a projekty príslušných odborných profesií.  
 


1.1. Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska. 
Charakteristika staveniska. 


V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 43i, v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovateľ predmetného projektu POV ako stavenisko 
pre realizáciu  stavby navrhuje vonkajší priestor územia (vonkajšie stavenisko a pracoviská), ktorý bude 


počas uskutočňovania ozelenenia a tienenia lávky na Starohájskej ulici v Trnave určený na vykonávanie 
naprojektovaných stavebných prác, na umiestnenie zdvíhacej techniky, objektov sociálneho a skladového 
zázemia a napr. na dočasné uskladnenie stavebnej sute pred odvozom.  
 
Poznámka. 
a,  Navrhované stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľou pri vstupe s údajmi: 
- názov stavby 
- názov stavebníka - obchodné meno, sídlo 
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- názov zhotoviteľa 
- termín začatia a ukončenia stavby 
- kto a kedy stavbu povolil 
- meno zodpovedného stavbyvedúceho 
 
b, Technické a priestorové riešenie staveniska resp. jednotlivých pracovísk pozri jednotlivé kap. predmetného 
POV. 
c, Poloha navrhovaného staveniska  i jednotlivých pracovísk je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, 
výkresu č. 1, Situácia zariadenia staveniska.  
 
Stanovenie bezpečnostných a ochranných pásiem. 


Plánovaná stavebná činnosť nie je v rozpore so záujmami územnej a druhovej ochrany mesta Trnava. Počas 
prác nieje nutné stanovovať žiadne mimoriadne dočasné ochrané hygienické pásma. Jestvujúce ochrané 
pásma územia (napr. jestvujúcich I.S. a ich technických zariadení) budú rešpektované v zmysle platnej 
legislatívy SR a projektového riešenia príslušných odborných profesií. 
 
Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov. 


a, Pred zahájením zriaďovania staveniska potvrdí oprávnený zástupca investora zástupcovi vybraného 
dodávateľa výstavby, okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby (právoplatnosť stavebného povolenia), 
projektovej dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc 
navrhovaného staveniska a pracovísk  a ďalších dokladov i body základnej vytyčovacej siete územia. 
Najneskôr 7 dní pred odovzdaním vonkajšieho priestoru  k  využívaniu, upresní investor s vybraným 
dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie objektov sociálne a skladového zázemia, zdvíhacej techniky, 
prípadne plochy na krátkodobé umiestnenie stavebnej sute. Zároveň potvrdí polohy  možných prístupov na 
stavenisko i k jednotlivým pracoviskám. 
b, Pred zahájením prác doporučujeme vybranému dodávateľovi stavby zrealizovať prieskum (pasportizáciu) 
stavu nosných konštrukcií lávky min. v úsekoch dotknutých osadením nových konštrukcií. Výsledky 
predmetného pasportu (napr. videonahrávku resp. fotodokumentáciu) navrhujeme uložiť na Stavebnom úrade 
mesta Trnava. 
c, Pred zahájením stavebných prác, v zmysle požiadaviek zodpovedného statika stavby, môže  dôjsť na 
konštrukcii lávky k umiestneniu terčíkov na meranie jej statickej stability. Potrebu osadenia príslušných terčíkov 
upresní zodpovedný statik stavby v realizačnej dokumentácii, najneskôr však do zahájenia prác. Poloha 
terčíkov vo výkresovej prílohe predmetného POV je orientačná. 
 
Dočasný záber verejných plôch - etapizácia výstavby. 


Poloha lávky a charakter prác si vyžiada spôsobom a v rozsahu upresnenom Projektom organizácie výstavby a 
v prípade potreby Projektom organizácie dopravy dočasný záber plôch (komunikácie, chodníkov, zelených 
plôch) pod  konštrukciou. Zároveň dôjde k dočasnému záberu časti verejnej plochy za účelom zabezpečenia 
primeraného sociálneho a skladového zázemia  realizátora výstavby. 
 
Poznámka. 
a, Dĺžka trvania predmetných pracovných záberov bude minimalizovaná na dobu nevyhnutnú k zrealizovaniu 
príslušného  pracovného úseku  resp. po dobu výstavby a  je spolu s rozsahom zrejmá z výkresovej prílohy 
predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. Skutočnú dobu záberu upresní realizačná 
dokumentácia odbornej profesie resp. vybraný dodávateľ príslušnej stavebnej činnosti.  
b, Spôsob organizácie dopravy počas výstavby pozri Projekt organizácie dopravy tzv. Projekt dočasného 
dopravného značenia, vypracovaný osobitne spôsobilým projektantom a odsúhlasený príslušným cestným 
správnym orgánom. 
 
Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF). 


K záberu PPF resp. LPF realizáciou predmetného investičného zámeru nedochádza.  
 
Hranica  staveniska,  hranica príslušnej etapy výstavby a hranica stavby. 


a,   Hranica  staveniska  prebieha po obvode plochy vymedzenej predmetným POV. 
b,  Hranica príslušnej etapy výstavby prebieha po obvode pracovného  priestoru, ktorý umožňuje navrhovanú 
stavebnú činnosť pri zachovaní prejazdnosti komunikácií.. 
c,   Hranicu stavby tvorí kolmý priemet konštrukcie lávky dou do pozemkov  kat. územia Trnava. 
 
Poznámka. 
Hranica  navrhovaného staveniska, hranica príslušnej etapy výstavby a hranica stavby je zrejmá z výkresovej 
prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. 
 
Požiadavky na oplotenie staveniska alebo iné opatrenia zamedzujúce vstupu nepovolaných osôb na 
stavenisko. 


Za účelom ochrany stavebného materiálu a zariadení, dočasne uložených v priestoroch staveniska nemožno 
vylúčiť, že realizátor prác osadí po jeho obvode staveniskové dočasné oplotenie. Priehľadné resp. 
nepriehľadné oplotenie (napr.  z mat. drôtené pletivo, trapézový lakoplastový plech, vlnitý plech) navrhujeme 
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osadiť na oceľ. stojkách uchytených do oceľ. krížov, bet. kvádrov resp. plastových výliskov. Výška oplotenia 
min. 2,00 m.  
 
Poznámka. 
a, Osadenie dočasného staveniskového oplotenia musí rešpektovať § 43i, ods. 3 písm. a stavebného zákona.  
b, Doporučená skladba oplotenia: 


- stĺpik koncový, nárožný, stĺpik v mieste vzpery - oceľová trubka pr. 48 mm, dl. 2,60 m 
- mezdistĺpik - oceľová trubka pr. 38 mm, dl. 2,60 m, vo vzdialenosti á = 2,50 m 
- stĺpik v mieste brány - oceľová trubka pr. 60 mm, dl. 2,60 m 
- vzpera - oceľová trubka pr. 48 mm, dl. 2,60 m 
- výplň oplotenia - oceľové drôtené pletivo s kosoštvorcovými otvormi 50 x 50 mm, výšky 2,00 m 
- brána dvojkrídlová, otváravá, rozmeru 5,00 x 2,00, rám brány zváraný z oceľových uzavretých 


profilov, výplň z uzavretých oceľ. profilov 
- stĺpiky ukotviť do základových pätiek priemeru 350 mm, hĺbky 800 mm  


 


c, Doporučená poloha dočasného staveniskového oplotenia je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, 
výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. 
 
Vjazd a výjazd zo staveniska a prístup na  pracovisko. 


Navrhovaný vjazd i výjazd zo staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým 
sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 193/2005) a rešpektuje dopravný režim v lokalite.  
Navrhujeme ho z verejných komunikácií, nachádzajúcich sa v dotyku predmetnej lávky (Starohájska ulica, 
Hlboká ulica).  
 
Poznámka. 
a, Prístup k pracovisku, pracoviskám (ku konštrukcii lávky) bude rešpektovať smernosť jestvujúcich 
komunikácií v čase prác. 
b, Poloha navrhovaného vjazdu a výjazdu na stavenisko resp. prístupu na jednotlivé pracoviská je zrejmá z 
výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska.  
 
Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na priľahlých verejných chodníkoch a komunikáciách. 


Nasadené vozidlá  budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona (č. 
135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z.z.  zabezpečenie 
čistoty verejných priestranstiev (čiastka 87/1997).  
 
Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov, ktoré nemajú byť odstránené (ochrana a výrub 
jestvujúcej zelene). 


Jestvujúca zeleň v lokalite bude v plnej miere stavebnou činnosťou rešpektovaná a v prípade potreby chránená  
v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. 
nasledovne:  
- vzdušným odebnením kmeňov 
- obalením korún stromov  (jutovina) 
- odborrným ošetrením (orezom) korún stromov 
- odstupom trás od koreňového systému 
- priesadbou 
 
Poznámka. 
V prípade prác s drevinami resp. v dotyku s ich koreňovým systémom upozorňujeme vybraného dodávateľa 
stavby na podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 543/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov. 
 
Osvetlenie navrhovaného staveniska a predmetných pracovísk. 


Neuvažujeme. 
 
Stavebné lešenie, ochranné a záchytné konštrukcie. 


S osadením stavebného lešenia predbežne neuvažujeme. Výškové práce navrhumeme realizovať za pomoci 
vysokozdvižných plošín. Prípadné použitie lešenia je podmienené rešpektovaním príslušných právnych 
predpisov a noriem, hlavne:  
- STN 73 81 01 - lešenia 
- STN 73 81 01/a - lešenia 
- STN 73 81 07 - rúrkové lešenia 
- STN 73 8116 - HD 1000 Pracovné a ochranné dielcové lešenia (Systémové lešenia)  
                                          Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky 
- STN 73 81 07/a rúrkové lešenia 
- STN - EN 12811-1 - lešenia, časť 1. 
- STN - EN 12811-2 - lešenia, časť 2 
- STN - EN 12811-3 - lešenia, časť 3 
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- STN - EN 12812 - podperné lešenia 
- STN - EN 1298 - pojazdné pracovné lešenia 
 
a je podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Dtto ochranné a záchytné 
konštrukcie a záchytné siete (STN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie ochranné zábradlia, ochranné 
ohradenia, ochranné lešenia resp. ochranné poklopy, STN EN 1263-1 a 2 Záchytné siete).  
 
Predbežný návrh mechanizácie výstavby - hlavné zdvíhacie mechanizmy. 


Vzhľadom na charakter prác a hmotnosť najťažšieho demontovaného resp. zabudovávaného stavebného 
prvku, ako hlavný zdvíhací mechanizmus výstavby doporučujeme použiť: 
- autožeriav (napr. typu AD, Felbermayrr, Liebherr, AC 200 TEREX DEMAG resp. LTM 11200-9.1)  
- pracovné vysokozdvižné plošiny (napr. typu PP) 
- nákladné vozidlá s hydraulickým ramenom 
 
Poznámka. 
a, Typ zdvíhacej techniky a jej technické parametre upresní vybraný dodávateľ stavby na požiadanie investorovi 
v rámci preukazovania stavebnej pripravenosti (spôsobilosti) počas výberového konania.   
b,  Spracovateľ predmetného POV upozorňuje, že nasadená technika musí rešpektovať max. podchodnú výšku 
lávok t.j. cca 4,00 m. Presnú výšku treba preveriť v každom, dopravou využívanom úseku. 
 
1.1.2 Kapacita a využitie existujúcich objektov a objektov budovaných v rámci objektovej sústavy 
stavby na účely zariadenia staveniska, vrátane opisu činností potrebných na uvedenie týchto objektov 
do pôvodného alebo do iného požadovaného stavu. 


- zabezpečenie vody navrhujeme dovozom (podrobne pozri kap. predmetného POV a samostatné projekty 
príslušných odborných profesií ) 


- zabezpečenie el. energie pre stavebnú činnosť navrhujeme osadením odhlučnenej dieselcentrály 
(podrobne pozri kap. predmetného POV a samostatné projekty príslušných odborných profesií)  


- odkanalizovanie  staveniska navrhujeme osadením tzv. suchých WC (podrobne pozri kap. predmetného 
POV a samostatné projekty príslušných odborných profesií)  


- výstavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom, dodávateľom stavby bude organizácia určená 
výberovým konaním  (tender) 


- vybraný dodávateľ stavby, na základe uzavretej zmluvy s investorom, bude nároky na sociálne zázemie 
zabezpečovať vo svojich, dočasných staveniskových objektoch (tzv. bunkovisko), osadených výhradne na 
ploche  staveniska  


- stavebný materiál resp. stavebnú suť navrhujeme skladovať v uzatvárateľných kontajneroch, osadených 
výhradne na ploche  staveniska 


 
Poznámka. 
a, Sociálne i skladové zázemie bude realizované  výhradne v hraniciach staveniska, v min. nasledovnom 
rozsahu: 
 ZS - Sociálny kontajner .............................................. 1 ks 
               ZS - Plechový sklad ................................................... 1 ks 
 ZS - Mobilné - suché WC ........................................... 1 ks 
 ZS - Dieselcentrála  
 ZS - Oplotenie staveniska (dočasné) 
 
Poznámka. 
Poloha sociálneho a skladového zázemia je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č. 1, 
Situácia zariadenia staveniska.  
 
1.1.3 Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných  v rámci objektovej sústavy stavby, opis 
úpravy týchto objektov pre účely zariadenia staveniska (spoločné objekty a zariadenia pre priamych 
dodávateľov investora, prípadne združené zariadenie staveniska). 


Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novo navrhovaných objektov využiteľných na účely 
zariadenia staveniska a nasledujúce kap. predmetnej technickej správy. 
 
1.1.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie objektov zariadenia 
staveniska, odvodnenie  staveniska, telefón. 
Stavenisková voda. 


Zabezpečenie vody navrhujeme dovozom v autocisternách  resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely). 
Charakter prác v podstate s potrebou tzv. technologickej vody neuvažuje.  
 
Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody na stavenisku (Q3). 


Dimenzovanie požiarnej vody (Q3) vychádza z celkovej úžitkovej plochy dočasných objektov staveniska a 
rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400.  
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Odber navrhujeme zabezpečovať: 
- z ručných hasiacich prístrojov rozmiestnených na stavenisku 
- dovozom 
- kombinovane 
 


Poznámka. 
Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z jestvujúcich verejných 
komunikácií (Starohájska a Hlboká ulica).  
 
Stavenisková elektrická energia. 


Zabezpečenie elektrickej energie navrhujeme osadením odhlučnenej dieselcentrály. Predmetné zariadenie 
bude osadené v hraniciach staveniska, s jeho využitím  na jednotlivých pracoviskách, vzhľadom na charakter 
prác predbežne neuvažujeme. Predpokladaný výkon zariadenia do 3,50 kW. 
 
Odkanalizovanie navrhovaného staveniska. 


Sociálne zázemie výstavby (napr. požiadavka na WC) bude na ploche staveniska zabezpečené osadením 
ekologického sanitárneho boxu napr. typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. WC: TOI-TOI-DIXI). Polohu objektu v 
rámci staveniska upresní vybraný dodávateľ stavby pri rešpektovaní základných hygienických predpisov v 
danej problematike (príloha č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti 
prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií).  
 
Odvodnenie výstavbou dotknutých plôch,  povrchové vody. 


Neuvažujeme. 
 
Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob ich odvedenia z územia. 


Neuvažujeme. 
 
Ochrana výkopov pred zaplavením vodou. 


Neuvažujeme. 
 
Staveniskový telefón. 


Požiadavka vybraného dodávateľa  na telefónny signál bude zabezpečená vlastným bezdrôtovým spojením (t.j. 
vysielačka, mobil).  
 
Plyn pre staveniskové účely. 


Neuvažujeme. 
 
1.1.5 Projekt organizácie dopravy. 


Vypracovanie projektu zabezpečí odborne spôsobilý projektant. Jeho použitie na stavbe je podmienené 
odsúhlasením u príslušného cestného správneho orgánu. Pre označenie miesta dopravného obmedzenia budú 
použité dopravné značky v zmysle Vyhlášky č. 9/2009 Z.z., v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na 
pozemných komunikáciach. 
 
Dopravné trasy počas výstavby. 


Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie výstavby a 
preto ich definitívny návrh a  schválenie možných úprav  napr. dočasného dopravného značenia môže byť 
vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. 
do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle 
Zákona č. 725/2004 Z.z. dtto.  


 
1.1.6 Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe. 


Použité skratky: 
Nr - počet nasadených robotníkov   
Fn - investičný náklad za sledované obdobie 
Pd - produktivita práce 1 pracovníka dodávateľa stavby 
t    - počet mesiacov sledovaného obdobia 
i    - index súčasnosti     
                                        i   .  Fn                              i   .   Fn 


Nr = ___________   =  ________________________ = cca. 10 pracovníkov 
                                        Pd  .  t               0,065 mil. Sk   .  t mesiacov 
 
Orientačne, pre vyššieho dodávateľa stavby  predpokladáme nasadenie cca. 10 pracovníkov naraz.  
 
Spôsob  vytvorenia vyhovujúcich sociálnych podmienok pre nasadených pracovníkov výstavby. 


Zohľadňujúc podmienky riešeného územia a charakter navrhovaného staveniska konštatujeme: 
- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo  stavenisko  







Realizačný projekt, časť F. Projekt organizácie výstavby 
1.Technická správa 


Projekt organizácie výstavby, s.r.o., Bratislava 
Papraďova 1/A, 821 01 Bratislava 
tel. : +421(0) 903/762 217, e-mail: ondrej.prokopcak@gmail.com 


7 


- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom resp. v  reštauračných zariadeniach a bufetoch 
lokality (podmienkou je súhlas majiteľa resp. zodpovedného prevádzkára  zariadenia)              


- dovoz stavebných robotníkov na stavenisko (prípadne priamo na jednotlivé pracoviská) zabezpečiť 
dopravnými prostriedkami  vybraného dodávateľa stavby (individuálna doprava je možná) 


- prvú pomoc zabezpečiť priamo na stavenisku resp. v zdravotníckych zariadeniach mesta  Trnava 
- šatne a kancelárie zabezpečí vybraný dodávateľ v  priestoroch  staveniska  
 
1.1.7 Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe vykonávania  činností vyžadujúcich 
bezpečnostné opatrenia. 


Navrhované stavenisko a  technické riešenie predmetného investičného zámeru v plnom rozsahu rešpektuje 
požiadavky vyplývajúce z Predpisu č. 147/2013 Z.z. Vyhlášky MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
osobitnej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 
Poznámka. 
Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si nevyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP), v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko (čiastka 142/2006), vydaného dňa 24. mája 2006. Podmienky vyplývajúce 
z predmetného nariadenia však projektová dokumentácia v jednotlivých návrhoch riešenia zohľadňuje v plnom 
rozsahu.  
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev  a neodstrániteľných ohrození. 


Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovanej 
projektovej dokumentácie, z jej navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkách 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a rizikám v zmysle Zákona č. 355/2007  Z.z.. sú 
alebo budú obsiahnuté v návodoch na použitie a obsluhu (prevádzkové manuály) resp. na zabezpečenie 
garančných a iných skúšok jednotlivých stavebných súborov zabudovaných na objekte. Ich špecifikácia bude 
tvoriť nedelitelnú súčasť realizačnej dokumentácie resp. dokumentácie skutočného vyhotovenia a bude 
priložená ku žiadosti o kolaudáciu stavby. Jednotlivé neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné 
ohrozenia sú preto v expedovanej dokumentácii jednotlivých odborných profesií prezentované formálne. 
 
1.1.8 Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností vyžadujúcich osobitné 
bezpečnostné opatrenia (tzv. zvláštne opatrenia). 
1. Navrhované stavebné práce budú realizované v dňoch pracovného pokoja resp. v nočných 


hodinách spôsobom a v rozsahu pracovných etáp, ktoré vyplývajú z projektového riešenia 
príslušnej odbornej profesie. 


2. Počas výstavby rešpektovať ustanoveni Zákona 656/2004 Z.z. v znení novely 112/2008 Z.z. par. 36 ods. 2 
o ochranných pásmach a príslušné technické normy. 


3. Navrhovaná výstavba musí zohľadňovať jestvujúce zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné pásma 
v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z.. 


4. Prípadné odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí  realizovať zásadne v beznapäťovom 
stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu 
oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk.  


5. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname  SKSI. 
Rozsah činnosti stavebného dozora pozri § 46b stavebného zákona. 


6. Stavenisko (priestor s dočasnými objektami dodávateľa stavby) bude, v zmysle stavebného zákona,  
označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 


7. Na  stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť projektovú dokumentáciu 
stavby, overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 


8. Pred zahájením montáže je vybraný dodávateľ stavebnej časti povinný zabezpečiť príslušný stupeň 
stavebnej pripravenosti, ktorú písomne potvrdí investorovi stavby (stavebný denník).   


 
Stavebný denník. 


Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník (v papierovej resp. elektronickej podobe), ktorý bude tvoriť 
súčasť dokumentácie uloženej na zriadenom stavenisku. V zmysle tzv. Stavebného zákona, § 46d 
zdôrazňujeme: 
(1) Stavebný denník je dokument, ktorý bude súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, 


zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka 
sa budú zapisovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného 
dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných 
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.  


(2) Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci alebo investor od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebných prác. 


(3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a 
urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby : 
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        a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,  
        b) geodet a kartograf stavby,  
        c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,  
        d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,  
        e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,  
        f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,  
        g) osoba vykonávajúca štátny dozor, 
        h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 
 
1.1.9 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo na 
obmedzenie negatívnych vplyvov. 


Navrhované ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave, napriek svojej polohe a charakteru  
bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta Trnava. Samotné, v projektovej 
dokumentácii  navrhované, dočasné objekty staveniska ako i navrhovaný postup prác nebude mať zásadne 
negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne 
účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie 
a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad 
mieru povolenú vydaným  stavebným povolením.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.  


Vzhľadom na polohu plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, 
zabezpečujúce znižovanie vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie lokality t.j. 
 
a, Z hľadiska ochrany ovzdušia: 


- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie  je potrebné využiť technicky dostupné  prostriedky 
na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií  


- skladovanie prašných stavebných materiálov minimalizovať  
- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z.z. o 


poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa dopĺňa 
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o 
ovzduší) a rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 338/2009 Z.z.  


 
b, Z hľadiska ochrany pred hlukom: 


- počas prác používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti  a zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a 
kontrolu 


- zabezpečiť, aby práce  rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 126/2006 Z.z. O 
ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády 
SR č.115/2006, vydané 14.2.2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 


- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 355/2007 Z.z. a 596/2002 Z.z. 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z oznámenia MZV SR č. 77/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru 


Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990 
- zabezpečiť, aby výstavba (stavebné práce) rešpektovali podmienky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku 


(problematika nočného kľudu po 22 hod 
 
c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 


- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia výstavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu 
povrchových a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce  zo Zákona č. 364/2004 
Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) 


- zabezpečiť, aby pri realizácii navrhovanej stavby boli dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona 
a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými 
látkami, o náležitostiach havarijného plánu  a o postupe pri riešení  mimoriadného zhoršenia vôd 


- zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce 
zo Zákona č. 221/2005 Z.z.  


 
d, Z hľadiska ochrany zelene: 


- zabezpečiť, aby zeleň územia bola počas výstavby  rešpektovaná v plnom  rozsahu resp. s ňou bolo 
nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii príslušnej odbornej profesie, zo 
súhlasom príslušného orgánu štátnej správy  


 
e, Z hľadiska nakladania s odpadmi: 


- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť 
oprávnené 


- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený 
k oprávnenému odberateľovi 
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- zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s 
 odpadmi 


- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich 
zhodnocovaní a zneškodňovaní  a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní príslušnému 
stavebnému úradu 


- zabezpečiť, aby nakladanie so stavebným odpadom bolo realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d 
stavebného zákona 


 
f, Z hľadiska ochrany pred vibráciami: 


- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorá hovorí o prípustných 
hodnotách hluku a vibrácií počas výstavby 


- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákonov č. 355/2007 a č. 596/2002 Z.z. 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 148 


o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobenými znečistením vzduchu, hlukom 
a vibráciami na pracoviskách (ratitikovaný Vyhláškou MZV č. 444/1991 Zb.  s platnosťou od 11.1.1991) 


 


1.2     Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby. 
1.2.1 Stanovenie časového postupu zabezpečenia projektovej dokumentácie. 


Dokumentácia k získaniu stavebného povolenia:                      02/2016 
 
1.2.2 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti k 
montáži, predpokladané termíny dokončenia objektov a zariadení, prípadne ich častí. 


Zahájenie výstavby:                                                                   v zmysle ZoD (zmluvy o dielo) 
Ukončenie výstavby:                                                                  v zmysle ZoD  
 
1.2.3 Návrh postupových termínov. 


V zmysle projektovej dokumentácie príslušnej odbornej profesie, rešpektujúc projekty POV a POD a 
rešpektujúc ZoD uzavretej medzi investorom stavby a generálnym dodávateľom. 
 
1.2.4 Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne uviesť do 
prevádzky alebo užívania (podmieňujúce, vyvolané  a súvisiace investície). 
a, Podmieňujúce  investície. 


Neuvažujeme. 
 
b, Vyvolané a súvisiace investície. 


Neuvažujeme. 
 
1.2.5 Postup výstavby. 


Podrobný postup výstavby (finálne technické riešenie) bude vypracovaný ako samostatná súčasť 
dodávateľskej dokumentácie a dokumentácie  inžinierskych činností, zohľadňujúc požiadavky investora stavby, 
možnosti vybraného dodávateľa, realizačné projekty príslušných odborných profesií, stanoviská dotknutých 
orgánov štátnej správy (napr. stanovených vo vydanom stavebnom povolení), prípadne stanoviská majiteľov a 
správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí.  
 
1.2.6 Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby. 


Komplexné skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác, v rozsahu STN a požiadaviek projektov odborných 
profesií. Vyšší dodávateľ stavby odovzdá investorovi všetky protokoly o vykonaných skúškach a revízne 
správy. Ďalej odovzdá výsledky o skúškach a certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. 
Vykoná funkčné skúšky všetkých zariadení, ktorými preukáže, že realizácia ozelenenia a tienenia lávky na 
Starohájskej ulici v Trnave bola zrealizovaná podľa projektového riešenia a spĺňa požadované parametre. 
 
1.2.7 Termín  vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu, ktorý je stanovený projektovou 
dokumentáciou. 


Likvidácia staveniska je podmienená ukončením výstavby. Likvidácia bude prebiehať priebežne a bude 
ukončená do 7 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému dodávateľovi nebránia nedokončené 
práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje stavenisko pre dokončenie iných samostatne 
odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku ponechať 
iba stroje, zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich 
odstránení je povinný odstrániť stavenisko tiež najneskôr do 7 dní.  
 
1.2.8  Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre 
manipuláciu a skladovanie týchto odpadov (tzv. Odpadové hospodárstvo).  
a, Nekontaminované (0-ostatné) stavebné odpady. 


V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 
katalogizácia odpadov sú odpady vznikajúce počas výstavby zatriedené nasledovne: 
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Číslo                     Názov skupiny,                                                  Kategória  
skupiny,                podskupiny                                                        odpadov         
podskupiny a       a druhu odpadu 
druhu odpadu 


17                          Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01                     Betón, tehly, obkladačky 
17 01 01                Betón                                                                          0  
                              30,00 t 


 
17 02                     Drevo, sklo, plasty 
17 02 01                Drevo                                                                          0  
                              1,00 t 


 
17 04                     Kovy 
17 04 05                Železo a oceľ                                                              0 
                              0,30 t 


 
17 09                     Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 04                Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
                              uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                  0 
                              5,00 t 
 


20                          Komunálne odpady 
20 03                     Iné komunálne odpady 
20 03 01                Zmesový komunálny odpad                                      0 
                              0,10 t 
 
b, Kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady. 


S vznikom odpadov typu N počas výstavby neuvažujeme. 
 
Predpokladaná hmotnosť sutí:       36,40 t   


Uskladňovanie sutí:                        do vozidiel stavby, drobný materiál  do zaplachtovaných kontajnerov na suť 
                                                       a odvoz 
 
1.2.9 Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a 
montážnou činnosťou (likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby - miesto odporúčanej skládky). 
a, Stavebné sute zo staveniska. 


Stavebné sute budú odvezené (priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) 
odpadom. Miesto skládky určí Stavebný úrad mesta Trnava resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom 
investora).  
 
b, Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska. 


Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín, 
Zberných dvorov a recyklačných centier. Poloha predmetných zariadení bude upresnená vybraným 
dodávateľom stavby  (so súhlasom investora). 
 


Poznámka. 
Po ukončení  výstavby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného 
orgánu štátnej správy, ku  kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, 
zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ 
stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z.z. O odpadoch. 
 


 
 
 
 


 


 


 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
Mestá odolné na dopady zmeny klímy – ozelenenie a tienené lávky 


na Starohájskej ul. v Trnave 
 
 
 
 


Návrh plánu užívania verejnej práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: 
ATR s.r.o. 
Martinengova 30 
811 02 Bratislava 
 
3/2016 







Úvod 
 
Návrh plánu užívania verejnej práce je vypracovaný v zmysle § 12 ods. 6 zákona o verejných 
prácach č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady plánu 
užívania verejnej práce  a podľa príručky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
V zmysle zmluvy o dielo je projektant povinný spolupracovať so zhotoviteľom 
vyprojektovaného diela pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v 
zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zzhotoviteľ 
realizačného projektu je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pred začatím verejnej 
práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod. 3 
Zákona č. 254/98 Z.z. v znení neskorších predpisov.  


 
1. Zásady pre vypracovanie plánu užívania verejnej práce 
Zásady pre vypracovanie plánu užívania  v zmysle zákona o verejných prácach sú 
nasledovné: 
• Za kvalitu verejnej práce je zodpovedný stavebník, ktorý pri príprave verejnej práce 
zabezpečí spracovanie plánu užívania. Plán užívania spracúva projektant, prípadne 
v spolupráci so zhotoviteľom a budúcim užívateľom verejnej práce. Cieľom spracovania 
plánu užívania je dosiahnuť maximálne využitie verejnej práce počas celej doby jej životnosti, 
čím sa optimalizujú celkové náklady (realizačné a prevádzkové) vynaložené na zhotovenie 
a prevádzku verejnej práce za predpokladanú dobu životnosti. 
• Konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí projektant stavby so 
zhotoviteľom stavby. 
• Odsúhlasený plán užívania odovzdá zhotoviteľ stavebníkovi pri odovzdávaní verejnej 
práce a je neoddeliteľnou súčasťou záručného listu verejnej práce. 
• Užívateľ je povinný stanoviť osobu, ktorá bude zodpovedná za riadne užívanie a údržbu 
verejnej práce podľa vypracovaného a schváleného plánu užívania a za obsluhu zariadení 
odborne spôsobilými osobami. Ďalej je povinný oboznámiť v potrebnom rozsahu s pravidlami 
užívania osoby užívajúce stavbu a vykonať potrebné opatrenia  na ich dodržiavanie (napr. 
uzatvoriť výstupy na strechu, znemožniť neoprávnenú manipuláciu s technologickými 
zariadeniami stavby, umiestniť výstražné upozornenia o dovolenom zaťažení komunikácií 
a zabezpečiť ich kontrolu a pod.). Tieto údaje budú uvedené v prevádzkových predpisoch. 
• Užívateľ je povinný pri zmene podmienok užívania verejnej práce aktualizovať plán 
užívania. 
• Kontrola dodržiavania plánu užívania sa uskutočňuje ako vlastnými, tak aj nadriadenými 
kontrolnými orgánmi užívateľa. 
• Konkrétne požiadavky na uvedenie v pláne užívania uplatňuje zhotoviteľ v spolupráci 
s budúcim užívateľom. 
 
2. Obsah plánu užívania  


 
Plán užívania tvoria tri základné časti:  
• pravidlá užívania verejnej práce 
• pravidlá technických prehliadok verejnej práce 
• pravidlá údržby a opráv verejnej práce. 
Každá z hlavných častí plánu užívania sa delí na stavebnú časť a technologickú časť. Ak 


stavba pozostáva z viacerých častí, plán užívania sa tiež rozčlení podľa  jednotlivých 
stavebných častí. Túto skutočnosť je potrebné zmluvne dohodnúť, aby boli rešpektované 
reálne samostatné časti pre zabezpečenie potrebnej identifikovateľnosti a prehľadnosti 
podkladov a pre akceptovanie bežného mechanizmu odovzdávania a dokumentovania 
stavieb bez ďalších administratívnych nárokov a zároveň aby bol rešpektovaný 
predpokladaný praktický spôsob užívania a prevádzky stavby ako celku. 


 







2.1. Pravidlá užívania verejnej práce 
 


Pravidlá užívania verejnej práce (ďalej len ”pravidlá užívania”) slúžia užívavateľovi 
objektu ako podklad na vypracovanie prevádzkových predpisov objektu a návodov na 
obsluhu zariadení. Prevádzkové predpisy stanovujú postupy na používanie spoločných 
zariadení (elektrické, plynové, vodovodné a vykurovacie rozvody, výťahy, elevátory, 
osvetlenie, vetranie a klimatizácia, vykurovanie, komunikačné a bezpečnostné zariadenia). 
Návody na obsluhu musia byť dostupné všade tam, kde sa zariadenia používajú. Návody na 
obsluhu zariadení nemusia byť fyzickou súčasťou plánu užívania. V pláne užívania sa ale 
musí uviesť zoznam zariadení a príslušných návodov na obsluhu s dátumom vyhlásenia ich 
platnosti a s uvedením miesta, kde má byť tento návod k dispozícii. 
 


Pravidlá užívania stanovujú:  


• zásady ekonomickej prevádzky v režime, aký bol uvažovaný pri návrhu stavby, 
• požiadavky na užívanie stavby a jej častí, oddelene pre stavebnú a technologickú časť. 
Pravidlá týkajúce sa užívania stavebnej časti objektu musia rešpektovať predpoklad, že tieto 
časti sú bežne prístupné všetkým a ich užívanie sa môže usmerniť iba obmedzeniami. Tieto 
obmedzenia, príp. zákazy či pokyny má užívateľ potrebným spôsobom zverejniť, (formou 
upozornení, výstražných tabúľ a pod.). V pravidlách užívania technických a technologických 
zariadení stavby musia byť stanovené zásady ich bezpečnej, bezporuchovej a ekonomickej 
prevádzky, 
• pokyny pre zaťažovanie, čistenie, manipuláciu a organizáciu pohybov v priestore (napr. 
spôsob čistenia povrchov, dovolené zaťaženie podláh,  
• chemická odolnosť povrchov a konštrukcií, manipulácia s oknami, dverami a vrátami, 
odporúčaný spôsob pripevňovania predmetov na steny a stropy, dopravné cesty pre väčšie 
a ťažšie predmety ako trezory, nábytok a pod.), 
• pokyny pre vyškolenie užívateľov so spôsobom užívania objektu, hlavne požiadavky  pre 
spôsob užívania nad rámec všeobecne platných predpisov. 
 


2.2. Pravidlá technických prehliadok verejnej práce 


Technické prehliadky verejnej práce (ďalej len „technické prehliadky”) sa vykonávajú 
v dvoch etapách s cieľom: 


• v záručnej lehote odhaliť všetky chyby a nedostatky, na ktoré sa záruka vzťahuje a 
uplatniť u zhotoviteľa verejnej práce nárok na ich odstránenie, 
• po uplynutí záručnej lehoty včas odhaliť vznikajúce technické závady  a predísť ďalšiemu 
znehodnocovaniu verejnej práce, ktoré by mohlo spôsobiť zvýšenie nákladov na opravy 
alebo poškodenie verejnej práce. 


Za týmto účelom sa v pláne užívania stanovia obsah a zásady pravidiel technických 
prehliadok: 


• pravidlá technických prehliadok musia zohľadňovať dohodnuté záručné lehoty za kvalitu 
jednotlivých konštrukcií a častí stavby a termíny prehliadok je potrebné navrhnúť tak, aby sa 
prípadné závady odhalili ešte pred uplynutím záruky (cca 3 mesiace). V pravidlách 
technických prehliadok musí byť určený rozsah, druh a termíny záväzných prehliadok v 
záručnej lehote a odporúčaná periodicita prehliadok po uplynutí záručnej lehoty. Vhodné je 
stanoviť aj požiadavky na odbornosť pracovníkov vykonávajúcich prehliadky, 
• užívateľ verejnej práce zabezpečí vykonanie technických prehliadok oprávnenými 
osobami. V záručnej lehote sa technických prehliadok zúčastňuje aj zástupca zhotoviteľa 
verejnej práce. Zhotoviteľ verejnej práce má mať možnosť vykonať technickú prehliadku aj 
po uplynutí záručnej lehoty v rámci realizácie jeho systému riadenia kvality. 
 







Na základe schváleného plánu užívania, v časti pravidlá technických prehliadok, užívateľ 
verejnej práce vypracuje plán technických prehliadok, ktorý určuje kontrolné úkony, na 
ktorom mieste, kým a kedy majú byť vykonané. Plán technických prehliadok môže byť 
spracovaný formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, termínov, 
spôsobu vykonania a spôsobu zaznamenania výsledku prehliadky. Prehliadky vykonávajú 
oprávnené osoby podľa postupov daných všeobecnými predpismi (plyn, elektro, výťahy, 
zariadenia CO) a podľa pokynov výrobcu a zhotoviteľa verejnej práce. Záznamy 
o vykonaných technických prehliadkach  sa vedú v prevádzkových knihách a zaznamenávajú 
sa chronologicky. Záznam by mal obsahovať zhodnotenie naliehavosti a predbežný návrh 
riešenia odstránenia zistenej závady. 


 
2.3. Pravidlá údržby a opráv verejnej práce 


 
 Údržbou verejnej práce sa vykonávajú technické zásahy, ktoré spomaľujú starnutie 
alebo opotrebovanie verejnej práce, resp. sa dosiahne obnova a zlepšenie jej funkcie bez 
vynaloženia väčších nákladov, vytvárajú sa predpoklady pre bezpečnosť a správnu funkciu 
jednotlivých stavebných konštrukcií a celých objektov, jednotlivých strojov, zariadení 
a technologických súborov. 


V tretej časti plánu užívania sú stanovené pravidlá údržby a opráv verejnej práce: 


• údržba verejnej práce je vykonávaná  na základe Plánu údržby verejnej práce (ďalej len 
”plán údržby”). Plán údržby vypracováva projektant a je súčasťou plánu užívania. Podkladom 
pre vypracovanie Plánu údržby je dokumentácia skutočného vyhotovenie stavby, normy 
a ukazovatele životnosti jednotlivých konštrukcií. Je vypracovaný pre každú samostatnú 
stavebnú a technologickú časť verejnej práce. Plán údržby stanoví, ktoré úkony a kedy sa 
majú vykonať tak, aby vlastnosti stavby zostali zachované. Plán údržby určí, či údržba bude 
vykonaná za prevádzky alebo s vylúčením, resp. obmedzením prevádzky, 
• plán údržby je podkladom pre zabezpečenie kapacít a finančných prostriedkov a pre 
plánovanie, prípadné obmedzenie  alebo odstávku prevádzky. U údržby strojov je plán 
údržby podkladom k výpočtu časovej kapacity strojov, 
• údržba verejnej práce sa vykonáva v súlade s vypracovaným plánom údržby, preto plán 
údržby musí byť aktualizovaný v súlade so zmenou podmienok užívania verejnej práce 
a s výsledkami technických kontrol stavby, 
• súčasťou plánu údržby môže byť aj plán opráv, ktoré bude nutné vykonávať preventívne 
na základe vypracovaných pravidiel údržby. Pod opravou sa rozumejú také zásahy a úkony, 
ktoré zlepšujú technické vlastnosti verejnej práce a jej častí výmenou, opravou alebo 
pridávaním nových materiálov alebo prvkov (napr. obnova reflexného náteru strechy, nátery 
okien a dverí, obnova fasády, dodatočná tepelná izolácia obvodového plášťa, výmena 
podlahových krytín, nátery zámočníckych výrobkov, osadenie uvoľnených obkladačiek 
a dlaždíc, výmena potrubných a kábelových vedení a pod.). 
 
Poznámka: Opravy, ktoré musia byť vykonané na základe aktuálneho stavu zisteného 
preventívnymi prehliadkami, prípadne havarijnou situáciou, musia byť vykonané na základe 
postupov opráv vypracovaných užívateľom verejnej práce podľa aktuálnej situácie. Po zistení 
poruchy je potrebné vykonať okamžité opatrenia na zabránenie ďalším škodám a šíreniu 
poruchy. Podľa charakteru poruchy sa odborne stanoví jej príčina a navrhne spôsob opravy. 
Odporúča sa po analýze príčin poruchy prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby nedošlo k 
jej opakovaniu. O vzniku porúch a spôsobu ich odstránenia musí užívateľ viesť podrobnú 
evidenciu. Tento druh nepredvídateľných opráv nemôže byť súčasťou plánu údržby. 
 
 
 
 
 
 







PLÁN UŽÍVANIA PRE JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 


1. Tieniace konštrukcie a panely 


- pozinkované  oceľové konštrukcie – pravidelná kontrola náteru, pokiaľ náter nevykazuje 
praskliny a odlupovanie, obnova náteru každých 10 rokov 
- obkladové panely kontrolovať mechanicky rok po namontovaní a potom každé 3 roky 
opticky 
- opticky a mechanicky kontrolovať každý rok lanká na popínavé rastliny, pevnosť, spoje 
a pod. 
- drevené prvky každé 2 roky po zime kontrolovať a ošetriť vhodným olejom 
- v prípade snehových zrážok odstraňovať snehovú pokrývku   


2. Verejné osvetlenie 


- zariadenie je časťou celkovej sústavy verejného osvetlenia, a preto sa naňho vzťahujú 
predpisy prevádzkovateľa platné pre celé verejné osvetlenie 
- zariadenie verejného osvetlenia smú obsluhovať a udržovať len pracovníci prevádzkovateľa 
verejného osvetlenia mesta s príslušnou kvalifikáciou podľa vyhl. 508/2009 
- na elektrickom zariadení verejného osvetlenia je potrebné vykonať východziu a periodické 
odborné prehliadky v zmysle čl. 12 vyhl. 508/2009 a 33 1500. 
- použitie LED svietidiel so životnosťou do 50 tis hod. nevyžaduje výmenu svetelných zdrojov 
- kontrolu a čistenie svietidiel treba realizovať v intervale 6 mesiacov 
- obnovu náterov stožiarov podľa potreby.  


3. Zeleň 


Stromy 
- pravidelná zálievka 
- kontrola úväzov a kolov 
- po 3 rokoch odstránenie kolovej konštrukcie 
- prípadný výchovný rez – zachovanie tzv. podchodnej výšky drevín  
 
Záhony 
- pravidelné odburiňovanie 
- prípadne odstraňovanie odkvitnutých častí 
- na jar odstránenie suchých častí  
 
Zeleň v nádobách 
- pravidelná zálievka 
- pravidelné odburiňovanie 
- prípadný výchovný rez – zachovanie tzv. podchodnej výšky drevín  
- pri popínavých rastlinách kontrolovať a usmerňovať rast, pravidelný výchovný rez 
 
Zeleň na konštrukciách  
- pravidelná zálievka 
- prípadná pomoc s popínaním rastlín v začiatočnom období 
- kontrolovať a usmerňovať rast, pravidelný výchovný rez 


4. Mobilár 


- pravidelná prehliadka stavu 
- obnova náterov kovových častí podľa potreby 
- obnova náterov drevených častí podľa potreby 








1. Projekt
Názov licencie Prodis plus s.r.o
Projekt -Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej 
Časť -Oceľove konštrukcie O1 a O2
Popis -Statický výpočet 
Autor -Ing. František Hladký 
Dátum 02. 03. 2016
Konštrukcia Všeobecná XYZ
Počet uzlov : 68
Počet prútov : 36
Počet plôch : 4
Počet telies : 0
Počet použitých prierezov : 4
Počet zať. stavov : 5
Počet použitých materiálov : 2
Gravitačné zrýchlenie [m/s2] 9,810
Národná norma EC - EN


2. Obsah
1. Projekt 1
2. Obsah 1
3. Výpočtový model 2
4. Prierezy 2
5. Statická schéma 5
6. Zaťažovacie stavy 5
7. Kombinácie 6
8. LC2 / Celková hodnota 6
9. LC3 / Celková hodnota 7
10. LC4 / Celková hodnota 8
11. LC5 / Celková hodnota 9
12. 3D pretvorenie 10
13. 3D napätie 11
14. Vnútorné sily na prvku; My 12
15. Vnútorné sily na prvku; Vz 13
16. Vnútorné sily na prvku; N 14
17. Vnútorné sily na prvku; Mz 15
18. Vnútorné sily na prvku; Vy 16
19. Reakcie; Rz 17
20. Reakcie; Rx 18
21. Posudok ocele; jed.posudok 19
22. Plochy - Napätia; sigy+ 20
23. Plochy - Napätia; sigx+ 21
24. Záver 21







3. Výpočtový model


4. Prierezy
CS1
Typ I200
Kód tvaru 1 - I prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z a b
A [m2] 3,3400e-03
Ay [m2], Az [m2] 2,1679e-03 1,5104e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,1000e-01 7,0864e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 45 100
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 2,1400e-05 1,1700e-06
iy [mm], iz [mm] 80 19
Wely [m3], Welz [m3] 2,1400e-04 2,6000e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,4858e-04 4,3600e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,84e+04 5,84e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,02e+04 1,02e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1,3500e-07 1,2222e-08
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok
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CS2
Typ SHS70/70/8.0
Kód tvaru 2 - Obdĺžnikové duté prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z a a
A [m2] 1,9200e-03
Ay [m2], Az [m2] 9,3604e-04 9,3604e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,5900e-01 4,6840e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 35 35
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 1,2000e-06 1,2000e-06
iy [mm], iz [mm] 25 25
Wely [m3], Welz [m3] 3,4200e-05 3,4200e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 4,2747e-05 4,2747e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,00e+04 1,00e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,00e+04 1,00e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 2,0000e-06 1,1205e-09
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok


CS4
Typ RECT
Detailný 40; 170
Typ tvaru Hrubostenný
Materiálová položka C24
Výroba drevo
A [m2] 6,8000e-03
Ay [m2], Az [m2] 5,6667e-03 5,6667e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,2000e-01 4,2000e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 20 85
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 1,6377e-05 9,0667e-07
iy [mm], iz [mm] 49 12
Wely [m3], Welz [m3] 1,9267e-04 4,5333e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,3120e-04 5,4400e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,86e+03 4,86e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,14e+03 1,14e+03
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 3,0803e-06 1,7041e-09
β y [mm], β z [mm] 0 0


z
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 y







Obrázok


CS5
Typ U160
Kód tvaru 5 - U prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z c c
A [m2] 2,4000e-03
Ay [m2], Az [m2] 1,3168e-03 1,1998e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,5000e-01 5,4472e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 18 80
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 9,2500e-06 8,5300e-07
iy [mm], iz [mm] 62 19
Wely [m3], Welz [m3] 1,1600e-04 1,8300e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 1,3993e-04 3,5155e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,23e+04 3,23e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,26e+03 8,26e+03
dy [mm], dz [mm] -40 0
It [m4], Iw [m6] 7,3900e-08 3,7645e-09
β y [mm], β z [mm] 0 173


Obrázok


Vysvetlivky symbolov
Kód tvaru h - Výška


b - Šírka pásnice
t - Hrúbka pásnice
s - Hrúbka steny
r - Polomer pri koreni pásnice
r1 - Polomer na špici pásnice
a - Sklon pásnice
W - Vzdialenosť vnútorných skrutiek
wm - Jednotková deplanácia na špici
pásnice


A Plocha
Ay Šmyk. plocha v hlavnom smere y
Az Šmyk. plocha v hlavnom smere z
AL Obvod na jednotku dĺžky
AD Vysychajúci obvod na jednotku dĺžky
cYUSS Súradnica ťažiska v smere Y


zadaného osového systému


Vysvetlivky symbolov
cZUSS Súradnica ťažiska v smere Z


zadaného osového systému
IYLSS Moment zotrvačnosti k osi YLSS
IZLSS Moment zotrvačnosti k osi ZLSS
IYZLSS Deviačný moment plochy v systéme


LSS
\alfa Uhlové pootočenie hlavného osového


systému
Iy Moment zotrvačnosti k hlavnej osi y
Iz Moment zotrvačnosti k hlavnej osi z
iy Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi y
iz Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi z
Wely Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


y
Welz Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


z
Wply Plastický prierezový modul k hlavnej
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Vysvetlivky symbolov
osi y


Wplz Plastický prierezový modul k hlavnej
osi z


Mply+ Plastický moment k hlavnej osi y pre
kladný moment My


Mply- Plastický moment k hlavnej osi y pre
záporný moment My


Mplz+ Plastický moment k hlavnej osi z pre
kladný moment Mz


Mplz- Plastický moment k hlavnej osi z pre
záporný moment Mz


dy Súradnica stredu šmyku v hlavnom
smere y meraná od ťažiska


dz Súradnica stredu šmyku v hlavnom
smere z meraná od ťažiska


Vysvetlivky symbolov
It Konštanta krútenia
Iw Konštanta deplanácie
β y Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


y
β z Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


z


5. Statická schéma


6. Zaťažovacie stavy
Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia Smer Dĺžka trvania Vzorový


skupina zaťažovací
stav


Spec Typ zaťaženia
LC1 G Stále LG1 -Z


Vlastná tiaž
LC2 Porast Stále LG1


Štandard
LC3 Námraza, sneh Premenné LG2 Strednodobé Žiadny


Štandard Statické
LC4 Vietor X+ Premenné LG3 Krátkodobé Žiadny


Štandard Statické
LC5 Vietor X- Premenné LG3 Krátkodobé Žiadny


Štandard Statické
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7. Kombinácie
Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.


[-]
CO1  EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - G 1,00


LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza, sneh 1,00
LC4 - Vietor X+ 1,00
LC5 - Vietor X- 1,00


CO2  EN-MSP charakteristická LC1 - G 1,00
LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza, sneh 1,00
LC4 - Vietor X+ 1,00
LC5 - Vietor X- 1,00


8. LC2 / Celková hodnota
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9. LC3 / Celková hodnota
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10. LC4 / Celková hodnota
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11. LC5 / Celková hodnota
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12. 3D pretvorenie
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13. 3D napätie
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14. Vnútorné sily na prvku; My
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15. Vnútorné sily na prvku; Vz
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16. Vnútorné sily na prvku; N
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17. Vnútorné sily na prvku; Mz
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18. Vnútorné sily na prvku; Vy
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19. Reakcie; Rz
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20. Reakcie; Rx
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21. Posudok ocele; jed.posudok
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22. Plochy - Napätia; sigy+
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23. Plochy - Napätia; sigx+
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24. Záver
Všetky nosné prvky vyhovujú na účinky daných zaťažení podla súčasne platných STN EN
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3. Výpočtový model


4. Prierezy
CS1
Typ I200
Kód tvaru 1 - I prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z a b
A [m2] 3,3400e-03
Ay [m2], Az [m2] 2,1679e-03 1,5104e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,1000e-01 7,0864e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 45 100
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 2,1400e-05 1,1700e-06
iy [mm], iz [mm] 80 19
Wely [m3], Welz [m3] 2,1400e-04 2,6000e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,4858e-04 4,3600e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,84e+04 5,84e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,02e+04 1,02e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1,3500e-07 1,2222e-08
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok


XY Z







CS3
Typ RECT
Detailný 40; 170
Typ tvaru Hrubostenný
Materiálová položka C24
Výroba drevo
A [m2] 6,8000e-03
Ay [m2], Az [m2] 5,6667e-03 5,6667e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,2000e-01 4,2000e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 20 85
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 1,6377e-05 9,0667e-07
iy [mm], iz [mm] 49 12
Wely [m3], Welz [m3] 1,9267e-04 4,5333e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,3120e-04 5,4400e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,86e+03 4,86e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,14e+03 1,14e+03
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 3,0803e-06 1,7041e-09
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok


CS4
Typ U160
Kód tvaru 5 - U prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z c c
A [m2] 2,4000e-03
Ay [m2], Az [m2] 1,3168e-03 1,1998e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,5000e-01 5,4472e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 18 80
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 9,2500e-06 8,5300e-07
iy [mm], iz [mm] 62 19
Wely [m3], Welz [m3] 1,1600e-04 1,8300e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 1,3993e-04 3,5155e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,23e+04 3,23e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,26e+03 8,26e+03
dy [mm], dz [mm] -40 0
It [m4], Iw [m6] 7,3900e-08 3,7645e-09
β y [mm], β z [mm] 0 173
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Obrázok


Vysvetlivky symbolov
Kód tvaru h - Výška


b - Šírka pásnice
t - Hrúbka pásnice
s - Hrúbka steny
r - Polomer pri koreni pásnice
r1 - Polomer na špici pásnice
a - Sklon pásnice
W - Vzdialenosť vnútorných skrutiek
wm - Jednotková deplanácia na špici
pásnice


A Plocha
Ay Šmyk. plocha v hlavnom smere y
Az Šmyk. plocha v hlavnom smere z
AL Obvod na jednotku dĺžky
AD Vysychajúci obvod na jednotku dĺžky
cYUSS Súradnica ťažiska v smere Y


zadaného osového systému
cZUSS Súradnica ťažiska v smere Z


zadaného osového systému
IYLSS Moment zotrvačnosti k osi YLSS
IZLSS Moment zotrvačnosti k osi ZLSS
IYZLSS Deviačný moment plochy v systéme


LSS
\alfa Uhlové pootočenie hlavného osového


systému
Iy Moment zotrvačnosti k hlavnej osi y
Iz Moment zotrvačnosti k hlavnej osi z
iy Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi y


Vysvetlivky symbolov
iz Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi z
Wely Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


y
Welz Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


z
Wply Plastický prierezový modul k hlavnej


osi y
Wplz Plastický prierezový modul k hlavnej


osi z
Mply+ Plastický moment k hlavnej osi y pre


kladný moment My
Mply- Plastický moment k hlavnej osi y pre


záporný moment My
Mplz+ Plastický moment k hlavnej osi z pre


kladný moment Mz
Mplz- Plastický moment k hlavnej osi z pre


záporný moment Mz
dy Súradnica stredu šmyku v hlavnom


smere y meraná od ťažiska
dz Súradnica stredu šmyku v hlavnom


smere z meraná od ťažiska
It Konštanta krútenia
Iw Konštanta deplanácie
β y Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


y
β z Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


z


z


 y







5. Výpočtový model


6. Zaťažovacie stavy
Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia Smer Dĺžka trvania Vzorový


skupina zaťažovací
stav


Spec Typ zaťaženia
LC1 G Stále LG1 -Z


Vlastná tiaž
LC2 Porast Stále LG1


Štandard
LC3 Námraza Premenné LG2 Strednodobé Žiadny


Štandard Statické
LC4 Vietor Premenné LG3 Krátkodobé Žiadny


Štandard Statické


7. Kombinácie
Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.


[-]
CO1  EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - G 1,00


LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza 1,00
LC4 - Vietor 1,00


CO2  EN-MSP charakteristická LC1 - G 1,00
LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza 1,00
LC4 - Vietor 1,00


CO3 Len zvisle EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - G 1,00
LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza 1,00


XY Z







8. LC2 / Celková hodnota


XY Z







9. LC3 / Celková hodnota


XY Z







10. LC4 / Celková hodnota


XY Z







11. 3D pretvorenie
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12. 3D napätie
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13. Vnútorné sily na prvku; My


XY Z







14. Vnútorné sily na prvku; Vz


XY Z







15. Vnútorné sily na prvku; N


XY Z







16. Posudok ocele; jed.posudok


XY Z







17. Posudok dreva podľa MSÚ; Jednotkový posudok


18. Záver
Všetky nosné prvky vyhovujú na účinky daných zaťažení podla súčasne platných STN EN


XY Z
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Pri návrhu tieniacich konštrukcií bolo potrebné zohľadniť niekoľko skutočností, 


z ktorých najdôležitejšou boli statické vlastnosti lávky. Významným limitom bolo umiestnenie 


cyklistického chodníka, ktorý nie je možné z prevádzkových dôvodov presunúť na druhú 


stranu. Tieto faktory predurčili základný rámec pre samotné architektonické a výtvarné 


riešenie.  


Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou 


a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb hlavne v čase 


horúčav. Konštrukcie sú osadené na južnej strane lávky a zachytia tak maximum slnečného 


žiarenia. Na zosilnenie účinnosti sú drevené lamely osadené šikmo, tak aby čo najviac bránili 


prieniku slnečných lúčov. Po konštrukciách sa budú ťahať popínavé rastliny, ktoré účinok 


tienenia v letných mesiacoch zosilnia.  


Cieľom návrhu bolo priniesť do územia zaujímavý dizajn, ktorý bude nielen funkčný, 


ale aj zaujímavý a estetický. Nepravidelne vertikálne línie konštrukcií evokujú kmene stromov 


a výplň z dierovaného plechu dodáva konštrukcii pocit plnosti v dobe, keď ešte nie je 


porastená popínavými rastlinami. Výplne z dierovaného plechu vytvárajú svojim farebným 


členením vo vertikálnom smere zelený gradient evokujúci rast zelene. Súčasťou nového 


dizajnu lávky je aj osadenie nových krycích panelov, ktoré budú z dierovaného plechu a ich 


farebnosť bude kopírovať farebnosť výplní zvislých konštrukcií.   


Základná farba tieniacich konštrukcií bude RAL 6010 - Trávová zelená. Jednotlivé 


gradienty dierovaného plechu a obkladov lávky budú vybrane autormi z vzorkovníka 


dodávateľa. 


Projekt rieši tiež obnovu vstupného priestoru pred poliklinikou. Existujúce betónové 


nádoby budú nahradené novými, hlbšími, ktoré umožnia výsadbu plnohodnotnej zelene. 


Súčasné lavičky budú zrekonštruované a znovu osadené na obnovené betónové nádoby. 


Osadných bude aj 6 ks nových jednomiestnych lavičiek v západnej časti lávky. 


Výsadbu ďalšej zelene priamo na lávke umožní 8 ks nádob na zeleň z oceľového 


zinkovaného plechu v kombinácii s dubovým drevom, z čoho 2 budú umiestené pri stene 


polikliniky a budú v nich vysadené popínavé rastliny. 


Ako súčasť celkovej revitalizácie priestoru odporúčame nový náter zábradlia na lávke. 


Náter má v súčasnosti hnedú farbu, aby sa docielil súlad s farbami použitými na tieniacich 


konštrukciách, navrhujem použiť sivo-čierny (antracitový) náter. V rovnakom odtieni 


odporúčame natrieť aj stĺpy rekonštruovaného verejného osvetlenia, kovové časti 


rekonštruovaných lavičiek a aj nových lavičiek, nádob na zeleň a odpadkových košov. 


 


Nosný systém tieniacich konštrukcií 


Nosný systém tieniacich konštrukcií je v zásade jednoduchý.  


A. Tieniace konštrukcie sú tvorené prepojenou sústavou polovičných rámov v tvare 


otočeného písmena L. V spodnej časti sú založené na samostatných železobetónových 


základových pásoch a zároveň sú kotvené do železobetónovej konštrukcie existujúcej lávky. 


Pravý uhol v nosnej konštrukcii podopiera konzolový nosník (konštrukcie O1 a O2 – 


označenie vo výkresovej časti PD). 


Všetky profily hlavných rámov sú navrhnuté ako I 200. Medzi konzolové priečle rámov sa 


osadia drevené trámy z tvrdého dreva ako napríklad agát s rozmerom 40x160mm. Táto 


drevená konštrukcia bude slúžiť ako tieniace lamely.  Vo vrchole a pri päte rámov sa osadia 


oceľové profily U 200, medzi ktoré sa predopnú oceľové láná. Styk medzi zvislým stĺpom 


a vodorovnou priečlou je posilnený tuhým rámovým rohom pomocou oceľového plechu hr. 


15mm. Presná geometria je znázornená vo výkresoch stavebnej časti. Výplň plášťa medzi 


jednotlivými rámami tvorí: 







• oceľový plech (dierovaný – špecifikácia sa určí v rámci dodávateľskej dokumentácie 


po odsúhlasení architektom)  


• predopnuté pozinkované oceľové lána priemeru 8mm.   


Oceľový plech bude mat farebnú úpravu vertikálneho gradientu. Uvedená konštrukcia má aj 


varianty bez vodorovnej vykonzolovanej priečle (konštrukcie typu O4 a O5 – označenie vo 


výkresovej časti PD). 


B. Tieniace konštrukcie sú navrhnuté ako ucelené rámy uložené celou plochou na telese 


lávky (konštrukcie O3 – označenie vo výkresovej časti PD). Medzi hlavné rámy tvorené 


z profilov I200 sa osadia sekundárne stenové profily – jakle 50x5mm, oddeľujúce opticky 


miesta z plechom a miesta s lankami. Rovnako ako pri polovičných rámoch sú aj tieto 


stužené vo vrchole a v päte oceľovými profilmi U 200 a medzi hlavné rámy sa ako tieniace 


lamely použijú drevené agátové trámy rozmerov 40x160mm.   


Na horný a dolný vertikálny profil tieniacej konštrukcie budú navarené oká, cez ktoré 


sa prevlečú oceľové laná, upevnia lanovými svorkami a budú našponované napínačmi - viď. 


detail kotvenia oceľového lana v časti architektúra výkres čislo 02.  Všetky tieto prvky musia 


byt pozinkované s prípadnou farebnou úpravou. 


 


Pôvodné betónové obloženie lávky sa odstráni a nahradí ľahkým plechovým 


obložením, pričom nové plechy sa nakotvia na krajoch na jaklové profily 30x2mm a tieto sa 


nakotvia na existujúce oceľové stĺpiky zábradlia. Oceľový plech bude mat farebnú úpravu 


nepravidelne rozmiestnených farebných tónov viď.  časť architektúra. 


Všetky konštrukcie sú navrhnuté ako pozinkované a predpísané zvary je potrebné 


realizovať ešte predtým a konštrukciu osádzať ako celok. Všetky spoje na stavbe musia byť 


realizované ako skrutkované.  


  Existujúca lávka má na mnohých miestach zlý stavebno-technický stav a pred 


začiatkom realizácie oceľových tieniacich konštrukcií je potrebné ju sanovať. Návrh sanácie 


je predmetom samostatnej projektovej dokumentácie.  


 


Betonárske práce 


Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú 


zmes ponornými vibrátormi a to najmä v staticky exponovaných miestach. Betónová zmes, 


ktorá nebola včas uložená a spracovaná (pred začiatkom tuhnutia) sa v žiadnom prípade 


nesmie rozmiešavať s vodou a zabudovávať do nosných konštrukcií. 


Ošetrovanie čerstvého betónu monolitických konštrukcii je potrebné vykonávať 


kropením vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hodín denne! V opačnom prípade vzniknú 


nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu nemusí byť 


dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením 


zámesovej vody v betónovej zmesi. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať 
tak, aby sa po zatuhnutí betónu (cca 2-4 hod.) uložila na povrch dosky vrstva 
geotextílie a táto sa bez zbytočného odkladu polievala vodou. 
 


Keďže konštrukcia lávky ma konkávny tvar je potrebné zachovať podľa dokumentácie 


výšku hornej hrany tieniacich konštrukcii od pochôznej vrstvy lávky. Tento rozdiel je potrebné 


zamerať pred realizáciou a vyrovnať tento rozdiel výškou základu. 


       























ZOZNAM RASTLINNÉHO MATERIÁLU ks cena spolu


Listnaté stromy


Obvod 21-25 cm 


1 Betula pendula 6


Nádoby


2 Acer campestre 3


3 Amelenchier lamarckii 2


4 Jasminum nudilforum 24


5 Hypericum calycinum ´Hidcote´ 72


6 Rosa (miniruža) ´The Fairy´ 96


7 Vinca major 53


8 Salvia officinalis ´Aurea´ 101


9 Carex comans ´Frosted Curls´ 73


Popínavé rastliny 395


10 Fallopia aubertii 49


11 Parthenocissus quinquefolia   10


Trvalky a okrasné trávy


12 Calamagrostis brachytricha 181


13 Miscanthus sinensis ´Red Chief´  120


14 Perovskia atriplicifolia  123


15 Festuca mairei 280


16 Molinia caerulea ´Heidezwerg´  481


17 Salvia nemorosa 198


18 Stachys byzantina 175


19 Sedum kamtschaticum ´Variegatum´  413


20 Deschampsia cespitosa ´Waldschratt´  695


21 Echinacea purpurea ´Alba´  327


22 Aster lateriflorus ´Lady in Black´  93


Nádoby na zeleň


13 Miscanthus sinensis ´Red Chief´  18


16 Molinia caerulea ´Heidezwerg´  30


9 Carex comans ´Frosted Curls´ 14


11 Parthenocissus quinquefolia   2


23 Hedera helix 2


Cibuľoviny


Crocus 400


Allium 150


Narcisus 300
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3. Výpočtový model


4. Prierezy
CS1
Typ I200
Kód tvaru 1 - I prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z a b
A [m2] 3,3400e-03
Ay [m2], Az [m2] 2,1679e-03 1,5104e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,1000e-01 7,0864e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 45 100
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 2,1400e-05 1,1700e-06
iy [mm], iz [mm] 80 19
Wely [m3], Welz [m3] 2,1400e-04 2,6000e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,4858e-04 4,3600e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,84e+04 5,84e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,02e+04 1,02e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1,3500e-07 1,2222e-08
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok
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CS2
Typ SHS70/70/8.0
Kód tvaru 2 - Obdĺžnikové duté prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z a a
A [m2] 1,9200e-03
Ay [m2], Az [m2] 9,3604e-04 9,3604e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 2,5900e-01 4,6840e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 35 35
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 1,2000e-06 1,2000e-06
iy [mm], iz [mm] 25 25
Wely [m3], Welz [m3] 3,4200e-05 3,4200e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 4,2747e-05 4,2747e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,00e+04 1,00e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,00e+04 1,00e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 2,0000e-06 1,1205e-09
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok


CS4
Typ RECT
Detailný 40; 170
Typ tvaru Hrubostenný
Materiálová položka C24
Výroba drevo
A [m2] 6,8000e-03
Ay [m2], Az [m2] 5,6667e-03 5,6667e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,2000e-01 4,2000e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 20 85
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 1,6377e-05 9,0667e-07
iy [mm], iz [mm] 49 12
Wely [m3], Welz [m3] 1,9267e-04 4,5333e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,3120e-04 5,4400e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,86e+03 4,86e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,14e+03 1,14e+03
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 3,0803e-06 1,7041e-09
β y [mm], β z [mm] 0 0


z


 y


z


 y







Obrázok


CS5
Typ U160
Kód tvaru 5 - U prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z c c
A [m2] 2,4000e-03
Ay [m2], Az [m2] 1,3168e-03 1,1998e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,5000e-01 5,4472e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 18 80
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 9,2500e-06 8,5300e-07
iy [mm], iz [mm] 62 19
Wely [m3], Welz [m3] 1,1600e-04 1,8300e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 1,3993e-04 3,5155e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,23e+04 3,23e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,26e+03 8,26e+03
dy [mm], dz [mm] -40 0
It [m4], Iw [m6] 7,3900e-08 3,7645e-09
β y [mm], β z [mm] 0 173


Obrázok


Vysvetlivky symbolov
Kód tvaru h - Výška


b - Šírka pásnice
t - Hrúbka pásnice
s - Hrúbka steny
r - Polomer pri koreni pásnice
r1 - Polomer na špici pásnice
a - Sklon pásnice
W - Vzdialenosť vnútorných skrutiek
wm - Jednotková deplanácia na špici
pásnice


A Plocha
Ay Šmyk. plocha v hlavnom smere y
Az Šmyk. plocha v hlavnom smere z
AL Obvod na jednotku dĺžky
AD Vysychajúci obvod na jednotku dĺžky
cYUSS Súradnica ťažiska v smere Y


zadaného osového systému


Vysvetlivky symbolov
cZUSS Súradnica ťažiska v smere Z


zadaného osového systému
IYLSS Moment zotrvačnosti k osi YLSS
IZLSS Moment zotrvačnosti k osi ZLSS
IYZLSS Deviačný moment plochy v systéme


LSS
\alfa Uhlové pootočenie hlavného osového


systému
Iy Moment zotrvačnosti k hlavnej osi y
Iz Moment zotrvačnosti k hlavnej osi z
iy Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi y
iz Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi z
Wely Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


y
Welz Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


z
Wply Plastický prierezový modul k hlavnej


B 40
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Vysvetlivky symbolov
osi y


Wplz Plastický prierezový modul k hlavnej
osi z


Mply+ Plastický moment k hlavnej osi y pre
kladný moment My


Mply- Plastický moment k hlavnej osi y pre
záporný moment My


Mplz+ Plastický moment k hlavnej osi z pre
kladný moment Mz


Mplz- Plastický moment k hlavnej osi z pre
záporný moment Mz


dy Súradnica stredu šmyku v hlavnom
smere y meraná od ťažiska


dz Súradnica stredu šmyku v hlavnom
smere z meraná od ťažiska


Vysvetlivky symbolov
It Konštanta krútenia
Iw Konštanta deplanácie
β y Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


y
β z Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


z


5. Statická schéma


6. Zaťažovacie stavy
Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia Smer Dĺžka trvania Vzorový


skupina zaťažovací
stav


Spec Typ zaťaženia
LC1 G Stále LG1 -Z


Vlastná tiaž
LC2 Porast Stále LG1


Štandard
LC3 Námraza, sneh Premenné LG2 Strednodobé Žiadny


Štandard Statické
LC4 Vietor X+ Premenné LG3 Krátkodobé Žiadny


Štandard Statické
LC5 Vietor X- Premenné LG3 Krátkodobé Žiadny


Štandard Statické


X


Y
Z







7. Kombinácie
Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.


[-]
CO1  EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - G 1,00


LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza, sneh 1,00
LC4 - Vietor X+ 1,00
LC5 - Vietor X- 1,00


CO2  EN-MSP charakteristická LC1 - G 1,00
LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza, sneh 1,00
LC4 - Vietor X+ 1,00
LC5 - Vietor X- 1,00


8. LC2 / Celková hodnota


X


Y
Z







9. LC3 / Celková hodnota


X


Y
Z







10. LC4 / Celková hodnota


X


Y
Z







11. LC5 / Celková hodnota


X


Y
Z







12. 3D pretvorenie
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13. 3D napätie
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14. Vnútorné sily na prvku; My


X


Y
Z







15. Vnútorné sily na prvku; Vz


X


Y
Z







16. Vnútorné sily na prvku; N


X


Y
Z







17. Vnútorné sily na prvku; Mz


X


Y
Z







18. Vnútorné sily na prvku; Vy


X


Y
Z







19. Reakcie; Rz


X


Y
Z







20. Reakcie; Rx


X


Y
Z







21. Posudok ocele; jed.posudok


X


Y
Z







22. Plochy - Napätia; sigy+


si
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+
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M
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6.0
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2.0
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23. Plochy - Napätia; sigx+


si
gx


+
-m


ax
 [


M
P


a]


8.0


6.0


4.0


2.0


0.0


-2.0


-4.0


-6.0


-8.0


9.1


-8.9


24. Záver
Všetky nosné prvky vyhovujú na účinky daných zaťažení podla súčasne platných STN EN


XY


Z
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3. Výpočtový model


4. Prierezy
CS1
Typ I200
Kód tvaru 1 - I prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z a b
A [m2] 3,3400e-03
Ay [m2], Az [m2] 2,1679e-03 1,5104e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 7,1000e-01 7,0864e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 45 100
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 2,1400e-05 1,1700e-06
iy [mm], iz [mm] 80 19
Wely [m3], Welz [m3] 2,1400e-04 2,6000e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,4858e-04 4,3600e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,84e+04 5,84e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,02e+04 1,02e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1,3500e-07 1,2222e-08
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok


XY Z







CS3
Typ RECT
Detailný 40; 170
Typ tvaru Hrubostenný
Materiálová položka C24
Výroba drevo
A [m2] 6,8000e-03
Ay [m2], Az [m2] 5,6667e-03 5,6667e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 4,2000e-01 4,2000e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 20 85
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 1,6377e-05 9,0667e-07
iy [mm], iz [mm] 49 12
Wely [m3], Welz [m3] 1,9267e-04 4,5333e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 2,3120e-04 5,4400e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,86e+03 4,86e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,14e+03 1,14e+03
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 3,0803e-06 1,7041e-09
β y [mm], β z [mm] 0 0


Obrázok


CS4
Typ U160
Kód tvaru 5 - U prierezy
Typ tvaru Tenkostenný
Materiálová položka S 235
Výroba valcovaný
Rovinný vzper y-y, Rovinný vzper z-z c c
A [m2] 2,4000e-03
Ay [m2], Az [m2] 1,3168e-03 1,1998e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,5000e-01 5,4472e-01
cYUSS [mm], cZUSS [mm] 18 80
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m4] 9,2500e-06 8,5300e-07
iy [mm], iz [mm] 62 19
Wely [m3], Welz [m3] 1,1600e-04 1,8300e-05
Wply [m3], Wplz [m3] 1,3993e-04 3,5155e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,23e+04 3,23e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,26e+03 8,26e+03
dy [mm], dz [mm] -40 0
It [m4], Iw [m6] 7,3900e-08 3,7645e-09
β y [mm], β z [mm] 0 173


z


 y


B 40


H
 1


70


z


 y







Obrázok


Vysvetlivky symbolov
Kód tvaru h - Výška


b - Šírka pásnice
t - Hrúbka pásnice
s - Hrúbka steny
r - Polomer pri koreni pásnice
r1 - Polomer na špici pásnice
a - Sklon pásnice
W - Vzdialenosť vnútorných skrutiek
wm - Jednotková deplanácia na špici
pásnice


A Plocha
Ay Šmyk. plocha v hlavnom smere y
Az Šmyk. plocha v hlavnom smere z
AL Obvod na jednotku dĺžky
AD Vysychajúci obvod na jednotku dĺžky
cYUSS Súradnica ťažiska v smere Y


zadaného osového systému
cZUSS Súradnica ťažiska v smere Z


zadaného osového systému
IYLSS Moment zotrvačnosti k osi YLSS
IZLSS Moment zotrvačnosti k osi ZLSS
IYZLSS Deviačný moment plochy v systéme


LSS
\alfa Uhlové pootočenie hlavného osového


systému
Iy Moment zotrvačnosti k hlavnej osi y
Iz Moment zotrvačnosti k hlavnej osi z
iy Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi y


Vysvetlivky symbolov
iz Polomer zotrvačnosti k hlavnej osi z
Wely Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


y
Welz Pružný prierezový modul k  hlavnej osi


z
Wply Plastický prierezový modul k hlavnej


osi y
Wplz Plastický prierezový modul k hlavnej


osi z
Mply+ Plastický moment k hlavnej osi y pre


kladný moment My
Mply- Plastický moment k hlavnej osi y pre


záporný moment My
Mplz+ Plastický moment k hlavnej osi z pre


kladný moment Mz
Mplz- Plastický moment k hlavnej osi z pre


záporný moment Mz
dy Súradnica stredu šmyku v hlavnom


smere y meraná od ťažiska
dz Súradnica stredu šmyku v hlavnom


smere z meraná od ťažiska
It Konštanta krútenia
Iw Konštanta deplanácie
β y Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


y
β z Konštanta monosymetrie k hlavnej osi


z


z


 y







5. Výpočtový model


6. Zaťažovacie stavy
Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia Smer Dĺžka trvania Vzorový


skupina zaťažovací
stav


Spec Typ zaťaženia
LC1 G Stále LG1 -Z


Vlastná tiaž
LC2 Porast Stále LG1


Štandard
LC3 Námraza Premenné LG2 Strednodobé Žiadny


Štandard Statické
LC4 Vietor Premenné LG3 Krátkodobé Žiadny


Štandard Statické


7. Kombinácie
Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč.


[-]
CO1  EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - G 1,00


LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza 1,00
LC4 - Vietor 1,00


CO2  EN-MSP charakteristická LC1 - G 1,00
LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza 1,00
LC4 - Vietor 1,00


CO3 Len zvisle EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - G 1,00
LC2 - Porast 1,00
LC3 - Námraza 1,00


XY Z







8. LC2 / Celková hodnota


XY Z







9. LC3 / Celková hodnota


XY Z







10. LC4 / Celková hodnota


XY Z







11. 3D pretvorenie
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12. 3D napätie
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13. Vnútorné sily na prvku; My


XY Z







14. Vnútorné sily na prvku; Vz


XY Z







15. Vnútorné sily na prvku; N


XY Z







16. Posudok ocele; jed.posudok


XY Z







17. Posudok dreva podľa MSÚ; Jednotkový posudok


18. Záver
Všetky nosné prvky vyhovujú na účinky daných zaťažení podla súčasne platných STN EN


XY Z





		Posudenie O1 a O2

		Posudenie O3












































