



Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
3730/2022/OVO-013

Vybavuje
Mgr. Turčanová
+421 908 225 248

Žilina
24.1.2022

VEC

VIII. Oznámenie o úprave zverejnených dokumentov v dôsledku vybavenia žiadostí o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom, že na základe výsledku vybavenia žiadostí o nápravu uplatnených v postupe verejnej súťaže na nadlimitnú zákazku s názvom „**Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a Orava**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Ú. vestníku EU pod č. 2020/S 242-598170 a vo Vestníku UVO č. 262/2020 zo dňa 14.12.2020 pod značkou 44859 – MSS, vykoná úpravu v nasledujúcich dokumentoch:

- návrh zmluvy pre región Liptov v rozsahu úpravy
- návrh zmluvy pre región Orava v rozsahu úpravy

1. Žiadateľ č. 1 sa doručenou žiadosťou o nápravu žiadal Žiadateľ namietal zmluvnú podmienku uvedenú v bode 5.1 písm. a) zmlúv o službách vo verejnom záujme pre obe časti, podľa ktorej dopravca začne poskytovať dopravné služby od 1. 10. 2022 (vrátane). Žiadateľ navrhuje, aby verejný obstarávateľ upravil zmluvu tak, aby termín 01. 10. 2022 platil len v prípade, že zmluva s dopravcom bude podpísaná do konca mesiaca február 2022. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude zmluva v tomto termíne podpísaná, termín by sa alikvotne posunul o lehotu, ktorá zabezpečí to, že dopravca bude mať aspoň 7 mesiacov na prípravu zabezpečenia poskytovaných služieb..

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:

Verejný obstarávateľ považuje žiadosť o nápravu žiadateľa za opodstatnenú a ustanovenie bodu 5.1 písm. a) zmluvy o službách vo verejnom záujme v prípade oboch častí upraví tak, že do predmetného ustanovenia doplní, že dopravca začne poskytovať služby najskôr 7 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.



Pre úplnosť si verejný obstarávateľ dovoľí uviesť, že dňa 27. 10. 2021 zverejnil verejný obstarávateľ korigendum, podľa ktorého termín začatia poskytovania služieb sa mení z pôvodného 1. 10. 2022 na nový 1. 12. 2022. Túto avizovanú úpravu verejný obstarávateľ aj urobil a zmenu zverejnil v podkladoch v systéme Josephine. Pri poslednej úprave zmluvy o službách, ktorá bola zverejnená dňa 21. 12. 2021 však došlo nedopatrením k tomu, že pri zapracovaní úprav sa vychádzalo z neaktuálnej verzie zmluvy, kde bol uvedený vtedy už neaktuálny termín začatia 1. 10. 2022, namiesto správneho, už predtým zverejneného termínu začatia 1. 12. 2022.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ v súvislosti s termínom začatia poskytovania služieb v zmysle bodu 5.1 písm. a) zmluvy o službách vykoná jednak úpravu nesprávneho termínu 1. 10. 2022 na správny 1. 12. 2022, a zároveň doplní, že dopravca začne s poskytovaním služieb najskôr 7 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.

Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľa.

2. Žiadateľ č. 2 namieta, že v pôvodnom znení súťažných podkladov v bode 5.1 písm. a) zmlúv o službách vo verejnom záujme, bol určený termín začatia poskytovania služieb od 01. 10. 2022. Následne bolo vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 27. 10. 2021 zverejnené korigendum 49968-IOX, z ktorého vyplýva, že dôjde k úprave dátumu začatia poskytovania služieb, pričom pôvodný termín 01. 10. 2022 sa zmení na termín 01. 12. 2022. Dňa 21. 12. 2021 boli v nadväznosti na ostatné vysvetlenia súťažných podkladov zverejnené nové znenia zmlúv o službách vo verejnom záujme, z ktorých však vyplýva, že termín začatia poskytovania služieb má byť 01. 10. 2022. Žiadateľ navrhuje, aby bol odstránený rozpor medzi informáciami uvedenými v korigende 49968-IOX a aktuálnym znením zmlúv o službách vo verejnom záujme zverejnených dňa 21. 12. 2021 a aby verejný obstarávateľ transparentne určil od akého termínu požaduje plnenie služieb.

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:

Verejný obstarávateľ návrhu žiadateľa vyhovuje. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na zverejnené korigendum 49968-IOX zmenu v termíne začatia poskytovania služieb skutočne vykonal a aj ju v podkladoch v systéme Josephine zverejnil. Nedopatrením však pri zverejňovaní posledných úprav zmlúv o službách vo verejnom záujme dňa 21. 12. 2021 došlo k tomu, že tieto posledné zmeny zo dňa 21. 12. 2021 boli zapracované do verzie zmluvy bez predchádzajúcej zmeny zmluvy v termíne začatia poskytovania služieb. Verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť naprávi.

Zároveň verejný obstarávateľ uvádza, že v bode 5.1 písm. a) zmluvy okrem úpravy termínu začatia plnenia služby na 01. 12. 2022 zároveň doplní, že dopravca začne poskytovať dopravné služby najskôr 7 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy. K tejto úprave verejný obstarávateľ dospel v nadväznosti na dôvodnú žiadosť o nápravu iného záujemcu.

Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľa.

3. Žiadateľ č. 2 namieta, že v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 44859-MSS, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 262/2020 zo dňa 14. 12. 2020, bola v bode IV.2.6) určená lehota viazanosti ponúk, ako lehota do 31.12.2021. Vo Vestníku verejného



obstarávania č. 267/2021 zo dňa 18. 11. 2021 však bolo zverejnené korigendum 56721-IOX, z ktorého vyplýva, že lehota viazanosti ponúk sa posúva na 01. 10. 2022. Napriek tomu, v systéme JOSEPHINE v prehľade zákazky, v časti informácie, je uvedená poznámka: „Viazanosť ponúk je do 31.12.2021.“ Žiadateľ žiada odstrániť rozpor medzi informáciami uvedenými v korigende 56721-IOX a informáciami uvedenými v prehľade zákazky v systéme JOSEPHINE a transparentné určenie, do akého termínu požaduje verejný obstarávateľ viazať ponuky.

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:

Keďže nedopatrením došlo k tomu, že v systéme Josephine nebola v nadväznosti na korigendum 56721-IOX upravená lehota viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť opravil a v systéme Josephine v prehľade zákazky je uvedená lehota viazanosti ponúk tak, ako bolo uvedené v korigende tzn. do 01. 10. 2022.

4. Žiadateľ namieta zmluvnú podmienku podľa bodu 6.4.3 zmlúv o službách vo verejnom záujme podľa ktorej, má objednávateľ v prípade „Iných nákladov“ právo neuznať náklady, ktoré prekročili 10% zo skutočných „Prevádzkových nákladov“ a v prípade „Osobných nákladov na ostatných zamestnancov“ má objednávateľ právo neuznať náklady, ktoré prekročili 15% zo skutočných „Ostatných nákladov“.

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:

Verejný obstarávateľ daný bod žiadosti o nápravu zamietol. Avšak v nadväznosti na argumentáciu žiadateľa, verejný obstarávateľ uviedol tieto informácie, ktoré môžu byť podstatné aj pre iných záujemcov:

Žiadateľ tiež argumentuje, že je na dopravcovi, akým robustným personálom sa rozhodne zabezpečiť poskytovanie služieb. Ak dopravca počíta s väčším počtom technicko-prevádzkových pracovníkov je prirodzené, že môže dôjsť k navýšeniu osobných nákladov a tým môže dôjsť k prekročeniu hranice.

V súvislosti s uvedeným si dovoľí verejný obstarávateľ uviesť, že neuznanie nákladov, ktoré by prekročili limity uvedené v bode 6.4.3 je právom objednávateľa, a nie automatickým mechanizmom. Pokiaľ dopravca odôvodní prečo došlo k prekročeniu limitu, objednávateľ bude postupovať voči dopravcovi férovou a pokiaľ bude zdôvodnenie racionálne a objektívne, a jeho neakceptovanie by bolo zjavne v rozpore s poctivým obchodným stykom, tak náklady, ktoré prekročili limit uzná. Napriek tomu, že verejný obstarávateľ zamietol návrh žiadateľa v tomto bode Ad3) žiadosti o nápravu, v duchu predchádzajúcej vety textáciu ustanovenia bodu 6.4.3 verejný obstarávateľ upraví a zároveň doplní, že pokiaľ by došlo k prekročeniu limitu z dôvodov, ktoré sú trvalého charakteru, zmluvné strany sa dohodnú formou dodatku k zmluve na zvýšení limitu. Úpravy verejný obstarávateľ zverejní do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľa.

5. Žiadateľ namieta, že v ustanovení bodu 6.3.8 zmluvy, ktoré upravuje podmienky zvýšenia ceny služby v prípade legislatívnych zmien, je uvedené, že dopravca má predložiť objednávateľovi prehľad navýšených nákladov s dôkazmi a návrh riešenia, pritom podľa žiadateľa jediným riešením takejto situácie je však žiadosť dopravcu o preplatenia týchto naviac-nákladov, ktoré vznikli objektívne.

Žiadateľ v žiadosti o nápravu predložil návrh na úpravu predmetného ustanovenia bodu 6.3.8 zmluvy, z ktorého vyplýva, že objednávateľ bude povinný, po predložení žiadosti dopravcu o preplatenie nákladov poukazovať dopravcovi úhrady zodpovedajúce preukázanému zvýšeniu skutočných nákladov.



Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:

Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, že z predmetného ustanovenia bodu 6.3.8 zmluvy by mala vyplývať povinnosť objednávateľa uhradiť zvýšené náklady, ktoré dopravcovi objektívne vznikli z dôvodu legislatívnych zmien a v tomto duchu predmetné ustanovenie upraví.

Verejný obstarávateľ síce neprijal doslovný návrh žiadateľa na úpravu predmetného bodu zmluvy, ale úprava, ktorú verejný obstarávateľ vykoná bude zodpovedať cieľu, ktorý žiadosť o nápravu žiadateľa v tejto časti Ad4) sleduje, a síce garantovať dopravcovi preplatenie navyše-nákladov v prípade ich vzniku v dôsledku objektívnych skutočností, ktorými sú legislatívne zmeny.

Pre úplnosť si dovoľí verejný obstarávateľ uviesť, že sa nestotožnil s dôvodmi, ktoré žiadateľ v žiadosti uviedol, a síce, že predmetný bod 6.3.8 zmluvy je v rozpore s Nariadením a princípom transparentnosti. Aj keby predmetný bod ostal v súčasnom znení, nepôjde o rozpor s Nariadením, pretože predmetné ustanovenie s článkom 4 ods. 1 písm. b) Nariadenia nijako nesúvisí. Zároveň by nešlo ani o rozpor s princípom transparentnosti či nediskriminácie, pretože ustanovenie je/by bolo rovnaké pre každého uchádzača, bez ohľadu na to, kto bude vo verejnom obstarávaní úspešný.

Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľa.

6. Žiadateľ namietal, že v kontexte ostatného vysvetlenia súťažných podkladov (zo dňa 17.12.2021) verejný obstarávateľ upravil prílohu č. 9 zmlúv o službách vo verejnom záujme, ktorou je výkaz tržieb a iných výnosov. V rámci tejto prílohy má dopravca vykazovať okrem iného „výnosy z predaja ostatného majetku používaného na poskytovania služieb“ a to vo výške trhovej hodnoty. Avšak dopravca pri vykazovaní zohľadní iba pomernú časť výnosu, ktorá zodpovedá obdobiu, v ktorom konkrétny majetok slúžil na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme a to v porovnaní k celkovému veku konkrétneho majetku. Podľa žiadateľa toto pravidlo je racionálne pri vykazovaní výnosov z predaja vozidiel, avšak pri výnosoch z predaja ostatného majetku je neaplikovateľné.

Žiadateľ žiada, aby bol transparentne vymedzený pojem „výnosy z predaja ostatného majetku používaného na poskytovanie služieb“ tak, aby sa (i) dalo bez pochybností určiť akým spôsobom sa majú vykazovať výnosy z predaja ostatného majetku, ktoré nie je možné vykazovať v kontexte výlučne časového hľadiska, a zároveň (ii) určiť rozsah pojmu „výnosy z predaja ostatného majetku používaného na poskytovanie služby“ tak, aby sa doň nedal subsumovať nehnuteľný majetok.

Vybavenie žiadosti o nápravu v danom bode:

Namietané skutočnosti považuje verejný obstarávateľ za relevantné a predmetnú položku výnosov z ostatného majetku v prílohe č. 9 zmluvy spresní tak, že pôjde len o výnosy z predaja takého majetku, na investícii do ktorého sa verejný obstarávateľ podieľal formou odpisov a zároveň verejný obstarávateľ doplní, že pôjde o výnosy z predaja majetku len v pomernej výške k prostriedkom, ktorými sa verejný obstarávateľ na investícii do predmetného majetku podieľal. Tzn. že ak sa verejný obstarávateľ podieľal na nadobudnutí majetku vo výške 50%, tak dopravca vykáže pri predaji tohto majetku výnos vo výške 50%. Dôvodom vykazovania výnosov z ostatného majetku je podobne ako pri vozidlách to, že ak verejný obstarávateľ investoval do majetku dopravcu, je ekonomicky správne a spravodlivé, aby sa pomerne, v rozsahu investície, podieľal aj na výnosoch z predaja tohto majetku.



Verejný obstarávateľ zverejní úpravu do troch pracovných dní odo dňa vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľa.

Oznámenie o vykonaní nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a) Zákona:

Verejný obstarávateľ do 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia uverejní v zmysle vyššie uvedeného upravené tieto dokumenty:

- upravený návrh zmluvy pre región Liptov
- upravený návrh zmluvy pre región Orava

S úctou

v. r.

JUDr. Elena Sivová

Riaditeľka odboru verejného obstarávania