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VEC  

Oznámenie o úprave zverejnených dokumentov v dôsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa 

§ 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní 

 

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom, že na základe výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 

uplatnenej v postupe verejnej súťaže na nadlimitnú zákazku s názvom „Obstaranie služieb prímestskej dopravy 

vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a Orava“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Ú. vestníku EU pod č. 2020/S 242-598170 a vo Vestníku UVO č. 262/2020 

zo dňa 14.12.2020 pod značkou 44859 – MSS, bude po právoplatnom ukončení konaní o preskúmaní úkonov 

kontrolovaného na základe podaných námietok alebo po ukončenom prípadnom konaní o odvolaní vykoná úpravu 

v nasledujúcich dokumentoch:  

- Príloha č. 2 Zmluvy – Ponuka dopravcu (vo vzťahu k obom regiónom) 

- Súťažných podkladoch 

- návrhu Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne 

Liptov 

- návrhu Zmluvy o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne 

Orava 

 

Žiadateľ doručenou žiadosťou o nápravu žiadal, aby verejný obstarávateľ znášal náklady súvisiace s ukotvením 

označníkov na určené miesto, pretože sa nazdáva, že aktuálny dopravca už má na aktuálnych označníkoch 

vybudované potrebné ukotvenie a z tohto dôvodu má výhodu, ktorú iní dopravcovia nemajú. V súlade s princípom 

rovnakého zaobchádzania verejný obstarávateľ uverejňuje presné znenie odpovede adresovanej žiadateľovi v 

oznámení o vybavení žiadosti o nápravy v rozsahu textácie daného bodu, ktorému verejný obstarávateľ 

vyhovel.   

1. Žiadateľ žiada, aby verejný obstarávateľ znášal náklady súvisiace s ukotvením 

označníkov na určené miesto, pretože sa nazdáva, že aktuálny dopravca už má na 

aktuálnych označníkoch vybudované potrebné ukotvenie a z tohto dôvodu má výhodu, 

ktorú iní dopravcovia nemajú. 

Vybavenie Žiadosti v danom bode: 

Verejný obstarávateľ trvá na tom, že zmenou, novým vzhľadom označníkov do určitej miery eliminoval 

výhodu aktuálneho dopravcu, ktorý v súčasnosti udržiava označníky v jednotlivých regiónoch kraja. Na 
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druhej strane verejný obstarávateľ vníma Vaše obavy o možnú nerovnakú východiskovú pozíciu v 

kontexte upevnenia označníka do zeme. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že skutočnosť, že nový 

vizuál označníkov je možné pripevniť na už zabudovaný betónový základ v zemi, resp. tyč, ktorá je 

pevne uchytená so zemou, nepredstavuje výhodu značného rozsahu. Na druhej strane, verejný 

obstarávateľ nepozná stav betónových základov označníkov, resp. možnosti uchytenia nového 

označenia zastávok na tyč pevne uchytenú do zeme, preto nedokáže objektívne posúdiť mieru tejto 

výhody. 

Z týchto dôvodov, najmä sledujúc cieľ čestnej hospodárskej súťaže a princíp rovnakého zaobchádzania, 

sa verejný obstarávateľ rozhodol, že náklady súvisiace so zriadením označníkov (nie však s ich 

údržbou alebo prípadným prenájmom) presunie do zložky ceny, ktorá bude uhrádzaná v režime 

skutočne preukázaných nákladov (bod 6.1.2. Zmluvy). Súčasne, sledujúc cieľ  efektívneho a 

hospodárneho vynakladania verejných zdrojov, verejný obstarávateľ zmluvne stanoví maximálnu 

cenu za zriadenie označníka, ktorú dopravcovi preplatí. Keďže náklady uvedené v bode 6.1.2. 

návrhy zmluvy nemajú byť kalkulované v cenovej ponuke uchádzačov, verejný obstarávateľ touto 

úpravou odstránil akékoľvek zvýhodnenie aktuálneho dopravcu. 

Vzhľadom na prebiehajúce konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe podaných 

námietok a v tomto kontexte vydané predbežné opatrenie Úradom pre verejné obstarávanie, verejný 

obstarávateľ vykoná predmetnú úpravu zmluvy, súťažných podkladov a Prílohy č. 2 oboch návrhov 

zmlúv po vydaní právoplatného rozhodnutia v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného na základe 

námietok alebo právoplatnom rozhodnutí v odvolacom konaní, ak k takémuto konaniu dôjde. 

Na základe uvedeného má verejný obstarávateľ za to, že úpravou daného ustanovenia zmluvy naplnil 

cieľ, ktorý ste podanou žiadosťou v danom bode sledovaní, a teda Vami podanej žiadosti o nápravu 

v danom bode vyhovuje. 

 

S úctou 

 

 

 v. r.  

JUDr. Elena Sivová 

Riaditeľka odboru verejného obstarávania 

 


