
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ZŠ s MŠ  A. KUBINU 34 – TRNAVA 
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične,  

zdravotechniky a inžinierskych sietí, PD  
 

INVESTOR: MESTO TRNAVA 

 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE   

 

DÁTUM: 10.2016 
 
 

 

Vypracoval: TA PROJEKT  s.r.o. Sladovnícka 27, Trnava 

konateľ .Ing. Jozef Masaryk 

kancelária: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 
 

 

 

 



VŠEOBECNE 
 

Predmetom projektu pre potreby stavebného povolenia je kompletná rekonštrukcia traktu sociálného 
zariadenia v pavilóne telocvične. Objekt základnej školy vrátane telovýchovného pavilónu bol stavebne 
realizovaný v roku 1975. Z dispozičného hľadiska je telovýchovný pavilón štvorcového pôdorysu 
celkových vonkajších rozmerov 30,62 x 30,62 m. Jeho súčasťou sú veľká a malá telocvičňa, náraďovňa, 
trakt sociálneho zázemia s chodbou, výmenníková stanica a sklad. S učebňovým pavilónom základnej 
školy je telovýchovný pavilón prepojený presklenou spojovacou chodbou.  

Tento je zložený z dvoch vyvýšených telocviční (veľkej a malej), so svetlou výškou 6,05 až 6,35 m, 
a na ne napojených znížených priestorov výmenníkovej stanice, skladu, náraďovne so svetlou výškou 
3,15 m.  

Zvislý aj horizontálny nosný systém tohto pavilónu je vyskladaný z typových oceľových nosných 
prvkov Bratislavskej univerzálnej montovanej sústavy „BAUMS-75“. Hlavné nosné prvky použitej 
konštrukčnej sústavy „BAUMS“ pozostávajú z oceľových stĺpov, priamopásových priehradových 
stropných nosníkov, sedlových strešných väzníkov, zavetrovaní a oceľových trapézových strešných 
plechov z hornej strany dobetónovaných a nadbetónovaných prostým betónom, vytvárajúcich horizontálny 
celoplošný nosný podklad pre uloženie tepelnoizolačných a hydroizolačných strešných vrstiev mierne 
spádovaných plochých striech. Opláštenie obvodových stien posudzovaného telovýchovného pavilónu je 
vyskladané z typových pórobetónových parapetných a atikových stenových prefabrikátov hrúbky 25 cm, 
kotvených k oceľovým nosným stĺpom posudzovaného objektu.  

Zateplenie strešného plášťa telovýchovného pavilónu a bleskozvod bol stavebne zrealizovaný v roku 
2015. V roku 2016 na telovýchovnom pavilóne bola zrealizovaná výmena všetkých vonkajších drevených 
výplní otvorov za plastové. Obvodový plášť v čase spracovania projektovej dokumentácie doteraz nie je 
zateplený.  
 

PD rieši rekonštrukciu sociálného traktu telovýchovného pavilónu s chodbou, ktorá pozostáva z: 
 

- zmenu dispozície a kompletnú rekonštrukciu dvoch umývarok 
- nové elektrické rozvody vrátane osvetlenia sociálneho traktu  
- nové sanitárne zariadenia ( WC, umyvadlá, batérie umyvadlovéa sprchové, vrátane rozvodov 

studenej - teplej vody a cirkulácie 
- sádrokartónový podhľad na chodbe sociálneho traktu + svetlá 
- povrchovú úpravu stien -  nové keramické obklady v umyvárkach a šatniach vrátane parapetov  
- povrchovú úpravu parapetu na chodbe – nový olejový náter namiesto keram. obkladu 
- výmenu všetkých drevených dverí sociálneho traktu 
- výmenu všetkých oceľových zárubní 
- na chodbe budú oceľové zárubne s nadsvetlíkom – typ svetlíková zárubeň HSE 
- obnovu všetkých vápen.štukových omietok stierkou s presieťkovaním všetkých  omietnutých plôch 
- vymaľovanie všetkých všetkých plôch omietok – bielou farbou 
- novú povrchovú úpravu podláh z keramickej protišmykovej dlažby vo všetkých miestnostiach 

sociálneho traktu 
- kompletnú výmenu všetkých vrstiev podláh v dvoch umyvárkach, vrátane stierkovej hydroizolácie 

vodorovných plôch. Stierková hydroizolácia na zvislých plochách v sprchách sa zrealizuje do výšky 
215 cm. Na ostatných zvislých plochách umyvárok sa stierková hydroizolácia zrealizuje do výšky 
15 cm. 

- v umyvárkach a sprchách sú navrhnuté nerezové podlahové žľaby. ( krycia nerezová mriežka 
žľabu - tvarové riešenie otvorov v mriežke ) bude vybraná po predložení vzoriek dodávateľom 
stavby  

- olejové nátery zvislej nosnej oceľovej konštrukcie vrátane trapézových oceľových stropných 
plechov  

- povrchová úprava rozvodov, radiátorov s ich prepláchnutím, vrátane termostatických ventilov   

 

Búracie práce realizovať podľa výkresov búracích prác. Pred zahájením búracích prác, 

všetky dotknuté priestory odpojiť od elektriky a vody (studenej, teplej a cirkulácie).   
 

Búracie práce pozostávajú z: 
 

- demontáže všetkých sanitárnych zariaďovacích predmetov, vrátane všetkých batérii 
- demontáže drevených dvier 
- demontáže všetkých vpustí v 2 umyvárkach 
- demontáže rozvodov TUV a cirkulácie 
- demontáže rozvodov elektriny a slaboprúdu 
- demontáže všetkých svietidiel 



- demontáže vykurovacích telies (radiátory) - prepláchnutie + nový náter  + montáž  
- demontáže rozvodov UK – len poškodené 
- demontáže drevených zasklených dvier s nadsvetlíkom na chodbe ( zádverie zadného vstupu ) 
- demontéže vešiakov v štyroch šatniach 
- vybúrania muriva v umyvárkach hr. 12,5 a 25 cm 
- vybúrania oceľových zárubní 
- vybúrania sklobetónových stien 260x100 cm nad dverami do m.č. 108,109 
- vybúrania muriva hr. 12,5 cm na chodbe, pre osadenie nových oceľ. svetlíkových zárubní HSE 
- osekania poškodených omietok – zatekanie a popraskanie cca 25% z plochy 
- osekania olejových náterov – pod parapetmi okien 
- osekania všetkých keramických obkladov 
- vybúrania všetkých vrstiev podlahy po podkladný betón v dvoch sociálnych priestoroch ( chodba, 

umyvárne, sprchy a WC ) m.č. 101,105,106,107,110,111,a 112 
- vybúrania nášľapnej vrstvy podlahy – keramickej dlažby + cementová malta, m.č.108,113,114 
- demontáže podlahy z PVC + vybúrania cementového poteru, m.č.102,103,104,109 

 
Predpokladaná jestv.skladba podlahy m.č. 101,105,106,107,110,111 a 112  
 

- keramická dlažba         8 mm 
- cementová malta       15 mm 
- cementový poter       20 mm 
- vystužená betónová mazanina     70 mm 
- lepenka A 500 H         2 mm 
- tepelná izolácia       30 mm 
- hydoizolácia Bitagit + PN        5 mm 
- podkladný betón     150 mm 

 
Pri búracích a stavebných prácach dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu plastových okien, 

ktoré boli zabudované do stavby v termíne 09.2016. Plastové profily ochrániť samolepiacim 

páskami a sklené plochy fóliou. V prípade ich poškodenia dodávateľ stavby zabezpečí ich 

výmenu. Výmena musí byť zrealizovaná z totožných profilov ako jestvujúce plastové okná ! 
 

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 
 

Pred realizáciou zvislých konštrukcii by mali byť zrealizované všetky búracie a demontážne práce. 
Domurovanie dvoch otvorov na chodbe, po vybúraní ( dvoch jestvujúcich nadsvetlíkov zo sklobetónových 
tvárnic nad dverami do m.č. 108 a 109 ), rozmer 260x100 cm sa zrealizuje tehlami CDm, alter. tvárnicami 
Heluz hrúbky 12,5 cm na MVC 2,5, resp. totožnými tehlami ako sú vymurované jestvujúce priečky. Nad 
šiestimi novonavrhovanými dvernými otvormi na chodbe s nadsvetlíkmi (oceľové svetlíkové zárubne 
HSE), sa osadia preklady Porotherm KPP-rozmer 120x65x1250 mm,v počte 6 ks. Novonavrhované 
murivo v dvoch umyvárkach hr. 100, 125 a 175 mm sa vymuruje z tvárnic Heluz s lepidlom. Murivo 
hrúbky 175 mm ( do ktorého sú kotvené umyvadlá ) sa vymuruje do výšky +125 cm od podlahy. Ostatné 
navrhované priečky v  sprchách a vo WC sa vymurujú do výšky +215 cm, od úrovne podlahy, ukončené 
ž.b prekladom. Zväčšenie dĺžky WC m.č. 112 sa zrealizuje tehlami CDm resp. tvárnicami Heluz, hrúbky 
ako jestvujúce murivo WC. 

 

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 

Všetky jestvujúce keramické obklady (v šatniach výšky-202cm, na chodbe výšky-150cm 
a v umyvárkach výšky-215cm) sa osekajú. Taktiež sa oseká obklad aj za umývadlami v 2 kabinetoch 
(výšky-150 cm). V šatniach a v umývarkách sa tiež osekajú jestvujúce olejové nátery stien parapetov 
okien - výšky 100 cm. Všetky poškodené vápennoštukové omietky (zatekanie, popraskanie) sa odstránia 
osekaním. Po osekaní jestvujúceho keramického obkladu, olejového náteru a poškodených omietok sa 
steny vyspravia omietkou.  

Novonavrhovaný keramický obklad (rozmeru 300x600 mm) sa zrealizuje v štyroch šatniach a dvoch 
umyvárkach. Steny v štyroch šatniach, budú obložené do výšky hornej hrany oceľových zárubní 202 cm. 
V šatniach parapety pod oknami budú obložené po úroveň parapetnej dosky cca - 100 cm. Steny dvoch 
umyvárkach, sprchách a WC budú obložené do výšky 215 cm. Vnútorné parapety v umyvárkach budú 
taktiež obložené po jestvujúce parapetné dosky výška cca 100 cm. 

Všetky jestvujúce omietnuté steny sociálného traktu telocvične budú povrchovo upravené novou 
stierkovou omietkou s presieťkovaním celých plôch. Finálna povrchová úprava stierových omietok sa 
zrealizuje min. dvojnásobným náterom bielej maľby.  



V dvoch kabinetoch sa steny za umývadlami obložia keramickým obkladom obložia len steny za 
umývadlami, výška min. 150 cm.  

Jestvujúci keramický obklad (výška 160 cm) na chodbe bude osekaný. Následné sa zrealizuje nová 
stierková omietka s presieťkovaním všetkých plôch s finálnou úpravou olejového náteru do výšky 160 cm 
a vymaľovania stien a taktiež sádrokartonóvého podhľadu. V kabinetoch a na chodbe je styk podlahy 
a stien je riešený keramickým soklom do výšky 10 cm.     

 

PODLAHY 
 
V kabinetoch m.č. - 102, 103 a šatniach m.č. 104, 109 sa odstráni jestvujúca našľapná vrstva podlahy 
z PVC + cementový poter, hrúbky cca 20 mm  
 
V šatniach m.č. 108, 113 a na chodbe m.č. 101, 114 sa odstráni jestvujúca našľapná vrstva podlahy 
z keramickej dlažby hr. 8 mm + cementová malta hr. 15 mm  
 
V dvoch umyvárkach m.č. 105,106,107,110,111 a 112 sa odstráni kompletná skladba podlahy po 
jestvujúci podkladný betón. PD predpokladá s jestvujúcou hrúbkou podlahy v sociálnom trakte - 150 mm. 
 
P1 – Skladba podlahy m.č. 101,108,113  
 

- keramická protišmyková dlažba      8 mm 
- teramotmel        7 mm  
- samonivelizačný poter        8 mm 

 
P2 – Skladba podlahy m.č. 102,103,104,109  
 

- keramická protišmyková dlažba      8 mm 
- teramotmel        7 mm  
- samonivelizačný poter        5 mm 

 
P3 - Skladba podlahy  m.č. 105,106,107,110,111, a 112 
 

- keramická protišmyková dlažba      8 mm 
- teramotmel        7 mm 
- stierková hydroizolácia     
- samonivelizačný poter        5 mm 
- betónová mazanina so sieťovinou   75 mm 
- fólia PE 
- tepelná izolácia Nobasil PTE    50 mm  
- hydroizolácia 1x Hydrobit      5 mm  
- jestvujúci podkladný beton              150 mm 

 
P4 - Skladba podlahy  m.č. 101 
 

- keramická protišmyková dlažba      8 mm 
- teramotmel        7 mm  
- samonivelizačný poter        5 mm 
- betónová mazanina so sieťovinou   75 mm 
- fólia PE 
- tepelná izolácia Nobasil PTE    50 mm  
- hydroizolácia 1x Hydrobit      5 mm  
- jestvujúci podkladný beton              150 mm 

 
 

 PODHĽADY 
 
Na základe požiadavky investora je na chodbe navtrhnutý sádrokartónový podhľad RB s novo- 

navrhovanými svietidlami. Spodná hrana sádrokartónového podhľadu je +2,600. Pri zadnom východe je 
navrhnutý kazetový podhľad Thermatex, rozmer 120 x 180cm. Spodná hrana kazetového podhľadu je 
+2,400. Kazetový podhľad v týchto priestoroch je navrhnutý z dôvodu prístupu k rozvodom a uzatváracím 
ventilom UK, ktoré sa nachádzajú na chodbe nad týmto podhľadom. 

 

 



STOLÁRSKE VÝROBKY 
 

Všetky drevené jestvujúce jednokrídlové dvere budú zdemontované, Budú nahradené novými 
drevenými dverami šírky 80 cm s vložkovým zámkom. Do WC sú navrhnuté von otváravé dvere šírky 60 
cm, s uzatváracou poistkou. Všetky dvere budú osadené do oceľových zárubní. Dvere na chodbe šírky 
80 cm budú osadené do oceľových svetlíkových zárubní HSE.  

 

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
 

Navrhované drevené dvere budú osadené do oceľových zárubní. Na chodbe sú navrhnuté dvere 
s pevným nadsvetlíkom osadené do oceľových svetlíkových zárubní HSE.  

V umývarkach a sprchách sú navrhnuté nerezové podlahové žľaby šírky 100 mm a dĺžky 1000 resp 
2x1000 mm  so zápachovým uzáverom. Otvory v krycej nerezovej mriežky budú upresnené po predložení 
vzoriek dodávateľom stavby. 

 

HYDROIZOLÁCIE 

 
Po vybúraní jestvujúcich priečok, podľa výkresu búracích prác v m.č. 105,106,107,110,111 a 112 
a vybúrania všetkých vrstiev podláh po podkladný betón sa zrealizujú novonavrhované podlahové vrstvy 
č.P3.  Vodorovná stierková hydroizolácia sa zrealizuje na navrhovaný samonivelizačný poter. Stierková 
hydroizolácia na zvislých stenách spŕch sa zrealizuje do výšky 215 cm. Na zvislých stenách za 
umývadlami sa stierková hydroizolácia zrealizuje do výšky 125 cm. Na ostatných zvislých stenách 
umyvárok sa zrealizuje do výšky 15 cm od podlahy. Po zasypaní a zhutnení zásypov stavebnej ryhy pre 
novonavrhované ležaté rozvody kanalizácie, sa zrealizuje podkladný betón tr. C20/25 – XC1, hrúbky 150 
mm a vodorovná hydroizolácia – Hydrobit + 2xPN. Po natavení hydroizolácie na podkladný betón sa 
následne  zrealizuje nová skladba podlahy - plocha 42,0 m

2
. 

 
Skladba podlahy  - nad navrhovaným ležatým rozvodom kanalizácie 
 

- keramická protišmyková dlažba      8 mm 
- teramotmel        7 mm  
- samonivelizačný poter        5 mm 
- betónová mazanina so sieťovinou   75 mm 
- fólia PE 
- tepelná izolácia Nobasil PTE    50 mm  
- hydroizolácia 1x Hydrobit      5 mm  
- podkladný beton tr. C20/25 – XC1              

vystuž. 1x sieťovinou KY 50 (oká 8,0/8,0) – 150x150      150 mm  
- zásypnetriedeným štrkopieskom              500 mm 
- zásyp pieskom                200 mm 

 

 

RADIÁTORY 
 
Všetky jestvujúce vykurovacie telesá – radiátory budú zdemontované. Po demontáži sa zrealizuje ich 

prečistenie a následne nový náter. Po realizácii všetkých navrhovaných vnútorných povrchových úprav sa 
zrealizuje ich spätná montáž.   

 

ZARIAĎOVACIE PREDMETY 
 
Po realizácii všetkých vnútorných úprav sa namontujú sanitárne predmety ( umyvadlá, WC misy, 

umyvadlové a sprchové batérie a svietidlá.   
 

 

 

 

 

 

 
 
Vypracoval: Ing. Masaryk 

 



 
 

Z O Z N A M   V Ý K R E S O V 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

PLÁN UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE 

 

C - SITUÁCIA 

 

01 – PRÍZEMIE – JS 

02 – REZY 1 – 3, JS 

03 – REZY 4 – 7, JS 

04 – PRÍZEMIE – NS 

05 – REZY 1 – 3, NS 

06 – REZY 4 – 7, NS 

07 – REZOPOHĽADY 8 – 9, NS 

08 – STOLÁRSKE VÝROBKY 

09 – OCEĽOVÉ ZÁRUBNE 

10 – NEREZOVÉ ŽĽABY 

11 – PODHĽADY  

12 – KLADAČSKÝ VÝKRES DLAŽBY 

13 – PODLAHOVÉ ROŠTY 

14 – REZOPOHĽAD  8 – BP 

15 – PRÍZEMIE - BP 
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