
 
 
STAVBA:   REKONŠTRUKCIA CESTY II/579 HRADIŠTE – PARTIZÁNSKE 
OBJEKT:   SO 01 – REKONŠTRUKCIA  CESTY II/579 
    km 0,000 00 – km 4,156 50 
 

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 01-0537-16 
ARCHÍVNE ČÍSLO:  A 001-2016 
INVESTOR:   Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 

911  01 Trenčín 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

1.1.1 TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.1  Rekonštrukcia cesty Partizánske - Skačany 
 
 

1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby:   REKONŠTRUKCIA CESTY II/579 HRADIŠTE – PARTIZÁNSKE 
Názov objektu:   SO 01 – REKONŠTRUKCIA  CESTY II/579 

km 0,000 00 – km 4,156 50 
Kategória komunikácie: C 9,5/70 
Stupeň:   Dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav 
Katastrálne územie:  Skačany, Návojovce, Veľké Bielice 
Okres:   Partizánske 
Kraj:    Trenčiansky 
 

Stavebník /investor/: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 
911  01 Trenčín 

Spracovateľ PD:  MalaSTAV s.r.o., Olbrachtova 20, TRENČÍN 
 
 

2. Predmet riešenia 
 
2.1  Charakteristika územia stavby  

Projekt sa zameriava na rekonštrukciu a opravu cesty II. triedy II/579, od mesta 
Partizánske (križovatka s cestou I/64, k.ú Veľké Bielice) po obec Hradište (križovatka 
s cestou I/9, k.ú. Hradište). Cesta v súčasnosti vykazuje súvislé aj lokálne poruchy, 
ktoré boli zdokumentované odbornou prehliadkou cesty v zastúpení projektanta, 
zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správy ciest TSK. Hlavnou úlohou 
projektu je odstránenie diagnostikovaných porúch v stanovených úsekoch formou, 
ktorá je špecifikovaná a opísaná v tejto technickej dokumentácií. Rekonštrukcia cesty 
musí byť realizovaná firmou, ktorá má odborné zastúpenie na výkon prác 
v dopravných stavbách. 

Komunikácia je využívaná ľahkou, strednou a ťažkou dopravou, ktorej početnosť 
v posledných rokoch  výrazne vzrástla. Na vozovkách sa nachádzajú priečne aj 
pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie 
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vozovky v dvoch lokalitách. Súčasťou projektu je osadenie zvodidiel a  
nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky nielen pre vodičov, ale aj cyklistov a chodcov. Lokalita, 
na ktorej sa bude realizovať rekonštrukcia cestnej komunikácie  sa nachádza v 
katastrálnom území Hradište, Skačany, Návojovce a Veľké Bielice.   
 
Stavba je rozdelená na tri stavebné objekty SO 01, SO 02 a SO 03 – úseky 
výstavby. 
 

Objekt SO 01 -  Rekonštrukcia cesty II/579 
                          km 0,000 00 – km 4,156 50, dĺžka úseku: 4,1565 km 
Objekt SO 02 -  Križovatka Hradište – Skačany 
                          km 4,156 50 – km 4,463 80, dĺžka úseku: 0,3073 km 
Objekt SO 03 -  Rekonštrukcia cesty II/579 
                          km 4,463 80 – km 7,155 00, dĺžka úseku: 2,6912 km 
 

Cestná komunikácia II/579, ktorá je predmetom tohto projektu prechádza cez 
obec Hradište od napojenia na cestu I/9 v  zastávanom území obce, ďalej prechádza 
mimo zastávaného územia cez katastrálne územia Hradište a k.ú. Skačany. Cesta 
pokračuje do mesta Partizánske cez mestské časti Návojovce /cez k.ú. Návojovce/ 
a Veľké Bielice  /k.ú. Veľké Bielice/. 
V súčasnosti je cesta v zlom technickom stave, asfaltová cesta je miestami hrboľatá, 
popraskaná, vedľa cesty sú nefunkčné rigoly, prípadne chýbajú a voda  pri dažďoch 
zle odteká z cesty. Je potrebná výmena jestvujúcich zvodidiel. 
    V úsekoch cesty je v plnom rozsahu potrebná obnova asfaltobetónového krytu, 
ktorý je svojim vekom a rôznymi zásahmi (rozkopávkami) a poveternostnými vplyvmi 
značne poškodený, v zlom technickom stave - vykazuje sieťový rozpad, priečne a  
pozdĺžne nerovnosti, na väčšine vozovky sú aj výtlky. Nerovnosti a výtlky zhoršujú 
jazdné vlastnosti komunikácie a zároveň sa znižuje aj bezpečnosť premávky na tejto 
cestnej komunikácii.   

Parcely určené na rekonštrukciu  sú evidované ako „zastavané plochy a  
nádvoria“.  

Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty II/597 kategórie C9,5/70, riešenie 
odvodnenia komunikácie, dosypanie krajníc, čistenie rigolov, osadenie cestných 
stĺpikov, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia. 
 
 
2.2  Prehľad  východiskových podkladov  

- listy vlastníctva pozemkov (zdroj www.katasterportal.sk), na ktorých sa bude 
vykonávať rekonštrukcia cesty a priľahlých pozemkov  

- katastrálna mapa, 
- geodetické zameranie cesty vyhotovil Ing. Ladislav Rajninec, Trenčín, marec 

2016. 
- vizuálna obhliadka miesta, fotodokumentácia a mapovanie riešeného úseku 
- požiadavky investora 

 
- platné normy a technické predpisy: 

STN 01 8020  Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
STN 73 3050   Zemné práce 
STN 73 6101  Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 73 6102  Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 
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STN 73 6110  Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6121  Stavba vozoviek – hutnené asfaltové vrstvy 
STN 73 6125  Stavba vozoviek – stabilizované podklady 
STN 73 6126  Stavba vozoviek – nestmelené vrstvy 
STN 73 6129  Stavba vozoviek – postreky a nátery 
STN 73 6114  Vozovky pozemných  komunikácií,  Základné ustanovenia pre  

navrhovanie 
TP 4/2005 Použitie zvislých a vodorovných značiek na pozemných 

komunikáciách 
TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na 

označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách 
Vyhláška MV SR  č. 9/2009 Z.z. Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
2.3  Súvisiace SO  

  

SO 01 -  REKONŠTRUKCIA  CESTY II/579   /km 0,000 00 – km 4,156 50/ 
1.1  – Rekonštrukcia  cesty  Partizánske - Skačany 
1.3  – Rozšírenie odvodnenia cesty 
1.4  – Dočasné dopravné značenie 
1.7  – Vonkajšie osvetlenie a silnoprúdové rozvody 

 
 

SO 02 - KRIŽOVATKA HRADIŠTE – SKAČANY /km 4,156 50 – km 4,463 80/ 
 

SO 03 - REKONŠTRUKCIA  CESTY II/579   /km 4,463 80 – km 7,155 00/ 
1.1 – Rekonštrukcia  cesty Skačany – Hradište 
1.2 – Rekonštrukcia oporného múru Hradište 

 
2.4  Prehľad  prieskumov  

Pre predmetnú stavbu nebol vykonaný  inžiniersko-geologický prieskum. Pred 
zahájením stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 
aby nedošlo k ich porušeniu. 
 

3. Technické riešenie 
 
3.1 Súčasný stav 

Projekt sa zameriava na rekonštrukciu a opravu cesty II. triedy II/579, od mesta 
Partizánske (križovatka s cestou I/64, k.ú Veľké Bielice) po obec Hradište (križovatka 
s cestou I/9, k.ú. Hradište). V súčasnosti je cesta v zlom technickom stave, asfaltová 
cesta je hrboľatá, popraskaná, vedľa cesty sú nefunkčné rigoly, prípadne chýbajú 
a voda  pri dažďoch zle odteká z cesty. Je potrebná aj výmena jestvujúcich zvodidiel. 

V úsekoch cesty je v plnom rozsahu potrebná obnova asfaltobetónového krytu, 
ktorý je svojim vekom a rôznymi zásahmi (rozkopávkami) a poveternostnými vplyvmi 
značne poškodený, v zlom technickom stave - vykazuje sieťový rozpad, priečne a  
pozdĺžne nerovnosti, na väčšine vozovky sú aj výtlky. Krajnice sú zarastené trávou, 
priekopy sú zanesené nánosmi blata a konárov. Na komunikácii chýbajú smerové 
stĺpiky a je aj potrebná obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia. 

 
3.2 Navrhované riešenie 

Na začiatku úseku  km 0,000 00 v meste Partizánske (križovatka ciest I/64 
s cestou II/579) je po výmene asfaltobetónové krytu potrebné aj osvetliť križovatku. 



 4

Osvetlenie križovatky rieši objekt SO 01 časť 1.7 Vonkajšie osvetlenie a silnoprúdové 
rozvody. Po rokovaniach s predstaviteľmi ODI OR PZ Prievidza a zástupcami 
okresného úradu mesta Partizánske došlo k zmenám prednosti v jazde na 
predmetnej križovatke. Tieto zmeny sa týkajú zvislého a vodorovného dopravného 
značenia. V križovatke sa nachádza aj zatrávnený ostrovček s pomníkom, kde sa 
nachádzajú okrasné dreviny, ktoré svojou výškou, šírkou a počtom bránia 
bezpečnému rozhľadu účastníkov cestnej premávky, preto je potrebné ich 
odstránenie na zlepšenie rozhľadových pomerov v križovatke. 

Za križovatkou v km 0,075 00 sa vybuduje priechod pre chodcov s dobudovaním 
chodníkov dĺžky 5,0m a šírky 2,0m z oboch strán priechodu. V strede priechodu sa 
vybuduje vyvýšený ostrovček z betónovej dlažby š. 1,75m a dĺžky 10,0m. Chodníky 
a ostrovček sú v miestach priechodu upravené bezbariérovo a pre potreby zrakovo 
postihnutých osôb sú použité prvky slepeckej dlažby. Priechod bude osvetlený 
verejným osvetlením rieši objekt SO 01 časť 1.7 Vonkajšie osvetlenie a silnoprúdové 
rozvody. 

Od začiatku úseku km 0,000 00 po km 1,238 00 sa cesta nachádza v intraviláne 
mesta Partizánske časť Veľké Bielice. Vzhľadom k tomu že sa väčšinou menia 
obrubníky po oboch krajoch cesty je potrebné v takom prípade každý vstup 
k rodinnému domu resp. pozemku riešiť ako bezbariérový zapustením obrubníka. 
V tejto časti sa nachádza aj jestvujúce odvodnenie komunikácie, preto je potrebné 
všetky jestvujúce uličný vpusty dvihnúť na úroveň nivelety vozovky. Taktiež bude 
potrebné prispôsobiť nivelete aj všetky „uzávery“. Ich počet bude spresnený vo 
výkaze výmer tejto projektovej dokumentácie. V miestach križovatiek bude potrebné 
zarezanie asfaltu a niveletu vozovky výškovo prispôsobiť jestvujúcemu stavu to platí 
pre všetky križovatky v intraviláne aj extraviláne.  

Od km 1,238 00 po km 1,897 00 sa komunikácia nachádza v extraviláne, kde je 
potrebná výmena jestvujúcich zvodidiel, čistenie a následné dosypanie krajníc, 
čistenie priepustov, vtokov, výtokov priepustov a čistenie priekop prevažne po ľavej 
strane v smere staničenia od nánosov blata, konárov a pod.  

Od km 1,897 00 po km 2,593 00 sa komunikácia nachádza v intraviláne mesta 
Partizánske časť Návojovce. V km 2,100 00  na dĺžke 44,60 m je potrebná rekon-
štrukcia chodníka  autobusovej zastávky s nástupnou hranou 120 mm a  
rekonštrukcia dláždenej priekopy za chodníkom z priekopových tvárnic TBM 1-50 
dĺžky 45,0m. V km 2,148 00 je potrebná výmena mostnej obruby so zábradlím 
rozmerov 5,0x0,75m po pravej strane v smere staničenia a po ľavej strane rozmerov 
4,25x0,75m. V km 2,325 00 sa jestvujúci zelený ostrovček zahumusuje a zaseje sa 
nová trávnatá zmes. V tejto časti je potrebné aj rozšírenie odvodnenia, rieši to objekt 
SO 01 časť 1.3 Rozšírenie odvodnenia cesty. 

Od km 2,593 00 po km 4,156 50 /K.Ú. SO 01/ sa komunikácia nachádza 
v extraviláne, kde je potrebná výmena jestvujúcich zvodidiel, čistenie a následné 
dosypanie krajníc, čistenie priepustov, vtokov, výtokov priepustov a čistenie priekop 
prevažne po ľavej strane v smere staničenia od nánosov blata, konárov a pod.  
 

 
3.3 Búracie práce pre SO 01 a SO 03 

Búracie  práce predstavujú ofrézovanie asfaltového povrchu: 
Frézovanie intravilán:    

- na ploche 31 980 m2  hr. 40 mm 
- dorovnanie frézovaním na ½ plochy => 15 990 m2  hr. 40 mm 
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Frézovanie extravilán:    
- na ploche 33 290 m2  hr. 0 ~ 40mm  
- časť povrchu ktorý nebude potrebné frézovať sa zdrsní 
 

- Vybúranie vrstiev komunikácii pri lokálnych výmenách konštrukcie vozovky 
hr.500mm na celkovej ploche 10 485 m2. 

- Vybúranie vrstiev vozovky kvôli osadeniu ostrovčekov (km 0,075 00 a 7,150 
00) hr. 300mm na ploche 35 m2. 

- Vybúranie jestvujúcich betónových cestných obrubníkov, celková dĺžka 
4544mb 

- Vybúranie jestvujúcich vrstiev  komunikácie hr.300mm a š.350mm kvôli 
uloženiu  nových obrubníkov so zarezaním asfaltu pri búraní. Celková dĺžka 
4601 mb. 

- Odstránenie vrstiev asfaltobetónového chodníka pri uložení obrubníkov 
a následne spätné zaasfaltovanie  hr.150~200mm na ploche 1418m2 

- Odstránenie vrstiev dláždeného chodníka pri uložení obrubníkov a následne 
spätné položenie dlažby  hr.200mm na ploche 370m2 

- Vybúranie jestvujúcich vrstiev chodníka hr.300mm (km 0,075 00 a km 2,100 
00) na ploche 85,0m2  kvôli rekonštrukcii chodníkov 

- Rozobratie zámkovej dlažby na vedľajšej komunikácii (km 0,412 00) a jej 
spätné uloženie na ploche 13,0m2 kvôli plynulému výškovému napojeniu. 

- Odstránenie jestvujúceho rigolu (km 2,100 00) š.0,75m z priekopových tvárnic 
s podkladným lôžkom hr.150mm na dĺžke 45,0m 

- Odstránenie dvoch mostných obrúb v.0,25m, rozmerov 5x0,75m ; 4,25x0,75m 
spolu s obrubou sa odstráni aj zábradlie (km 2,150 00) 

- Odstránenie dláždeného rigolu z betónovej prídlažby (rozmerov 500x500mm 
a 300x300mm) spolu s podkladným lôžkom hr.150mm na ploche 282,0m2 
(km 6,568 70 – 6,756 50) 

- Odstránenie hrdlového priepustu DN 800 dl.8,0m (km 4,250 00) 
- Výrub stromov a kríkov (km 4,325 00 – 4,900 00) dl. 575m, šírka výrubu 5,0 až 

8,0 m  
- Odstránenie okrasných drevín  („Tuje“) na začiatku úseku v počte 5ks 
- Vybúranie betónovej plochy hr.100mm (km 5,600 00) na ploche 13m2 
- Zarezanie asfaltu hr.50mm. Celková dĺžka 401mb 
- Zdvihnutie jestvujúcich uličných vpusti na výškovú úroveň navrhnutej vozovky 

v počte 76ks. 
- Zdvihnutie jestvujúcich „uzáverov“ na výškovú úroveň navrhnutej vozovky 

v počte 70ks 
- Odstránenie 97ks jestvujúcich dopravných značiek. 
- Odstránenie  138ks jestvujúcich smerových stĺpikov 
- Na riešenom úseku cesty je potrebné odstrániť jestvujúce zvodidlá spolu so 

stĺpikmi celkovej dĺžky zvodidiel 1312 mb. 
 
3.4 Zemné práce pre SO 01 a SO 03 

Zemné práce pozostávajú z odkopania zeminy pri dobudovaní chodníkov 
v mieste priechodov pre chodcov, zatrávnení jestvujúcich „ostrovčekov“, spevňovaní 
krajníc, osadzovaní zvodidiel a pod.   

- Pri dobudovaní chodníkov v mieste priechodov pre chodcov sa prevedú 
výkopy v hr. 300mm na ploche 20m2  

- Vyvýšené zatrávnené „ostrovčeky“ (km 0,000 00; 2,325 00 a 5,650 00) sa 
zahumusujú a oseje sa trávnatá zmes. Celková plocha 280m2. 
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- Pri lokálnych výmenách  konštrukcii vozovky je potrebný výkop a následný 
zásyp zemných krajníc. Výmera týchto  prác je 991 m3. Prevedie sa aj 
následne zatrávnenie týchto zemných krajníc zahumusovaním a osiatím 
trávnatej zmesi na ploche 3150 m2. 

- Čistenie plôch pred dosypaním štrkodrvou. Celková plocha 207m2. 
 

- Čistenie krajníc - š.1,0m: 
Ľavá strana v smere staničenia :  km 0,794 10 – 0,835 30   dl. 41,20 m 
     km 0,884 80 – 0,979 70   dl. 94,90 m 
     km 0,992 00 – 1,006 90   dl. 14,90 m 
     km 1,028 00 – 1,168 50   dl. 151,0 m 
     km 1,171 40 – 1,382 80  dl. 216,0 m 
     km 1,390 70 – 1,453 80   dl. 64,00 m 
     km 1,454 00 – 1,906 60   dl. 457,0 m 
     km 1,984 70 – 2,100 50  dl. 116,0 m 
     km 2,172 50 – 2,306 90 dl. 158,0 m 
     km 2,408 50 – 2,459 60 dl. 52,00 m 
     km 2,580 80 – 2,675 70  dl. 95,00 m 
     km 2,680 60 – 3,949 60    dl.  1271 m 
     km 3,958 60 – 4,252 00 dl. 296,5 m 
     km 4,256 80 – 5,015 40 dl. 763,0 m 
     km 5,020 70 – 5,159 00 dl. 138,3 m 
     km 5,164 50 – 5,367 00 dl. 202,5 m 
     km 5,392 50 – 5,633 80 dl. 257,0 m 
     km 6,756 50 – 6,878 00  dl. 91,50 m 
     km 6,854 00 – 6,895 40 dl. 41,40 m 
     km 6,904 70 – 6,941 00 dl. 37,00 m 
     Spolu:           dl. 4558,2 m 

 
Pravá strana v smere stanič.:  km 0,795 70 – 0,832 40   dl. 36,70 m 
     km 0,842 60 – 0,859 90 dl. 17,30 m 
     km 0,872 70 – 0,883 60 dl. 10,90 m 
     km 0,905 10 – 1,019 00 dl. 113,9 m 
     km 1,037 00 – 1,976 80 dl. 940,0 m 
     km 1,984 40 – 2,112 90 dl. 129,0 m 
     km 2,117 60 – 2,144 60  dl. 26,00 m 
     km 2,462 40 – 2,486 60 dl. 24,20 m 
     km 2,515 50 – 3,955 50 dl. 1447 m 
     km 3,961 60 – 4,249 20 dl. 306,0 m 
     km 4,256 30 – 5,586 40 dl. 1337 m 
     km 6,536 40 – 6,592 50  dl. 56,00 m 
     km 6,729 30 – 6,835 60 dl. 113,0 m  
     Spolu:           dl. 4557 m 

 
3.5 Čistiace práce  

Čistiace práce riešia čistenie jestvujúcich priepustov a odvodňovacích rigolov, 
ktoré zabezpečujú odvodnenie komunikácie a okolitého terénu. Pri čistení je nutné 
upraviť a vyčistiť aj miesta a brehy na vtoku a výtoku priepustov. 
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Reprofilácia rúrových priepustov: 
Stani čenie (km)  Prierez 

(DN, vxš) 
Dĺžka 
(m) 

Plocha čistenia 
vtoku a výtoku (m 2) 

0,915 40 300 11 40 
0,985 00 300 9 - 
1,017 00 300 22 - 
1,213 00 900 17 30 
1,690 50 900 14 40 
2,049 00 600 15 60 
2,147 00 2,0x2,0 10 50 
2,275 00 900 15 - 
2,318 00 600 19 - 
2,328 00 300 3,5 - 
2,333 50 500 4,5 - 
2,350 00 500 4,5 - 
2,366 50 500 6 - 
2,380 00 500 5 - 
2,391 00 500 5 - 
2,406 00 500 5 - 
2,420 00  600 5 - 
2,521 50 600 12 20 
2,577 50 500 8,5 - 
2,680 00 900 8,5 - 
3,113 50 900 12 20 
3,491 50 700 12 20 
3,697 50 700 11 30 
3,924 00 900 12 20 
3,955 00 400 11 - 
4,078 00 500 12 20 
   SPOLU: 350 m 2 
 

- Čistenie ľavostranných priekop - š.3,0 ~ 5,0m: 
km 0,959 00 – 0,981 00   dl. 22,00 m 
km 0,999 00 – 1,007 00 dl. 17,00 m 
km 1,028 00 – 1,158 00 dl. 130,0 m 
km 1,168 00 – 1,381 00 dl. 213,0 m 
km 1,395 00 – 1,446 00 dl. 51,00 m 
km 1,454 00 – 1,906 00 dl. 452,0 m 
km 2,581 00 – 2,676 00  dl. 95,00 m 
km 2,682 00 – 3,111 00  dl. 429,0 m 
km 2,115 00 – 3,489 00 dl. 374,0 m 
km 3,493 00 – 3,697 00 dl. 204,0 m 
km 3,700 00 – 3,949 00 dl. 249,0 m 
km 3,959 00 – 4,166 00  dl. 207,0 m 
Spolu:           dl. 2443 m 

 
- Úprava /prehĺbenie/ priekopy ostatných pre SO 01 a SO 03. Celková plocha 

747,0 m2. 
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3.6 Smerové pomery  
Smerové vedenie kopíruje pôvodné, nie je plánované žiadne vybočenie cesty. 

 
3.7 Sklonové pomery 

Výškové vedenie prevažne kopíruje pôvodné, nie sú plánované žiadne úpravy 
svahovania a výškového vedenia trasy cesty (viď. Výkresy: Pozdĺžnych profilov) 
 
3.8 Konštrukcia vozovka a prie čne usporiadanie pre SO 01 a SO 03 

Rekonštrukcia cesty II/579 si nevyžiadala úpravu šírky komunikácie v  
podkladných vrstvách cesty. Jestvujúca cesta C9,5/70 je v rekonštruovanom úseku 
dvojpruhová, obojsmerná s krajnicami,  jazdný pruh šírky 3,50 m a nespevnené 
krajnice šírky 0,75 m po oboch stranách cesty. Šírka cesty je vyhovujúca z hľadiska 
šírkového usporiadania, STN noriem a  bezpečnosti cestnej premávky.  
 
Nový asfaltobetónový kryt pre SO 01 a SO 03 na ploche  65 785 m2 bude položený 
na ofrézovanú /resp. zdrsnenú/ vozovku : 
 

Skladba A  - Rekonštrukcia komunikácie: 
Asfaltový betón ACO 11-I; PmB 45/80-75  50 mm 
Postrek spojovací  0,7 kg/m2    C50BP4 

Asfaltový betón ACL 16-I; PmB 45/80-75  40 - 80 mm 
Postrek spojovací  0,7 kg/m2    C50BP4                                                        . 
Frézovanie resp. zdrsnenie jestvujúcej komunikácie 
Spolu:   90-130 mm 

Celková plocha:  55 300 m2 

 
Rekapitulácia: 

- Asfaltový betón:  ACO 11-I   55 300 m2 
- Asfaltový betón:  ACL 16-I   27 090 m2 
- Postrek spojovací: C50BP4 82 390 m2 

 
Skladba B  – Lokálne výmeny konštrukcie vozovky 

Asfaltový betón ACO 11-I; PmB 45/80-75  50 mm 
Postrek spojovací  0,7 kg/m2    C50BP4 
Asfaltový betón  ACL 16-I; PmB 45/80-75  60 mm 
Asfaltový betón  ACL 22-I; PmB 45/80-75  70 mm 
Postrek spojovací  0,7 kg/m2    C50BP4 

Cementová stabilizácia CBGM C8/10  200 mm 
Štrkodrvina  ŠD (fr.0-32)                                 230 mm 
Zemnú pláň zhutniť na Edef,2 > 60MPa 
Spolu:   610 mm 

 

Celková plocha:  10 485 m2 
 

Pred realizáciou sa za prítomnosti projektanta, investora a dodávateľa vytypujú 
úseky, kde prebehnú lokálne výmeny konštrukcie vozovky. 
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 Vrstva štrkodrviny /ŠD (0-32)/ konštrukcie vozovky hr.230mm sa zhutní sa na 
hodnotu Edef,2 = 90 MPa. Vrstva cementovej stabilizácie /CBGM C8/10/ konštrukcie 
vozovky hr.200 mm sa zhutní podľa STN. 
 

Pri lokálnych výmenách konštrukcie sa pri styčnej škáre na spodnú podkladovú 
vrstvu položí výstužný materiál (š.2,0m) E > 180 GPa min. 100 kN/bm   /dl.= 2540 m/ 

Napojenie zrekonštruovanej komunikácie na jestvujúce komunikácie sa zrealizuje 
preplátovaním sklovláknitou výstužou s pevnosťou v ťahu 200/100 kNm-1 s presahom 
0,75 m na každú stranu. Výstuž sa prilepí  na novozriadenú ložnú vrstvu asfaltového 
betónu 70 mm asfaltovou emulziou  v množstve 2,30 kg/m2 a prekryje sa obrusnou 
vrstvou asfaltovým betónom s hrúbkou 50 mm. 
 
Skladba „C“  – Chodníky a „ostrovčeky“ z betónovej dlažby („BD“) 

Betónová dlažba  60 mm 
Drvený štrk fr.4/8                                         30 mm 

Cementová stabilizácia           CBGM C8/10 150 mm 
Štrkodrvina        ŠD (0-32)         160 mm 
Pláň  zhutniť na (Edef,2 > 45 MPa)   
Spolu:                                       400mm   

Celková plocha z betónovej dlažby hr.60mm: 140 m2 
Slepecká dlažba: 15 m2 
 
Napojenie chodníkov na komunikáciu sa zrealizuje bezbariérovo v miestach 
prechodov pre chodcov s použitým slepeckej dlažby  
 
Obrubníky pre SO 01 a SO 03: 

Betónové obrubníky lemujúce komunikácie v intravilánoch sú navrhované cestné 
obrubníky (150x260x1000 mm) so skosením 12/4 cm, farba sivá, pokladané na 
stojato s uložením do  betónového lôžka C12/15 – X0, XF4, šírky 350 mm. Horná 
hrana cestného obrubníka je vo výške 80~120 mm nad úrovňou  komunikácie. 

Celková d ĺžka – 3 106 mb 
 
V miestach bezbariérových prechodov z komunikácií na chodníky je potrebné 

hornú hranu betónových obrubníkov zapustiť  0,03m nad úroveň komunikácie. Tieto 
zapustené obrubníky budú cestné obrubníky (150x260x1000 mm) so skosením 12/4 
cm, farba sivá, pokladané na stojato s uložením do  betónového lôžka C12/15 – 
X0,XF4, šírky 350 mm.  

Celková d ĺžka – 1 495 mb 
 

Na olemovanie chodníkov priechodov pre chodcov od zelene použijeme parkové 
obrubníky (50x200x500 mm) uložené do betónového lôžka C12/15 – X0,XF4, šírky 
210 mm.  

Celková d ĺžka – 17 mb 
 

Dobetonávky (Betón C25/30) : 
- km 2,125 00 – dobetónovať priestor medzi rigolom z priekopových tvárnic 

a oplotením hr.300mm na ploche 9,0m2 
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Dosypávanie krajníc a vjazdov na polia pre SO 01 a SO 03: 
Dosypávka krajníc sa bude realizovať štrkodrvou (fr.16-32) hr.100mm, 

š.0,75m a následne sa zhutní 
 

Ľavá strana v smere staničenia :  km 0,794 10 – 0,835 30   dl. 41,20 m 
     km 0,884 80 – 0,979 70   dl. 94,90 m 
     km 0,992 00 – 1,006 90   dl. 14,90 m 
     km 1,028 00 – 1,168 50   dl. 151,0 m 
     km 1,171 40 – 1,382 80  dl. 216,0 m 
     km 1,390 70 – 1,453 80   dl. 64,00 m 
     km 1,454 00 – 1,906 60   dl. 457,0 m 
     km 1,984 70 – 2,100 50  dl. 116,0 m 
     km 2,172 50 – 2,306 90 dl. 158,0 m 
     km 2,408 50 – 2,459 60 dl. 52,00 m 
     km 2,580 80 – 2,675 70  dl. 95,00 m 
     km 2,680 60 – 3,949 60    dl.  1271 m 
     km 3,958 60 – 4,252 00 dl. 296,5 m 
     km 4,256 80 – 5,015 40 dl. 763,0 m 
     km 5,020 70 – 5,159 00 dl. 138,3 m 
     km 5,164 50 – 5,367 00 dl. 202,5 m 
     km 5,392 50 – 5,633 80 dl. 257,0 m 
     km 6,756 50 – 6,878 00  dl. 91,50 m 
     km 6,854 00 – 6,895 40 dl. 41,40 m 
     km 6,904 70 – 6,941 00 dl. 37,00 m 
     Spolu:           dl. 4558,2 m 

 
Pravá strana v smere stanič.:  km 0,795 70 – 0,832 40   dl. 36,70 m 
     km 0,842 60 – 0,859 90 dl. 17,30 m 
     km 0,872 70 – 0,883 60 dl. 10,90 m 
     km 0,905 10 – 1,019 00 dl. 113,9 m 
     km 1,037 00 – 1,976 80 dl. 940,0 m 
     km 1,984 40 – 2,112 90 dl. 129,0 m 
     km 2,117 60 – 2,144 60  dl. 26,00 m 
     km 2,462 40 – 2,486 60 dl. 24,20 m 
     km 2,515 50 – 3,955 50 dl. 1447 m 
     km 3,961 60 – 4,249 20 dl. 306,0 m 
     km 4,256 30 – 5,586 40 dl. 1337 m 
     km 6,536 40 – 6,592 50  dl. 56,00 m 
     km 6,729 30 – 6,835 60 dl. 113,0 m  
     Spolu:           dl. 4557 m 

 
Dosypávka vjazdov na polia a ďalšie mimo vypísaných (viď vyššie) – 207m2 

 
Celková plocha dosypávok krajníc štrkodrvou (fr.16-32) hr.100mm - 7045 m2 
 
Mostné obruby: 

V km 2,150 00 sa vymenia mostné obruby (rozmerov dl.*š. 5*0,75m 
a 4,25*0,75m) v.0,25m, ktoré budú z betónu C35/45–XF4,XD3(SK)-Cl0,2-Dmax16-
S3 o celkovom objeme betónu 1,9 m3 s hmotnosťou výstuže  145,6 kg. Hmotnosť 
zábradlia ukotveného na mostných obrubách je 444,4 kg  
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Celá oceľová konštrukcia zábradlia bude galvanický pozinkovaná. Betónový povrch 
mostných obrúb bude opatrený ochranným náterom proti CHLR na celkovej ploche 
14,0 m2. 
 
3.9 Zvodidlá pre SO 01 a SO 03 
 

Existujúce oceľové konštrukcie zvodidiel sú deformované, preto je navrhovaná 
výmena zvodidiel. 
Jednostranné zvodidlo NH4 pre úroveň zadržania H1 musí mať požadované 
technické parametre pre cesty v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201. 
Začiatok a koniec zvodidla musí byť vybavený výškovým nábehom so zapustením do 
zeme. 
Navrhnuté sú jednostranné zvodidlá NH4/H1 v nasledujúcich úsekoch: 

- Výmena zvod. „ZV1“ v smere st. pravá strana v km 1,505 – 1,733  dl. 229,6 m 
- Výmena zvod. „ZV2“ v smere st. ľavá strana v km 1,535 – 1,695  dl. 161,6 m 
- Výmena zvod. „ZV3“ v smere st. pravá strana v km 4,272 – 4,760  dl. 493,6 m 
- Výmena zvod. „ZV4“ v smere st. ľavá strana v km 4,420 – 4,688  dl. 269,6 m 
- Výmena zvod. „ZV5“ v smere st. pravá strana v km 6,595  - 6,728 dĺžky 138 m 

 vykázané v SO 01 – Časť 1.2 Rekonštrukcia oporného múru Hradište 
- Výmena zvod. „ZV6“ v smere st. ľavá strana v km 6,744  - 6,824 dl. 81,6 m 
- Výmena zvod. „ZV7“ v smere st. pravá strana v km 6,740  - 6,832 dl. 97,6 m 

 
Rekapitulácia:   
výmena zvodidla (vrátane nábehov dl.2x 8,8m)      dl. =  1333,6 m   

Na zvodidlách sa umiestnia každých cca. 50m reflexné odrazky 
 
3.10 Odvodnenie  

Odvodnenie komunikácie je riešené pomocou priečneho a pozdĺžneho spádu 
smerom do okolitého terénu v extraviláne a v intraviláne do jestvujúceho odvodnenia 
cesty resp. v Partizánskom mestskej časti Návojovce do navrhovaného rozšírenia 
odvodnenia rieši to objekt SO 01 časť 1.3 Rozšírenie odvodnenia cesty. V dvoch 
úsekoch boli cestné rigoly zrekonštruované vyhotovené z betónových žľaboviek 
uložených do betónového lôžka, napojené sú následne do priepustov. A v jednej 
časti sa zrekonštruuje jestvujúci dláždený rigol z betónovej prídlažby 

 
Rigoly z priekopový tvárnic sú zrekonštruovane nasledovne: 
Začiatok rigola (km)    Koniec rigola (km) Celková dĺžka (m) / strana 
2,100 00 2,145 00 45,00 / Ľ 
 
Priekopové žľabovky zrekonštruovaných rigolov budú typu TBM 1-50, uložia sa 
do betónového lôžka C12/15 – X0, XF4, hr. 150 mm 
Celková dĺžky tvárnic TBM 1-50: 45,0mb  
 
3.11 Osobitné podmienky na realizáciu pre SO 01 a S O 03 

Všetky jestvujúce uličné vpusty a „uzávery“ je potrebné dvihnúť na úroveň 
navrhovanej vozovky (výškovo prispôsobiť)  

- Uličné  vpusty v počte 76ks 
- „Uzávery“ v počte 70ks 
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4. Stavebné postupy 
 

Pred zahájením stavebných prác na objekte je nutné priamo v teréne vytýčiť 
polohy všetkých podzemných inžinierskych sietí ich správcami a pri výstavbe 
rešpektovať vyjadrenia týchto správcov.  

 

5. Dopravné značenie pre SO 01 a SO 03 
 
5.1 Trvalé dopravné zna čenie 

Pozdĺž celého zrekonštruovaného úseku umiestniť z oboch strán komunikácie 
mimo miest kde sa nachádzajú zvodidlá nové smerové reflexné stĺpiky vybavené 
odrážkami pre plašenie zvery.  

Smerové stĺpiky umiestniť v súlade s normou STN 73 6101   
 - počet smerový stĺpikov:  156 ks  

5.1.1. Vodorovné dopravné zna čenie 
Nová komunikácia sa vybaví vodorovným trvalým dopravným značením, ktoré 

pozostáva z strednej deliacej súvislej resp. prerušovanej čiary V1a, V2a, V2b a čiar 
V4. ďalej v mieste priechodov pre chodcov sa obnoví V6a, V6b a v mieste 
ostrovčekov sa doplnia šikmé rovnobežné čiary V13. v križovatke cesty I/64 s cestou 
II/579 sa použijú aj priečne súvisle čiary V5b a V5c. Vodorovné dopravné značenie 
bude vyhotovené v bielej farbe, reflexné, v súlade s STN 01 8020 realizované 
dvojzložkovou plastovou hmotou. 

V strednej deliacej čiare sa zafrézuje do vozovky trvalý dopravný gombík 
v extravilánoch na šírku deliacej čiary. Pri pozdĺžnej prerušovanej čiare sa umiestni 
do každej druhej medzery (vzdialenosť cca 18m) a pri pozdĺžnej súvislej čiare sa 
umiestni striedavo mimo deliacej čiary (cca 20m). Pri priechodoch pre chodcov sa 
tento trvalý dopravný gombík zafrézuje ku každej V6a v smere jazdy. 

- počet trvalých dopravných gombíkov:  230 ks  

st. 0,000 00 km – st. 0,090 00 km  V1a – Pozdĺžna súvislá čiara 
st. 0,090 00 km – st. 0,140 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 0,140 00 km – st. 0,293 00 km V2a – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 0,293 00 km – st. 0,393 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 0,393 00 km – st. 2,095 00 km V2a – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 2,095 00 km – st. 2,150 00 km  V1a – Pozdĺžna súvislá čiara 
st. 2,150 00 km – st. 2,171 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 2,171 00 km – st. 2,200 00 km  V1a – Pozdĺžna súvislá čiara 
st. 2,200 00 km – st. 4,070 00 km V2a – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 4,070 00 km – st. 4,120 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 4,120 00 km – st. 4,480 00 km rieši objekt SO 02 
st. 4,480 00 km – st. 4,530 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 4,530 00 km – st. 6,482  00 km V2a – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 6,482 00 km – st. 6,532 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 6,532 00 km – st. 6,870 00 km V1a – Pozdĺžna súvislá čiara 
st. 6,870 00 km – st. 6,920 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 6,920 00 km – st. 7,067 00 km V2a – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 7,067 00 km – st. 7,117 00 km V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara 
st. 7,117 00 km – st. 7,150 00 km V1a – Pozdĺžna súvislá čiara 
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Rekapitulácia: 
V1a – Pozdĺžna súvislá čiara  (š.= 125 mm) celková dĺžka –   625 m 
V2a – Pozdĺžna prerušovaná čiara (š.= 125 mm) celková dĺžka – 5875 m 
V2b – Pozdĺžna prerušovaná čiara (š.= 125 mm) celková dĺžka –   605 m 
V4   – Vodiaca čiara   (š.= 250 mm) celková dĺžka –15450 m 
V5b   – Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“  3x 
V5c   – Priečna súvislá čiara so nápisom „STOP“    3x 
V6a   – Priechod pre chodcov       77 m2 

V6b   – Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich  22 m2 

V13   – Šikmé rovnobežné čiary       51 m2 

 
5.1.2.Zvislé dopravné zna čenie 
Zvislé dopravné značenie bude základného rozmeru, pozinkovaného plechu, 
certifikované, v súlade s STN 01 8020 (spolu so zmenami Z1a Z2) a TP 4/2005 
použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek a vyhláškou MV SR č.9/2009 
Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. 

Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značenia alebo jeho nosnej 
konštrukcie od vonkajšieho okraja spevnenej časti vozovky bude 0,5 m. Spodný okraj 
najnižšie umiestneného značenia bude min. 2,1 m nad úrovňou vozovky. 
 
5.2 Dočasné dopravné zna čenie 
 
5.2.1 Svetelná signalizácia  
 Prenosná semaforová súprava je určená  k riadeniu dopravy na priamom úseku 
bez bočných vjazdov a to spôsobom, že protismerné smery sa navzájom striedavú 
v určitých intervaloch. Semafóry navzájom môžu komunikovať, takže je možné 
riadenie dopravy a naprogramovanie rôznych režimov prevádzky podľa denného 
a časového harmonogramu. Predpokladaný časový odhad na vyprázdňovanie 
vozidiel v jednom jazdnom páse je 2 až 3 min.  
Práce budú prevádzané  po úsekoch o dĺžke max. 300 m. 

 
5.2.2 Navrhované do časne dopravné zna čenie: 
 Jednotlivé pracoviská s obmedzením dopravy v oboch smeroch budú opatrené 
výstražnými, zákazovými a informatívnymi dopravnými značkami: 
A 19 Práca, A12 – svetelné signály, B31a – Najvyššia dovolená rýchlosť s hodnotou 
70(km/h), B29a – Zákaz predchádzania, B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 
s hodnotou 50(km/h), B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť s hodnotou 30(km/h), B39 
– koniec viacerých zákazov, Z4a - smerovacie dosky, S11a - doplnkový signál 
s plným prerušovaným žltým svetlom, C6b prikázaný smer obchádzania 

 
Počas menších prác na ceste (zvodidlá, krajnice) bude dĺžka pracoviska najviac 

100m. Pracovisko sa bude pohybovať v smere jazdy premávky a bude zabezpečené 
dočasným dopravným značením (DDZ) podľa projektovej dokumentácie.  
A 19 Práca, A12 – svetelné signály, B31a – Najvyššia dovolená rýchlosť s hodnotou 
70(km/h), B29a – Zákaz predchádzania, B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 
s hodnotou 50(km/h), B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť s hodnotou 30(km/h), B39 
– koniec viacerých zákazov, Z4a - smerovacie dosky, S11a - doplnkový signál 
s plným prerušovaným žltým svetlom, C6b prikázaný smer obchádzania 
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Práce na križovatkách a všetky schémy pre do časné dopravné zna čenie sú 
grafický znázornené v stavebnom objekte „SO 01 - Časť 1.4 – Dočasné 
dopravné zna čenie“  vykázané sú vo výkaze výmer v stavebnom obje kte „SO 
01 – Časť 1.1  - Rekonštrukcia cesty Hradište – Partizánske“  !!! 
 
 Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie DDZ sa z dôvodu bezpečnosti 
zakazuje. Navrhnuté DDZ bude konštrukčne vyhotovené z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou reflexnou fóliou. Dopravné značky budú základných 
rozmerov a vo vyhotovení v súlade STN 01 8020, v tvaroch podľa vyhlášky MV SR 
č. 9/2009 Z.z. 

DDZ sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú 
zasahovať do dopravného priestoru cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť 
okraja DDZ je od hrany vozovky 0,3 m. DDZ sa umiestňujú približne kolmo na smer 
jazdy vozidiel. Spodný okraj najnižšie umiestneného značenia bude min. 2,0 m nad 
úrovňou vozovky. DDZ sa musí odstrániť ihneď, ak sa práce ukončili a DDZ stratili 
svoje opodstatnenie. Vyznačovanie pracovného miesta vykonáva odborne znalá 
osoba (organizácia). Pri umiestňovaní PDZ sa postupuje v smere jazdy, pri ich 
odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy. Pracovné vozidlá a stroje na 
pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným označením, 
výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod. 

Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v priestore pracoviska 
na ceste, sú povinné nosiť výstražné oblečenie zodpovedajúce príslušným 
predpisom. Zabezpečenie pracoviska podľa návrhu PDZ je nutným základom, ktorý 
je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom 
dopravy je potrebné zachovať v prípade možností min. odstup 0,6 m. Pracovný 
materiál a vykopaná zemina nesmie byť uložená mimo vyznačeného pracovného 
priestoru. 

Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále 
dohliadať a to aj v období, keď sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za 
dohliadanie musí 2x denne a v dňoch mimo vykonávania prác 1x denne a dodatkovo 
po zlom počasí skontrolovať DDZ. 

Dopravné značenie bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to 
nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a bude umiestnené 
iba na nevyhnutnú dobu a bude riadne udržiavané. 

Dopravné značky  a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie staveniska 
musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané 
v čistote, správne osadené, musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, musia byť 
upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky 
nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu 
alebo padnutiu. 

Presné vyhotovenie graficky pripraví dodávateľ, ktoré pred vyhotovením najskôr 
odsúhlasí s dopravným inšpektorátom a príslušným správnym cestným orgánom. 

Zastavovanie vozidiel bude zabezpečené oprávnenými osobami v zmysle zákona 
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
 
6. Riešenie z hľadiska BOZP 
 

Stavba ako celok svojim charakterom nevytvára žiadne mimoriadne zdroje 
ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov. 
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Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy 
v oblasti bezpečnosti práce a povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Je 
povinný rešpektovať najmä: 

- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

- nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov 

- vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- zákon č. 125/2006 Z.z.. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné, aby všetci pracovníci dodávateľa 

a poddodávateľov boli poučení o bezpečnosti pri práci. Pracovníkov podľa povahy 
práce vybaviť predpísanými osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. 

Vhodným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovolaným 
osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. Zvýšenú bezpečnosť je 
potrebné venovať  pri práci v blízkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedená verejná 
doprava, pracovisko musí byť označené a zabezpečené zábranami. 

Taktiež z hľadiska bezpečnosti chodcov a  je potrebné výkopy zabezpečiť 
ochranným zábradlím, dočasným premostením a dopravnými značkami s výstražným 
upozornením, že na stavbe sa pracuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trenčín  Marec, 2016    Vypracoval: Ing. Rastislav Hriňák 

Zodp. projektant: Ing. Ján Malast 
    


